Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7887136
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 5:05:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO 0356-5-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS - MICROSOFT Y ADOBE PRO - PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(27/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 horas para terminar *(4/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IMCT

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INFOTECH

COLOMBIA, Cali
Número de documento 805019778

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INFOTECH DE COLOMBIA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	82106733493

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Néstor Polo* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2025 5:56:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Laura Melissa Patiño Contreras* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2025 6:33:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7887136_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(12/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(12/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(12/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(19/05/2025 1:33:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17124212	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.173.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	16/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7887136
Proveedor INFOTECH DE COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 30 # 26-117
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Calle 30 # 26-117
Código postal 680001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 30 # 26 – 117, Parque de los niños, Bucaramanga, Santander-Colombia.	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								21.504.800,00	20.692.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	43231512	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS	1,00	UN	21.504.800,00	20.692.000,00	21.504.800,00	20.692.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACPTACION CONTRATO 0356-05.pdf	CARTA DE ACPTACION CONTRATO 0356-05.pdf	(detalle)
RUT ENERO 2025 CLAVE 1.pdf	RUT ENERO 2025 CLAVE 1.pdf	(detalle)
Camra deComercio_compressed (1)_1.pdf	Camra deComercio_compressed (1)_1.pdf	(detalle)
Anexo 5 - Oferta economica LICENCIAS OFFICE INFOTECH VFF INFO.pdf	Anexo 5 - Oferta economica LICENCIAS OFFICE INFOTECH VFF INFO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Laura Melissa Patiño Cc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098652598	Guardar y notificar
Supervisor	ALID MARIA LINDARTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	27705665	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ALID MARIA LINDARTE RINCON	18 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 6:33:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Laura Melissa Patiño Contreras
Ordenador del Gasto	Laura Melissa Patiño Contreras	18 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 6:33:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Laura Melissa Patiño Contreras

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	20.692.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		20.692.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2500057	CDP	No se ha iniciado		20.692.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2500551	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	20.692.000 COP	20.692.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 20.692.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 20.692.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -