
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1644422  
Versión del contrato 10  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 20/06/2020 10:17:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

5689-2020  
Objeto del contrato PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL  

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

73 Días  
20/06/2020 4:25:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/04/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 242 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

yader alberto mancilla beleño

Número de documento 1065594531

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

yader alberto mancilla beleño

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

yader alberto
mancilla
beleño

Fecha de
aprobación:

20/06/2020 2:31:14 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

REYES
MURILLO
HIGUERA

Fecha de
aprobación:

20/06/2020 4:24:59 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.1644422
yader alberto mancilla beleño

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 24C No. 53-47 SUR  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CARRERA 24C No. 53-47 SUR  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.1644422

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

22.811.094,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80111701 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN ASISTENCIAL 1,00 UN 5.199.602,00 5.199.602,00 5.199.602,00

    1 80111701 ADPR 1,00 UN 4.394.028,00 4.394.028,00 4.394.028,00

    1 80111701 adpr 1,00 UN 384.478,00 384.478,00 384.478,00

    1 80111701 AD 1,00 UA 1.812.539,00 1.812.539,00 1.812.539,00

    1 80111701 ADPR 1,00 UN 732.338,00 732.338,00 732.338,00

    1 80111701 ADPR 1,00 UN 1.464.677,00 1.464.677,00 1.464.677,00

    1 80111701 AD 1,00 UN 2.197.015,00 2.197.015,00 2.197.015,00

    1 80111701 ADPR 1,00 UN 2.197.015,00 2.197.015,00 2.197.015,00

    1 80111701 APROADC 1,00 UN 2.197.015,00 2.197.015,00 2.197.015,00

    1 80111701 ADPR 1,00 UN 2.232.387,00 2.232.387,00 2.232.387,00

    

    

Configuraciones de documentos del proveedor



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 20/06/2020 2:31:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CDP No. 965 del 29-05-2020.pdf CDP No. 965 del 29-05-2020.pdf (detalle)

REQUERIMIENTO 5689-2020.pdf REQUERIMIENTO 5689-2020.pdf (detalle)

CTO 5689-2020.pdf CTO 5689-2020.pdf (detalle)

NEC PIC.pdf NEC PIC.pdf (detalle)

CDP 1660.pdf CDP 1660.pdf (detalle)

PRO ADC ACL CTO 5689-2020.pdf PRO ADC ACL CTO 5689-2020.pdf (detalle)

NEC-5689.pdf NEC-5689.pdf (detalle)

CDP-5689.pdf CDP-5689.pdf (detalle)

PRO-ADC-CTO-5689.pdf PRO-ADC-CTO-5689.pdf (detalle)

.NEC-PIC.pdf .NEC-PIC.pdf (detalle)

.CDP 2287.pdf .CDP 2287.pdf (detalle)

ADC-CTO-5689-2020.pdf ADC-CTO-5689-2020.pdf (detalle)

NEC-GESTION DEL RIESGO.pdf NEC-GESTION DEL RIESGO.pdf (detalle)

CDP 2521.pdf CDP 2521.pdf (detalle)

PRO-ADC-CTO-5689-2020.pdf PRO-ADC-CTO-5689-2020.pdf (detalle)

NECESIDAD PIC.pdf NECESIDAD PIC.pdf (detalle)

CDP 2618.pdf CDP 2618.pdf (detalle)

PRO-ADC-CTO-5689-2020.pdf PRO-ADC-CTO-5689-2020.pdf (detalle)

NEC-PIC.pdf NEC-PIC.pdf (detalle)

CDP-54.pdf CDP-54.pdf (detalle)

ADC-CTO-5689.pdf ADC-CTO-5689.pdf (detalle)

NEC-PIC.pdf NEC-PIC.pdf (detalle)

CDP 185.pdf CDP 185.pdf (detalle)

PRO-ADC-CTO-5689-2020.pdf PRO-ADC-CTO-5689-2020.pdf (detalle)

NEC-PIC.pdf NEC-PIC.pdf (detalle)

CDP-449.pdf CDP-449.pdf (detalle)

PRO-ADC-CTO-5689-2020.pdf PRO-ADC-CTO-5689-2020.pdf (detalle)

NEC-PIC.pdf NEC-PIC.pdf (detalle)

CDP 775.pdf CDP 775.pdf (detalle)

MODF-PRO-ADC-CTO-5689.pdf MODF-PRO-ADC-CTO-5689.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de
documento

Número de
documento  

Supervisor Tipo de
documento

Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

0

0

0

0

0
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Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

965 CDP No se ha iniciado 3.700.000.000 COP 5.199.602 COP 32-10-30-502 -

1660 CDP No se ha iniciado 5.657.291.867 COP 4.394.028 COP 32-10-30-502 -

2165 CDP No se ha iniciado 1.100.000.000 COP 384.478 COP 32-10-30-502 -

2287 CDP No se ha iniciado 2.030.694.280 COP 1.812.539 COP 32-10-30-502 -

2521 CDP No se ha iniciado 1.043.773.480 COP 732.338 COP 32-10-30-502 -

2618 CDP No se ha iniciado 1.975.350.276 COP 1.464.677 COP 32-10-30-502 -

54 CDP No se ha iniciado 3.228.163.046 COP 2.197.015 COP 42-12-02-020-091001 -

185 CDP No se ha iniciado 3.102.105.191 COP 2.197.015 COP 42-12-02-02-0091-001 -

449 CDP No se ha iniciado 3.325.790.356 COP 2.197.015 COP 42-15-02-090-401 -

775 CDP No se ha iniciado 3.371.762.774 COP 2.232.387 COP 42-15-02-090-401 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

965 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

5.199.602
COP

5.199.602
COP

- -

1660 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

4.394.028
COP

4.394.028
COP

- -

2165 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

384.478 COP 384.478
COP

- -

2287 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

1.812.539
COP

1.812.539
COP

- -

2521 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

732.338 COP 732.338
COP

- -

2618 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

1.464.677
COP

1.464.677
COP

- -

54 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

2.197.015
COP

2.197.015
COP

- -

185 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

2.197.015
COP

2.197.015
COP

- -

449 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

2.197.015
COP

2.197.015
COP

- -

775 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

2.232.387
COP

2.232.387
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

22.811.094

22.811.094

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

28.534.931.270 COP  
0 COP  
22.811.094 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP

Monto por
consumir

Monto presupuestal a
liberar

Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

22.811.094 COP  
0 COP  
22.811.094 COP  

 
-  
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