Cuadro 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL DEPORTE
SECRETARIA GENERAL
GRUPO DE CONTABILIDAD
EVALUACION FINANCIERA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-008 DE 2020

OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONVENIO INTERA

BALANCE GENERAL	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	GNG INGENIERIA S.A.S.	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	INGENIERIA MASTER SAS	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S. A. S.	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S	UT ZA SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Activo corriente	6,432,700,379.00	0.00	1,927,958,146.00	4,629,008,959.00	3,026,235,655.00	7,341,985,617.00	0.00	0.00
Activo no corriente	1,758,365,360.00	0.00	2,139,632,667.00	1,032,697,651.00	2,377,529,913.00	163,511,200.00	0.00	0.00
Total activo	**8,191,065,739.00**	**0.00**	**4,067,590,813.00**	**5,661,706,610.00**	**5,403,765,568.00**	**7,505,496,817.00**	**0.00**	**0.00**
Pasivo corriente	988,120,493.00	0.00	239,255,599.00	76,418,637.00	303,990,344.00	1,778,587,720.00	0.00	0.00
Pasivo no corriente	2,312,891,201.00	0.00	626,767,249.00	221,414,243.00	2,067,432,940.00	1,310,804,324.00	0.00	0.00
Total pasivo	**3,301,011,694.00**	**0.00**	**866,022,848.00**	**297,832,880.00**	**2,371,423,284.00**	**3,089,392,044.00**	**0.00**	**0.00**
Patrimonio	**4,890,054,045.00**	**0.00**	**3,201,567,965.00**	**5,363,873,730.00**	**3,032,342,284.00**	**4,416,104,773.00**	**0.00**	**0.00**
Total Pasivo mas Patrimonio	**8,191,065,739.00**	**0.00**	**4,067,590,813.00**	**5,661,706,610.00**	**5,403,765,568.00**	**7,505,496,817.00**	**0.00**	**0.00**
DIFERENCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Observaciones	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	2,360,098,791.00	0.00	406,190,080.00	2,129,156,508.00	1,236,987,096.00	1,149,776,351.00	0.00	0.00
GASTOS DE INTERESES	393,883,959.00	0.00	12,818,090.00	41,949,769.00	116,257,501.00	20,996,384.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO ASIGNADO	198,991,936.00	198,991,936.00	198,991,936.00	198,991,936.00	198,991,936.00	198,991,936.00	198,991,936.00	
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA								
OBSERVACIONES	NINGUNA		NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA		

INSCRIPCIÓN REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:

CERTIFICADO INSCRIPCIÓN RUP:	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO
FECHA DE CIERRE	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020
FECHA DE EMISION	27/06/2020		30/06/2020	05/07/2020	10/07/2020	04/07/2020	03/07/2020	
	CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

INDICADORES FINANCIEROS

INDICE DE LIQUIDEZ

Indice de liquidez solicitado ≥ 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Indice de Liquidez Acreditado	6.51	#¡DIV/0!	8.06	60.57	9.96	4.13	#¡DIV/0!	
Observaciones	**CUMPLE**	**#¡DIV/0!**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**#¡DIV/0!**	

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Indice de endeudamiento maximo permitido ≤ 70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Indice de endeudamiento acreditado	40.30%	#¡DIV/0!	21.29%	5.26%	43.88%	41.16%	#¡DIV/0!	
Observaciones	**CUMPLE**	**#¡DIV/0!**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**#¡DIV/0!**	

Cuadro 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL DEPORTE
SECRETARIA GENERAL
GRUPO DE CONTABILIDAD
EVALUACION FINANCIERA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-008 DE 2020

OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONVENIO INTERA

BALANCE GENERAL	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	GNG INGENIERIA S.A.S.	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	INGENIERIA MASTER SAS	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S. A. S.	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S	UT ZA SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
RAZON DE COBERTURA DE INTERES								
Util Operación / Gastos de Intereses ≥ 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Razon de Cobertura Acreditada	5.99	#¡DIV/0!	31.69	50.75	10.64	54.76	#¡DIV/0!	
Observaciones	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
CAPITAL DE TRABAJO								
Capital de Trabajo (Mayor o Igual a 30% del Presupuesto Oficial)	59,697,580.80	59,697,580.80	59,697,580.80	59,697,580.80	59,697,580.80	59,697,580.80	59,697,580.80	
Capital de Trabajo Acreditado	5,444,579,886.00	0.00	1,688,702,547.00	4,552,590,322.00	2,722,245,311.00	5,563,397,897.00	0.00	
Observaciones	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIONAL								
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO								
Utilidad Operacional / Patrimonio ≥ 0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
Utilidad Operacional / Patrimonio Acreditada	0.48	#¡DIV/0!	0.13	0.40	0.41	0.26	#¡DIV/0!	
Observaciones	**CUMPLE**	**#¡DIV/0!**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**#¡DIV/0!**	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO								
Utilidad Operacional / Activo Total ≥ 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Utilidad Operacional / Activo Total Acreditada	0.29	#¡DIV/0!	0.10	0.38	0.23	0.15	#¡DIV/0!	
Observaciones	**CUMPLE**	**#¡DIV/0!**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**#¡DIV/0!**	

OBSERVACIONES:
Las observaciones se encuentran plasmadas en el Documento de Observaciones financieras CMA 008-2020

EVALUADOR FINANCIERO

Original Firmado
HUGO GERMAN MENDEZ LEON

HUGO GERMAN MENDEZ LEON
Profesional Especializado
Designado mediante Memorando del 23 de julio de 2.020 - Secretario General

DMINISTRATIVO 849 DE 2019.".

RAGOZA TECNISUELOS S.A.S.	UT ZARAGOZA	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.
0.00	0.00	722,470,339.00
0.00	0.00	1,612,884,000.00
0.00	**0.00**	**2,335,354,339.00**
0.00	0.00	44,352,859.00
0.00	0.00	920,654,142.00
0.00	**0.00**	**965,007,001.00**
0.00	**0.00**	**1,370,347,338.00**
0.00	**0.00**	**2,335,354,339.00**
0.00	**0.00**	**0.00**
Ninguna		Ninguna

0.00	0.00	327,674,689.00
0.00	0.00	0.00

	198,991,936.00	198,991,936.00
		NINGUNA

ANEXO		ANEXO
24/07/2020		24/07/2020
		24/06/2020
CUMPLE		**CUMPLE**

1.00	1.00
#¡DIV/0!	16.29
#¡DIV/0!	**CUMPLE**

70%	70%
#¡DIV/0!	41.32%
#¡DIV/0!	**CUMPLE**

DMINISTRATIVO 849 DE 2019.".

RAGOZA		
TECNISUELOS S.A.S.	**UT ZARAGOZA**	**VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.**
1.00		1.00
#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
#¡DIV/0!		**CUMPLE**
59,697,580.80		59,697,580.80
0.00		678,117,480.00
NO CUMPLE		**CUMPLE**
0.02		0.02
#¡DIV/0!		0.24
#¡DIV/0!		**CUMPLE**
0.01		0.01
#¡DIV/0!		0.14
#¡DIV/0!		**CUMPLE**