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ORGANISMO:
SRIA DE EDUCACION

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION.

1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar
MODALIDAD CONTRACTUAL: Contratacién Directa # Régimen especial, Ley 489 de 1998

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA, DE LA INSTITUCION AGRICOLA DE URABA, SEDE E.U.] BRISAS DEL RIO DEL
MUNICIPIO DE CHIGORODO.

PRESUPUESTO: Quinientos Treinta y Seis Millones Seiscientos Setenta y Cuatro mil
Quinientos Dieciséis Pesos ML ($ 536.674.516)

Aporte Departamento de Antioquia: Trecientos Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Un
Mil Seiscientos Setenta Pesos ML ($345.901.670) TRIBUTOS INCLUIDOS. Lo que equivale
al 64% del valor total del convenio.

Aporte Municipio: Ciento Noventa Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Ochocientos
Cuarenta y Seis Pesos ML ($190.772.846) TRIBUTOS INCLUIDOS. Lo que equivale al 36%
del valor total del convenio.

PLAZO: Siete (7) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Sin superar el 13
de diciembre de 2025.

1.2. Descripcion de la Necesidad

El articulo 67 de la Constitucion Politica de Colombia establece que la educacién es un
derecho de la persona y un servicio publico que tiene una funcién social. Hace responsable
al Estado de regularla con el fin de velar por su calidad, por la implementacién de sus
fines y por la mejor formaciéon moral, intelectual y fisica de los educandos; de garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias de
acceso y permanencia educativa.

A su turno, el articulo 138 de la Ley 115 de 1994 establece que los establecimientos
educativos deben contar con la planta fisica y medios educativos adecuados. De igual
forma, en el articulo 84 de la misma norma se establece la necesidad de evaluar al
personal docente, administrativo, los recursos pedagdgicos y la infraestructura fisica, de tal
modo que se garantice el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y la educacién
gue se imparte.

En los afios recientes se han realizado diversos esfuerzos para el mejoramiento de la
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infraestructura fisica educativa en el Departamento de Antioquia. Sin embargo, las sedes
educativas oficiales se encuentran en mal estado y son insuficientes para la adecuada
prestacion del servicio y la implementacion de la jornada Unica.

Hasta el afio 2019 no se contaba con un diagnéstico de la infraestructura fisica de las
sedes educativas del departamento, por lo que la Secretaria de Educacion de Antioquia
inicié el desarrollo de la plataforma Sistema de Informacion de la Secretaria de Educacion
(SI-SEDUCA), cuyo propdsito es administrar, consolidar, monitorear, operar y gestionar
integralmente datos relacionados con: indicadores, mobiliario, personal docente,
infraestructura fisica educativa, infraestructura tecnolégica y permanencia escolar.
Anteriormente esta informacién se encontraba dispersa y fragmentada, lo que dificultaba la
toma de decisiones, la planificacién y priorizacion de intervenciones.

Ahora bien, en cuanto a la infraestructura fisica educativa en el Departamento de
Antioquia, a agosto 31 de 2024, de acuerdo a la informaciéon del SISEDUCA (Sistema de
Informacion de la Secretaria de Educacion) y el Directorio Unico de Establecimientos-DUE,
se cuenta con 4.239 sedes educativas activas que en su gran mayoria presentan diversos
problemas, requiriéndose que en los espacios de aprendizaje se realicen intervenciones para
transitar hacia los estandares minimos de calidad.

Estas necesidades se evidencian en los reportes de visitas técnicas realizadas
permanentemente en el territorio, donde se identifican afectaciones. Todo esto representa
altos riesgos para la integridad fisica de las comunidades educativas, pues se han
encontrado ambientes no aptos para llevar a cabo las actividades, tales como:

Construcciones deterioradas, obsoletas, con deficiente calidad espacial y carente de
elementos bésicos para una educacién de calidad y un aprendizaje en dignidad.
- Aparatos sanitarios que no funcionan u obsoletos y en algunos casos no se cuenta con
las baterias sanitarias.
- Mal estado de las redes hidrosanitarias, griferia y accesorios.
- Se presenta humedad en la mamposteria, baldosas, enchapes de pared y pisos.
- Obsolescencia del sistema de ventaneria, puertas y carpinteria metalica y de madera.
- Malas condiciones de las cubiertas, canoas y ruanas.
- Redes eléctricas en malas condiciones y sin cumplimiento de la normativa aplicable.
- Enchapes de piso y paredes mal instalados o afectados por asentamientos.
- Deterioro de revoque y de pintura en todos los espacios.
- Restaurantes escolares en mal estado y sin el cumplimiento de la norma.
- Mal estado de los pozos sépticos, y falta de soluciones de saneamiento basico.
- Mal estado del equipamiento recreativo y deportivo.
- Cerramientos en males estados e inexistentes.

Concordantemente, el Plan de Desarrollo #Por Antioquia Firme 2024-2027#, busca
aumentar la cobertura con calidad y pertinencia de los servicios de educacion, de tal
manera que se cierren las brechas entre la ruralidad y los centros urbanos, poniendo el
foco en la calidad de vida, en el fortalecimiento de las competencias de los nifios,
adolescentes y jovenes y en la igualdad de oportunidades para todas las etnias y el
campesinado, asi como para los grupos de sexualidades diversas.
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En el entorno de los ambientes pedagégicos y complementarios, las condiciones
funcionales, espaciales y fisicas de la infraestructura de las sedes educativas cumplen un
rol importante en el desarrollo de los procesos de formacién de los estudiantes, dado que
impactan directamente en el aprendizaje, la permanencia escolar, y en el incremento de la
cobertura.

El acceso a servicios basicos como agua, saneamiento bésico y energia contribuyen al
bienestar de la comunidad educativa. Asimismo, equipamientos como bibliotecas, areas
recreativas y laboratorios permiten a los docentes contar con mayores recursos
pedagogicos.

La Secretaria de Educacion Departamental, quiere de manera conjunta con las
administraciones municipales ejecutar acciones integrales que permitan mantener y mejorar

las condiciones de la infraestructura fisica educativa que a su vez contribuyan a mejorar la
calidad y la cobertura del servicio educativo y con ello, se promuevan oportunidades para
reducir la desigualdad social y educativa, de conformidad con el numeral 3° del articulo 4°
de la Ley 200 de 2022 #POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A
MODERNIZAR LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOSH#.

Es por ello que el municipio de Chigorodé presenté proyecto con radicado 2024010431466
el 20/09/2024 desde el correo electronico: planeacion@chigorodo-antioquia.gov.co para el
mejoramiento de la |L.LE. Agricola de Uraba sede E.U.| Brisas del Rio del municipio de
Chigorodé, Antioquia, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Direccion de
Infraestructura Fisica y Tecnoldgica, identificando y priorizando intervenciones en beneficio
del entorno educativo de la sede.

I.E. Agricola de Urab& sede E.U.l Brisas del Rio:

Se encuentra localizada en el casco urbano del municipio de Chigorod6. La sede educativa
cuenta con 422 estudiantes en los niveles de preescolar, basica primaria, segin reporte del
SIMAT. Codigo DANE No 105172001528 y funciona en predio de propiedad de la alcaldia
municipal.

- Preliminares.

- Estructura.

- Instalaciones Eléctricas.

- Instalaciones Hidrosanitarias.
- Revoques y Enchapes.

- Mesas y Mesones.

- Pinturas y Acabados finales.
- Urbanismo y Exteriores.

- Aseo General.

Es de anotar que, para la administracion municipal es de gran importancia el desarrollo de
la infraestructura educativa toda vez que esto va en concordancia con el plan de desarrollo
municipal 2024-2027

#DESARROLLO PARA TODOS Y TODAS# y con la vision a futuro que se tiene de una
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mejor calidad educativa para los nifios, nifias, jévenes y adolescentes del municipio de
Murindé, mitigando problemas de desercion escolar y garantizando con esto el goce del
espacio para los estudiantes del departamento, lo cual solo se logra emprendiendo acciones
conjuntas. Esto pone de manifiesto que es la educacién el camino para vencer la brecha
social y mejorar las condiciones de vida de las personas de un territorio.

De acuerdo con lo descrito, la Asamblea de Antioquia, aprob6 las vigencias futuras
ordinarias, mediante la ordenanza 49 del 11 de diciembre de 2024 (ver anexo 08).

1.3. Ubicacion del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo
Departamento de Antioquia

PLAN DE DESARROLLO: Por Antioquia Firme

LINEA ESTRATEGICA: 2. # Cohesién desde lo social

COMPONENTE: 2.3. # Educacion y cultura con pertinencia y calidad
PROGRAMA: 2.3.3. # Infraestructura fisica y tecnoldgica, conectividad y
transformacion digital para la calidad educativa.

PROYECTO: Mejoramiento de la infraestructura fisica de las sedes
educativas del Departamento de Antioquia.

INDICADORES: Sedes educativas mejoradas

1.4. Competencia del organismo para adelantar el proceso

El articulo 67 de la Constitucién Politica de Colombia establece que la educacion es un
derecho de la persona y un servicio publico que tiene una funcién social. Hace responsable
al Estado de regularla con el fin de velar por su calidad, por la implementacion de sus
fines y por la mejor formaciéon moral, intelectual y fisica de los educandos; de garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias de
acceso y permanencia educativa.

A su turno, el articulo 138 de la Ley 115 de 1994 establece que los establecimientos
educativos deben contar con la planta fisica y medios educativos adecuados. De igual
forma, en el articulo 84 de la misma norma se establece la necesidad de evaluar al
personal docente, administrativo, los recursos pedagdgicos y la infraestructura fisica, de tal
modo que se garantice el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y la educacion
gue se imparte.

Posteriormente la Ley 715 de 2001 seflala que son competencias de las entidades
territoriales, en relacidon a los Departamentos que:

#Articulo 6°. Competencias de los departamentos. Sin perjuicio de lo establecido en otras
normas, corresponde a los departamentos en el sector de educacion las siguientes
competencias:

6.1. Competencias Generales.
6.1.1. Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios,
cuando a ello haya lugar. (#)
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6.2. Competencias frente a los municipios no certificados.

6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, bésica,
media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los
términos definidos en la presente ley.

6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdiccion los recursos
financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a la prestacion
de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la
presente ley.

6.2.4. Participar con recursos propios en la financiacion de los servicios educativos a cargo
del Estado, en la cofinanciacion de programas y proyectos educativos y en las inversiones
de infraestructura, calidad y dotacion. Los costos amparados con estos recursos no podran
generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.

Luego la Ley 2200 de 2022 #POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A
MODERNIZAR LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS#
establece que corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias:

#1. Bajo esquemas de autonomia y descentralizacion territorial en:

1.10 Implementar y hacer seguimiento a las politicas para la promocion del desarrollo
integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia con enfoque de gestion
integral, promoviendo el reconocimiento, la proteccién y la garantia de los derechos, siendo
impostergable la atencidon en salud y nutricién, el esquema completo de vacunacién, la
proteccién contra los peligros fisicos y la educacion inicial.

3. Bajo esquemas de concurrencia y/o subsidiaridad:

3.1.1. Educacion. Eecutar las competencias para la prestacion del servicio educativo en los
municipios de su jurisdiccion que no estén certificados en educacién, segun los criterios
que establezca la ley organica de recursos y competencias. De igual manera, pueden
concurrir con la accién y el ejercicio de las funciones propias de los distritos o municipios
certificados en educacion que se encuentren dentro de su territorio. También contribuira en
la formulacion de estrategias para promover el acceso, cobertura, permanencia y calidad de
la educacion en las zonas rurales.

Finalmente, dicha norma sefiala en relacion a las atribuciones de los Gobernadores que
ademas de las funciones constitucionales y legales previstas, los gobernadores tendran las
siguientes funciones:

46. Apoyar a las entidades territoriales en su jurisdiccién para que den cumplimiento a las
normas de buen gobierno y/o disciplina fiscal; y acompafiarlos, en coordinacion con el
Gobierno nacional en la busqueda de salidas estructurales a situaciones de déficit o de
incapacidad institucional que les permitan prestar de manera adecuada los servicios
publicos de educacion, salud y agua potable a su cargo.

Ahora bien, pasando de la normatividad Constitucional y legal, al nivel departamental se
encuentra que de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental S
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2021070000528 del 1 de febrero de 2021, por medio del cual se hacen delegaciones en
materia contractual en la Gobernacion de Antioquia, la Secretaria de Educacion
Departamental esta delegada para la ordenacién del gasto y la realizacion de todas las
actividades  precontractuales, contractuales y pos contractuales y operaciones
presupuestales, inherentes al tramite de los procesos de adquisicion de bienes y servicios,
con relacién a la mision, objetivos y funciones establecidos en el Decreto con fuerza de
Ordenanza No. 2020070002567 del 5 de noviembre de 2020 y las demas normas que lo
modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen, mediante el cual se define Ia
estructura organica para la Secretaria de Educacion, y en su articulo 135 se indican las
funciones de la secretaria relacionadas con el proceso que se adelanta:

#Proveer la infraestructura fisica y tecnoldgica requerida por las instituciones educativas
con el fin de garantizar la prestacion del servicio educativo.

Participar, con recursos propios, en la financiacion del servicio educativo y en la
cofinanciacion de programas y proyectos educativos e inversiones de infraestructura,
calidad y dotacion.

Administrar las instituciones educativas y el personal docente, directivo docente vy
administrativo.

Prestar asistencia técnica y administrativa a los municipios no certificados y a las
instituciones educativas cuando a ello haya lugar. (#)

A su turno, en relacion con la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y
TECNOLOGICA, se encuentran las siguientes funciones asi:

1. Formular y mantener actualizado el plan de infraestructura educativa para el
departamento como instrumento de planificacion y ejecucion de los ambientes escolares.
2. Documentar las necesidades de infraestructura fisica de los establecimientos
educativos publicos del departamento, de acuerdo con las normas y criterios vigentes.

3. Revisar y viabilizar técnicamente los proyectos de inversion sobre las intervenciones
en la infraestructura educativa del departamento.

4. Ejecutar las acciones necesarias para la construcciéon, ampliacién, reposicion y
mejoramiento de las sedes educativas oficiales del departamento.

5. Verificar la ejecucion de las obras de infraestructura fisica priorizadas para el
cumplimiento de metas del componente educativo del plan de desarrollo.

6. Realizar seguimiento al estado de la infraestructura fisica educativa de los municipios
no certificados en el departamento y tomar las acciones a que haya lugar.

Ahora bien el Plan de Desarrollo #Por Antioquia Firme 2024-2027#, contempla en su Linea
Estratégica #Cohesion desde lo social#, componente de #Educacion y cultura con
pertinencia y calidad#, el programa de #Infraestructura fisica y tecnoldgica, conectividad y
transformacion digital para la calidad educativa#, con el proposito de #contar con una
infraestructura fisica y tecnolégica de calidad, ampliando la cobertura de conectividad a
internet y potenciando la transformacion digital que posibilite el uso y la apropiacién de los
ambientes fisicos y digitales en el sector educativo de Antioquia#, fin este que es
concordante con el convenio que tiene como propdsito #AUNAR ESFUERZOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA, DE LA INSTITUCION AGRICOLA DE
URABA, SEDE E.U.I BRISAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO#, y por ende la
Secretaria de Educacion de la Gobernacion de Antioquia, de conformidad con el articulo
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134 del Decreto Departamental N° 2020070002567 de 2020 y el articulo 1 del Decreto
Departamental N° 2021070000528 de 2021, con el propésito de #Garantizar la prestacion
del servicio educativo en el departamento de Antioquia, propendiendo por una mayor
cobertura, inclusion y el mejoramiento de la calidad educativa# es competente para
adelantar el presente proceso de seleccion.

1.5. La forma de satisfacer la necesidad

El Articulo 113 de la Constitucion Politica, establece que los diferentes 6rganos del Estado
tienen funciones separadas, pero colaboran armoénicamente para la realizacion de sus fines,
situacion que también se encuentra reglamentada por la Ley 1150 de 2007 en el Articulo
2° De las modalidades de contratacién, Numeral 4° Contratacién Directa, inciso c) de
contratos interadministrativos; y de igual manera por el Decreto 1082 de 2015.

Es por ello, que, para dar solucion efectiva a la necesidad planteada, se requiere celebrar
un convenio interadministrativo, entre el Departamento de Antioquia (Secretaria de
Educacion) y el municipio de Chigorodd, quien sera la encargada de gestionar y realizar
todos los trdmites tendientes a garantizar el objeto contractual.

Mediante la celebracion del Convenio, la Gobernacién de Antioquia cofinanciar4d con
recursos para que el municipio contrate, ejecute y supervise y/o intervenga el proyecto que
presentd para el mejoramiento de la I.LE. Agricola de Uraba sede E.U.l Brisas del Rio del
municipio de Chigorodo.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. Objeto

Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la infraestructura fisica de las |.LE.R. José Elias
Suarez sede Bocas de Palmitas, I.E.R. Mulaticos-Piedrecitas sede La Joba y la I.LE.R. Mello
Villavicencio sede el Reparo del municipio de Necocli.

2.1.1. Alcance del Objeto

Mediante el desarrollo de este convenio interadministrativo, la Secretaria de Educacion
pretende realizar el mejoramiento de la infraestructura fisica de las |.E.R. José Elias Suarez
sedes Bocas de Palmitas, |.E.R. Mulaticos-Piedrecitas sede La Joba y sede el Reparo del
municipio de Necocli.

El Departamento de Antioquia desembolsara recursos econémicos, para que se lleve a cabo
la ejecucion del proyecto. El conveniente ejecutor (municipio de Necocli), sera el
responsable de su direccion técnica, contratara la interventoria y realizara controles que
garanticen la calidad de las obras y el logro del objeto del convenio. El compromiso del
Departamento es realizar la verificacion de Ila inversion de los recursos que se
desembolsen, en las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto del convenio
y no tiene obligaciones relacionadas con la ejecucion material. No obstante, se mantendra
durante el plazo de ejecucion del proyecto, la vigilancia de la correcta inversion de los
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recursos publicos a través de la supervision en los términos del articulo 83 y siguientes de
la Ley 1474 de 2011.

El municipio realizard las siguientes intervenciones en las |I.LE.R. José Elias Suarez sedes
Bocas de Palmitas, I.E.R. Mulaticos-Piedrecitas sede La Joba y la I.LE.R. Mello Villavicencio
sede el Reparo del municipio de Necocli.

- Preliminares: Localizacién y cerramiento.

- Retiros y demoliciones: cubierta y mamposteria

- Movimientos de Tierra:

- Bstructura: Estructura Metdlica y mantenimiento de perfileria existente.
- Cubiertas: Tejas, caballetes, canoas, ruanas y bajantes.

- Instalaciones eléctricas.

- Instalaciones hidrosanitarias.

- Pisos.

- Aparatos sanitarios.

Adicionalmente, el municipio de Necocli realizara la vigilancia y seguimiento de los
contratos derivados, que se realicen con ocasion de este convenio, con el fin de realizar el
mejoramiento de la infraestructura fisica educativa para una educacién de calidad y un
aprendizaje con dignidad, dando estricto cumplimiento a lo regulado por parte de la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, y demas normatividad vigente.

1.2. Especificaciones técnicas del convenio a celebrar

El municipio sera el responsable de dar aplicacién y exigir el cumplimiento de los siguientes
documentos técnicos, al contratista ejecutor, antes y durante la ejecucion de la obra (las
gue apliquen):

- Normas técnicas colombianas NTC 4595: Planeamiento y disefio de instalaciones y
ambientes escolares.

- Normas técnicas colombianas NTC 4596: Sefializacion para Instalaciones y Ambientes
Escolares.

- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

- Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico RETILAP.

- Norma técnica colombiana NTC 2050: Cédigo Eléctrico Colombiano.

- Normas técnicas colombianas NTC 4353: Telecomunicaciones. Cableado estructurado.
Cableado para telecomunicaciones.

- Normas Colombianas de Disefio y Construcciones Sismo Resistentes NSR 10.

Decreto 926/2010 y sus modificaciones.

- Ley 400 de 1997 y sus modificaciones.

- Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: Cdédigo Colombiano De Fontaneria.

- Normas y Especificaciones Generales de Construccion de las Empresas Publicas de
Medellin.

- Manual de uso, conservacion y mantenimiento de infraestructura educativa.

- Manual de dotaciones.

- Lineamientos y recomendaciones para el disefio arquitecténico del colegio de jornada
Unica.
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- Demas Normas técnicas colombianas y Guias técnicas colombianas aplicables.
2.2.1. Requerimientos ambientales

El municipio serd el responsable de dar aplicacion y exigir el cumplimiento de las directrices
expedidas para la proteccion y conservacion de la naturaleza, al contratista ejecutor, antes
y durante la ejecucion de la obra, entre las cuales estan:

- Ordenanza No. 1 de 2020, por medio del cual se prohibe la compra y uso de plasticos
de un solo uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de
contratacion del Departamento de Antioquia.
- Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa #Basura Cero#
en el Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la
de prevenir y reducir la generacién de residuos.

Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente.
- Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podra consultar en el siguiente link:
https://www .minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155-plantilla-asuntos-
ambientales-y-sectorial-y-urbana-8.

2.2.2. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

El municipio debera dar cumplimiento en lo que aplique, a las normas que regulan el tema
de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales estan:

- Decreto 1072 de 2015 #Unico reglamentario del sector trabajo#

Resolucion 0312 de 2019 #Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de
Gestion en Seguridad y Salud en el trabajo#.
- Decreto ley 1295 de 1994 #Por el cual se determina la organizacion y administracion del
Sistema General de Riesgos Profesionales#.
- Ley 1562 de 2015 #Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional#.
- Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

2.2.3. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos
El establecimiento educativo cumple con la siguiente reglamentacion:

Resolucion que le otorga el caracter de oficial a la institucion.

Legalidad del predio, la cual se respalda a través de las escrituras publicas, la ficha
catastral y el certificado de libertad y tradicion.

Certificado del POT, PBOT o EOT.

Certificado de disponibilidad de servicios publicos.

Certificado de no invasion de terceros.

Certificado que la sede educativa cuenta con la informacién actualizada en el sistema
de informacion SISEDUCA en todos los componentes.
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Durante la ejecuciéon de las obras, el municipio debera exigir al contratista el control y
mitigacion de los factores de riesgo ambiental hacia el interior y exterior de los predios del
establecimiento educativo.

2.2.4. Codificacion del bien, obra o servicio segin las Naciones Unidas # UNSPSC

CLASIFICACION: Servicios

SEGMENTO: 72 - Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento
FAMILIA: 12
CLASE: 14
PRODUCTO: 06

Servicio de construcciéon de edificaciones no residenciales
Servicio de construccion de edificios publicos especializados
Servicio de construccion de edificios de escuelas

2.3. Conveniantes

Organismo Conveniante: Direccién de Infraestructura Fisica Tecnoldgica # Subdireccion
Administrativa # Secretaria de Educacion # Gobernacion de Antioquia.

Conveniante Administrador y Ejecutor: Municipio de Necocli
2.4. Plazo

Siete (7) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Sin superar 13 de
diciembre de 2025.

2.5. Lugar de ejecucién y entrega
Lugar de Ejecucion: Municipio de Necocli

Lugar de Entrega de documentos: Si hubiese lugar a la entrega de documentos generados
durante la ejecucion del convenio, se realizard en la ciudad de Medellin, # Departamento
de Antioquia - Secretaria de Educacion - Direccion de Infraestructura Fisica y Tecnolégica.

De manera previa y concertada, las partes podran usar medios y herramientas tecnoldgicas
que permitan realizar la entrega de productos, la cual deberd constar mediante acta con
firmas digitales y respectiva evidencia de socializacion por medios interactivos de
comunicacion digital.

2.6. Compromisos generales de los conveniantes
2.6.1. Compromisos comunes

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio en los términos previstos, suscripcién
del acta de inicio, suspensiones o prérrogas, modificaciones y en general las actas que se
produzcan en el desarrollo del convenio incluyendo acta de liquidacion.

2. Aportar al convenio, los recursos para la realizacion del objeto.

3. Cumplir con el objeto del convenio y las obligaciones que se derivan de su alcance.

4. Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucion del convenio.
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5. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.

6. Designar un supervisor que realice el seguimiento, control y vigilancia de las actividades
gue se desarrollen en cumplimiento del objeto del convenio.

7. Propender por el logro de los productos pactados.

8. Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante la ejecuciéon vy
liquidacion del convenio.

9. Asistir a las reuniones que sean requeridas y/o programadas por alguno de los
contratantes, durante la ejecucion del convenio y solicitar las reuniones que considere
necesarias para la correcta ejecucion del mismo.

10. Coordinar conjuntamente, la realizacién de visitas técnicas de campo y demas eventos
gue se consideren necesarios en cumplimiento del objeto; entre otros, cuando aplique.

11. Acordar conjuntamente los formatos y medios para la remision de las autorizaciones de
los desembolsos.

12. Facilitar en cualquier momento la préactica de auditorias por parte de los supervisores
del convenio y/o los organismos de control y vigilancia.

13. Liquidar el presente convenio, previa liquidacion de los contratos que se suscriban en
desarrollo del mismo.

14. Designar un profesional con la experiencia requerida para el manejo y control del
Convenio, el cual prestard asesoria permanente y sera el enlace entre las partes.

15. Poner en conocimiento de la otra parte conveniente, cualquier circunstancia andmala,
inesperada o imprevisible, de fuerza mayor o caso fortuito, que incida en la ejecucion del
objeto del Convenio de la cual tenga conocimiento.

2.6.2. Compromisos del Municipio de Necocli
2.6.2.1. Compromisos Técnicos

1. Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio de conformidad con el alcance y
especificaciones técnicas del estudio previo y la propuesta avalada.

2. Invertir los recursos entregados por el Departamento Unica y exclusivamente en el
cumplimiento del alcance del objeto del presente convenio, en ningln caso se destinaran
recursos para el pago de hechos cumplidos. Teniendo en cuenta esta destinacion especifica
de los recursos, el Municipio se abstendra de usar o destinar recursos objeto del presente
convenio, para el reconocimiento y pago de honorarios o utilidades para convenio de
administracion delegada, mandato, gerencia de obra, entre otras. Lo anterior, so pena de
que deba devolver a la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, los recursos invertidos en dichos rubros.

3. El municipio es el responsable de los disefios, presupuesto, contrataciéon de la obra,
contratacion de la interventoria, ejecucion y supervision de la obra y supervision de la
interventoria.

4. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean necesarias para realizar
el proceso de seleccion o modificaciones a las que haya lugar. El Municipio debera
garantizar los recursos sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que pueda
iniciar el Departamento para su cumplimiento.

5. Realizar los procesos contractuales establecidos por la ley para la seleccion del
contratista e interventor.

6. Destinar los recursos correspondientes para realizar el proceso de seleccion de
interventoria de la obra de acuerdo con lo establecido en las normas que conforman el
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estatuto de contratacion estatal vigente.

7. En los procesos de contratacion que se adelanten para el cumplimiento del objeto
contractual, el municipio deberd elaborar un estudio del sector en donde se evidencie el
andlisis desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
andlisis de Riesgo, que determine la economia y eficiencia de la obra a contratar.

8. El Municipio debera exigir al contratista de obra la constitucion o modificacion de las
polizas (cumplimiento, pago seguridad social y parafiscales, estabilidad, calidad) vy
responsabilidad civil extracontractual y ademas incluir al Departamento de Antioquia como
beneficiario.

9. Las modificaciones a este convenio deberan ser previamente aprobadas por la Direccion
de Infraestructura Fisica y Tecnoldgica - Secretaria de Educacion del Departamento de
Antioquia.

10. Bl Municipio exigird al contratista adjudicatario del contrato derivado de este convenio,
la instalacién de una valla en el lugar de la obra y durante la ejecucién, y de una placa
inaugural posterior a la finalizacion de las obras, con la informacion y especificaciones que
el Departamento le indique.

11. Presentar informe de avance mensual de la ejecucion presupuestal de los recursos
aportados por la Gobernacion de Antioquia y del avance de la obra, hasta cuando haya
ejecutado la totalidad de la obra, sin importar si se ejecutaron la totalidad de los recursos
de la Gobernacién de Antioquia o devuelto los mismos o parte de estos.

12. Atender los requerimientos vy solicitudes formuladas desde la Direccion de
Infraestructura Fisica y Tecnoldgica, relativos a la ejecucion de los recursos y al alcance
del convenio.

13. Establecer comunicaciéon permanente con la Direccion de Infraestructura Fisica vy
Tecnologica - Secretaria de Educacién del Departamento de Antioquia para la buena
gjecucién del convenio de cofinanciacion.

14. En caso que sean necesarias obras extras, adicionales y/o no previstas, que luego de
realizar los balances presupuestales, se requieran de recursos adicionales, éstos seran
asumidos en su totalidad por el Municipio de Necocli.

15. El municipio de Necocli - Antioquia, debera expedir y tramitar todos los permisos y
licencias que sean necesarios para efectos de la ejecucién de la obra.

16. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del convenio.

2.6.2.2. Compromisos Administrativos, Legales y Financieros

1. Garantizar y realizar el aporte de los recursos para la adecuada ejecucién del convenio
de conformidad con la discriminacion especificada en el presupuesto oficial.

2. El conveniante goza de autonomia técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental
y juridica, para realizar los procesos de contratacidn necesarios para la ejecucion de las
actividades del convenio, para lo cual se debera garantizar que se realicen de conformidad
con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente debera garantizar la supervisién y/o
interventoria y demas controles que garanticen la calidad y ejecucién del proyecto.

3. Mantener informada mensualmente a la Direccion de Infraestructura Fisica y Tecnolégica
- Secretaria de Educacién del Departamento de Antioquia, sobre el avance de todas las
actividades desarrolladas para alcanzar el objeto del convenio, a través de un informe de
seguimiento administrativo, técnico, legal, financiero, ambiental y social; prestar la asesoria
y ejercer el control de la inversibn de los recursos entregados, sin perjuicio del
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la rendicion de cuentas que se
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deban presentar ante los organismos de control.

4. Designar por escrito una persona que sea enlace con la Direccion de Infraestructura
Educativa del Departamento de Antioquia, para el logro del objeto del convenio.

5. Allegar las garantias exigidas en el presente convenio para efectos de legalizacion del
mismo.

6. Encontrarse al dia frente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad
social integral y parafiscales, al momento de la suscripcién del convenio y debera estar a
paz y salvo con los mismos hasta la fecha de su terminacion.

7. Realizar la respectiva incorporacién de todos los recursos aportados para la ejecucion del
proyecto a su presupuesto.

8. Administrar los aportes de las partes, y rendir un informe mensual detallado sobre su
inversion y avance del convenio y siempre que la administracion Departamental lo requiera
y hasta cuanto se hubiere ejecutado la totalidad de los recursos, se hubiere realizado
entrega de la obra, bien o servicio, incluyendo las evidencias o soportes que den cuenta el
cumplimiento del objeto del convenio y que muestre el estado adelante, durante y después
de la ejecucién de este.

9. H conveniante se compromete y es responsable de presentar dentro del mes siguiente a
su ejecucion y de acuerdo con el programa de trabajo acordado, los medios de verificacién
para la acreditacion del alcance del objeto del convenio, tales como Informes de
interventoria, actas de Comité Técnico, actas de avance de actividades, registro
fotogréafico, bitacora, listados de asistencia a reuniones, entre otros.

10. El conveniante, contratard la ejecucion de obras e interventoria, cifiéndose Unica y
exclusivamente al proyecto viabilizado por la Direccion de Infraestructura Fisica y
Tecnologica - Secretaria de Educacién del Departamento de Antioquia para la suscripcion
del presente Convenio.

11. El conveniante, debera llevar una carpeta del proyecto, la cual debe contener toda la
informacién del mismo que dé cuenta de todas las etapas del proyecto.

12. Los recursos aportados por el Departamento de Antioquia no podran ser destinados
para pagar imprevistos, por lo que estos deberan ser asumidos por el Municipio.

13. En caso de que se requieran dineros adicionales para la culminacion de las obras,
correran por cuenta del Municipio, quien se obliga a gestionar los recursos que llegaren a
faltar.

14. H conveniante debe abrir una cuenta de ahorros para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por el Departamento, los cuales deberdn consignarse en una cuenta
bancaria, exenta del 4* 1000, en una entidad bancaria legalmente reconocida y a titulo del
proyecto, que genere rendimientos financieros. Esta cuenta serda Unica y exclusivamente
para el convenio.

15. Estaran a cargo del contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS,
TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales.

16. En caso de que el contrato a ejecutar por el conveniante, sea referido al Articulo 32
de la Ley 80 de 1993, numeral 1 Contrato de Obra, el conveniante debera tener en
cuenta lo preceptuado en el articulo 39 de la Ley 1430 de 2010, en lo que respecta al
recaudo por concepto de la Contribucién Especial del 5%; el pago se realizard de manera
proporcional por los recursos aportados por cada uno de los contratantes; en el caso de
los recursos del Departamento de Antioquia, se realizara dentro del mes siguiente en que el
conveniante haga la respectiva retencion y en todo caso para la Liquidacion del convenio
esta obligacion debe estar cumplida.
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17. Durante la ejecucién del convenio, el conveniante debe reintegrar al Departamento de
Antioquia, los rendimientos financieros de manera mensual, de los aportes del
Departamento de acuerdo con el Instructivo Tributario para los Procesos Contractuales
vigente. El Departamento deberd informal al municipio el nimero de la cuenta donde se
deben consignar los rendimientos. Los rendimientos financieros que se generen deberan
reintegrarse a todos los contratantes en el mismo porcentaje en el que fueron aportados,
de acuerdo con la (s) Circular (es) vigentes en el asunto en el Departamento de Antioquia.
18. Previo a la liquidacion del convenio, el conveniante, reintegrara a la tesoreria del
Departamento de Antioquia los recursos que no sean invertidos, aportados por la Secretaria
de Educacion para el contrato.

19. Previo a la liquidacion del convenio, el conveniante debe cancelar la cuenta de ahorros
y quedar con saldo cero (0) que abrié6 con los recursos que aportd y los recursos del
Departamento de Antioquia; cuenta que debe quedar con saldo en cero (0) y adjuntar la
constancia de cancelacion de la misma e incluirse en el Acta de Liquidacion.

20. El conveniante debe responder al Departamento por la correcta inversion de los
recursos entregados para el desarrollo del presente convenio. Por lo que al finalizar el
convenio se debe presentar un informe final (financiero, juridico, técnico, ambiental y
administrativo) con todos sus soportes, consolidando toda la informacién en medio fisica y
magnética. Toda informacién reportada por el ejecutor debe ser presentada
cronolégicamente y deben entregar todas las evidencias fisicas y soportes de las
actividades realizadas.

21. El conveniante acatara las recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable
de la supervision del convenio, por parte del Departamento de Antioquia - Direccion de
Infraestructura Fisica y Tecnoldgica.

22. Responder por la totalidad de los actos que realice directamente el contratista de obra
y el contratista de interventoria contratados por el municipio, y/o sus dependientes,
manteniendo al Departamento de Antioquia - Secretaria de Educacion libre de toda
responsabilidad y cargo por los actos que realicen aquellos durante la ejecucion de los
respectivos contratos.

23. Presentar oportunamente la cuenta de cobro y deméas documentos exigidos por la
Secretaria de Educacién del Departamento de Antioquia, para el tramite de desembolso del
recurso aportado por el Departamento en la cuenta de ahorros aperturada por el municipio
para el uso exclusivo de los recursos del convenio.

24. En caso de que los recursos de gestion por parte del municipio no puedan ser
materializados, la administracién municipal debera asumir este valor.

25. El conveniante, en caso de no ejecutarse el aporte del municipio en la vigencia 2024,
debera realizar la respectiva reserva presupuestal o lo pertinente, a fin de garantizar en
todo momento la financiacion del proyecto

26. En caso de obras inconclusas el Municipio sera requerido para que explique las razones
técnicas, financieras y/o juridicas, por las cuales la obra no se culminé segun lo pactado y
el término dentro del cual culminara las mismas, sin que exceda del término indicado en la
Ley N° 2020 de 2020, y tendra un término de dos (2) meses para contestar este
requerimiento. Habra lugar a la devolucion de los recursos transferidos, cuando transcurrido
dicho término de dos (2) meses, el Municipio no otorgue una respuesta satisfactoria al
requerimiento realizado.

27. Igualmente, debera reintegrar los recursos ejecutados cuando los mismos de
conformidad con las auditorias que adelanten las Contralorias, con hallazgos en firme y con
incidencia fiscal, determinen que dicha ejecucion no concluyd con una obra funcional, ni se
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considera como una inversion de acuerdo a las normas técnicas y contables.

28. Asi también deberd reintegrar los recursos cuando en aplicacién al procedimiento
indicado en la Ley N° 2020 de 2020, se determine mediante la decision administrativa de
que trata el articulo 5° ibidem, que la obra debe ser demolida. Constituira titulo ejecutivo
para estos efectos el presente convenio y la constancia del silencio negativo al
requerimiento, el informe de auditoria en f irme o el acto administrativo que ordena la
demolicion.

29. E conveniante, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus
representantes legales, apoderados, revisor f iscal o quien haga sus veces: i). Estan
incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la
lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC)
también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por
organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigacion con igual
fin; ni tampoco ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiacion del
terrorismo.

30. El municipio de Necocli deberd acreditar, o el inicio del proceso de seleccién para
eleccion del contratista o la suscripcion de un contrato o convenio interadministrativo que
garantice que el municipio tiene salvaguardado el recurso entregado por la Gobernacion de
Antioquia previa finalizaciéon de la presente vigencia f iscal. Lo anterior, sin perjuicio de que
el Departamento de Antioquia inicie la terminacion anticipada del presente convenio en
caso de incumplimiento de la presente obligacion.

31. Garantizar el cumplimiento de la politica de tratamiento de datos personales del
Departamento de Antioquia, asi como las demas provisiones contenidas en la Ley 1581 de
2012 y demas normas que la modifiquen subroguen, aclaren o reglamenten, en cuanto
sean aplicables.

32. El municipio de Necocli dentro de los procesos contractuales que adelante para el
cumplimiento del presente convenio debera verificar los antecedentes por delitos sexuales
en cumplimiento de la ley 1918 de 2018.

33. Las demas que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente convenio.

2.6.3. Del Departamento de Antioquia- Secretaria de Educacion

1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia,
para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de
los requisitos por parte del conveniante que para el caso correspondan.

2. Realizar los desembolsos del aporte en la cuenta de ahorros que el Municipio aperture
para el manejo exclusivo de los recursos del convenio.

3. Dar aprobacion a la cuenta de cobro que formule debidamente el Municipio.

4. Eiercer la supervision del convenio conforme al alcance establecido en el estudio previo
y a las obligaciones estipuladas en el presente numeral.

5. Exigir al Conveniante la ejecucion idénea y oportuna del objeto del convenio, de
conformidad con el alcance y las obligaciones del Convenio.

6. En caso de requerirse verificar que se esté practicando la retencién por contribucion
especial en cada cuenta u orden de pago del convenio.

7. Revisar y dar aprobacion a las pdlizas del convenio.

8. Suscribir con la entidad contratada el acta de inicio, modificaciones, el acta de
terminacién y el acta de liquidacion del contrato.

9. Las demas que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Contrato.
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3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

El articulo 2° de la Constitucidon Politica sefiala, entre otros, como fines esenciales del
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Los diferentes
organos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armoénicamente para la
realizacion de sus fines, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 113 de la
Constitucion Politica.

De conformidad con el articulo 209 de la Constitucion Politica, #La funcién administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralizacion, la delegaciéon y la desconcentracion de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado (#)#.

A su turno, el inciso segundo Ibidem sefiala que las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado; asi
mismo el articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia, establece que son fines
esenciales del Estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion.

Por su parte, el articulo 4° de la Ley 489 de 1998 consagra como finalidades de la
funcion administrativa: #(#) la satisfaccion de las necesidades generales de todos los
habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la
Constitucion Politica (#)#., y el articulo 6 de la ley 489 de 1998 determina que: #En
virtud del principio de coordinacién y colaboracién, las autoridades administrativas deben
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los
fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demés
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar
su cumplimiento por los drganos, dependencias, organismos y entidades titulares#

En esta tipologia, las entidades publicas pueden asociarse Unicamente entre ellas, con fines
de cooperar para el cumplimiento de funciones propias 0 prestacién servicios a cargo de
los asociados, esto de conformidad con el Articulo 95 de la Ley 489 de 1998 que reza:

#Articulo 95: Asociacion entre entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro.#

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, en relacion a los
contratos y/o convenios interadministrativos, su suscripcion se rige bajo la modalidad de
contratacion directa.

Al respecto sefiala la Ley 1150 de 2007 #Por medio de la cual se introducen medidas
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
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generales sobre la contratacion con Recursos Publicos#:

ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se
efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccién
abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

(#)

4, Contratacion directa. La modalidad de seleccién de contratacion directa, solamente
procedera en los siguientes casos: (#)

¢) < Inciso 1o. modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es
el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del
mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en
sus reglamentos.

Se exceptlan los contratos de obra, suministro, prestacién de servicios de evaluacién de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia
publica cuando las instituciones de educacién superior publicas o las Sociedades de
Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin animo
de lucro conformadas por la asociacién de entidades publicas, o las federaciones de
entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por las
mismas, siempre que participen en procesos de licitacion publica o contratacion abreviada
de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente articulo.

< Inciso modificado por el articulo 95 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el
siguiente:> En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratacion de la entidad
gjecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecucién de dichos contratos estara en todo
caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en
competencia con el sector privado o cuando la ejecucion del contrato interadministrativo
tenga relacion directa con el desarrollo de su actividad.

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las
actividades derivadas del contrato principal, no podra ni ella ni el subcontratista, contratar
o vincular a las personas naturales o juridicas que hayan participado en la elaboracion de
los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion directa con el objeto del contrato
principal.

Estardn exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro
de las entidades estatales;

Por su parte, el Decreto N° 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto Unico
reglamentario del sector Administrativo de Planeacién Nacional", itera lo anterior asi:

ARTICULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios 0 contratos interadministrativos. La modalidad de
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacidon directa; y en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente
decreto.
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Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de
otra con ocasion de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto
de la primera debera deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad
contractual de las Entidades Estatales.

En este orden, los convenios interadministrativos son negocios juridicos celebrados entre
dos o mas personas juridicas publicas con el objeto de coordinar, cooperar o colaborar en
la realizacion de funciones administrativas de interés comun para las partes que lo
suscriben y tiene como finalidad, garantizar el eficiente y eficaz ejercicio de las funciones
publicas, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el
objeto de la entidad ejecutora sefialada en la Ley o en sus reglamentos, como acontece en
el sub examine dado que el municipio de Chigorodé es una entidad publica descentralizada
con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independientes.

Por lo anterior y en consideracion a la naturaleza de las partes, se evidencia la posibilidad
de realizar convenio interadministrativo, pues la necesidad gue se pretende satisfacer
por las partes es la misma, y coincide con el interés general. Se trata de un convenio
interadministrativo entre el municipio de Chigorodé6 y la Gobernacion de Antioquia,
alrededor de unos fines e intereses comunes encaminados al mejoramiento de la I.E
Agricola de Urab4 sede E.U.l Brisas del Rio del municipio de Chigorodd, Antioquia.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION
Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.

4.1. Andlisis del sector
Ver Anexo No. 05 # ANALISIS DEL SECTOR
4.2. Presupuesto oficial

PRESUPUESTO: Quinientos Treinta y Seis Millones Seiscientos Setenta y Cuatro mil
Quinientos Dieciséis Pesos ML ($ 536.674.516)

Aporte Departamento de Antioquia: Trecientos Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Un
Mil Seiscientos Setenta Pesos ML ($345.901.670) TRIBUTOS INCLUIDOS. Lo que equivale
al 64% del valor total del convenio.

Aporte Municipio: Ciento Noventa Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Ochocientos
Cuarenta y Seis Pesos ML ($190.772.846) TRIBUTOS INCLUIDOS. Lo que equivale al 36%
del valor total del convenio.

4.3. Forma de desembolso de los recursos

Para la ejecucion del presente convenio la Gobernacion entregard los aportes al Municipio
de Chigorodd de la siguiente manera:

Primer Desembolso: Equivalente al QUINCE (15%) correspondiente a la vigencia 2024 por
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valor de Cincuenta y Un Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y
Un Mil Pesos ML ($51.885.251), previa presentacion del cronograma de trabajo, plan de
inversiones, certificado de apertura de la cuenta de ahorros, Decreto de Incorporacién de
recursos, cuenta de cobro y paz y salvo de seguridad social.

Segundo Desembolso: Equivalente al 65% de los recursos, es decir Doscientos Veinticuatro
Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ochenta y Seis Pesos ML ($224.836.086) que
corresponden a la Vigencia Futura, con el avance fisico de ejecucién de obra del 40%,
previa presentacién de los informes de ejecucién aprobados por la interventoria.

Tercer Desembolso: Equivalente al 20% de los recursos, es decir Sesenta y Nueve Millones
Ciento Ochenta Mil Trecientos Treinta y Cuatro Pesos ML ($69.180.334), con el avance
fisico de ejecucién de obra del 100%, previa presentacion de los informes de ejecucion
aprobados por la interventoria.

Nota 1: Dichos desembolsos se realizaran en la cuenta ahorros que el Municipio aperture
para#el#manejo exclusivo#de los recursos#aportados por el Departamento, conforme a lo
establecido en el numeral 2.6.2.2. #Compromisos Administrativos, Legales y Financieros#

Nota 2: Los precios contemplados en el presupuesto oficial no serdn reajustables. En el
evento en que exista una variaciébn de los precios, el municipio asumira los valores
adicionales.

Nota 3: Los recursos aportados por el Departamento de Antioquia no podran ser
destinados para pagar imprevistos ni costos indirectos contemplados dentro del
presupuesto, por lo que estos deberan ser asumidos por el Municipio.

Nota 4: El municipio debera consignar en los cinco primeros dias de cada mes, a nombre
del Departamento de Antioquia, los rendimientos financieros generados en la cuenta donde
fueron consignados los recursos. En caso de no presentarse respuesta por parte del
municipio, al mes siguiente se procedera con la solicitud de cobros persuasivos y coactivos
de los rendimientos financieros no entregados.

Nota 5: En caso de que el Municipio no ejecute los recursos transferidos éste debera
realizar el reintegro de los aportes de la Gobernacion de Antioquia y los correspondientes
rendimientos financieros causados hasta el momento de la devolucion, en un término de 3
meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecucion de la obra.

Nota 6: Los recursos del municipio, tanto de gestibn como propios, deberan ser
materializados una vez se firme acta de inicio del presente convenio de cofinanciacion.

El CONVENIANTE acepta que todos los gastos e impuestos que puedan afectar sus precios
y hayan de causarse por la ejecucién del convenio, tales como: Impuesto a la Renta,
Industria y Comercio, si son del caso; el valor que ocasione la constitucién de garantias,
asi como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidad
del convenio, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Estampillas),
los cuales se relacionan de forma enunciativa, siendo deber del CONVENIANTE su pago.
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Para los desembolsos, el municipio deberd estar al dia con la entrega de la siguiente
documentacion:

-Cuenta de cobro.

-Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales del municipio.
-Copia del RUT.

-Copia de la certificacion bancaria.

-Informes relacionando cumplimiento de obligaciones contraidas.

4.4. Numero de registro en el Banco de Proyectos, Rubro Presupuestal, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y Vigencia futura

Departamento de Antioquia
- Banco de proyectos:

Nombre: Mejoramiento de la infraestructura fisica de las sedes educativas oficiales de los
municipios no certificados del Departamento de Antioquia

BPIN/BPID: 22024003050176

Elemento PEP: 02-0383

Vigente hasta: Jueves 10 de Julio del 2025

Namero de certificado: N/A

Rubro presupuestal: 2320202005/151F/0-2020/C-22015/020383 ESTAMPILLA
PRODESARROLLO mejorinfrFisicaSedesEducativasOficialesMpiosNoCert

Certificado de disponibilidad Presupuestal - CDP: 3500055719 # 08.04.2025 - Valor
$345.901.670

Municipio de Chigorodé:
- Banco de proyectos:

Nombre: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE URABA SEDE
BIRSAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO.
BPIN/BPID: 2025051720007.

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal # Municipio de Chigorodo.
Rubro presupuestal: 2.3.2.01.01.001.02.07 # EDIFICIOS EDUCATIVO: $120.000.000
Certificado de disponibilidad Presupuestal # CDP: No. 00387 del 31 de marzo de 2025

- Sistema General de Regalias # SGR

Fuente: SGR - Asignacion para la inversion local segin NBI y municipios de cuarta, quinta
y sexta categoria

Valor: $ 70.772.846

Resolucion No. 0379 del 21 de abril de 2025 #POR MEDIO DE LA CUAL SE VIABILIZA EL
PROYECTO DE INVERSION #MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
INSTITUCION EDUCATIVA BRISAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO#
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IDENTIFICADO CON BPIN 2025051720007.

Una vez se finalice el proceso requerido para la expedicion del Certificado de disponibilidad
Presupuestal # CDP a través del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias # SPGR, el
Municipio de Chigorodé se compromete a enviar el CDP generado por el valor de $
70.772.846.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que #En virtud del principio de coordinacién
y colaboracion, las autoridades administrativas deberdn garantizar la armonia en el ejercicio
de sus respectivas funciones con el objeto de lograr los fines y cometidos estatales. En
consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de
sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los 6rganos,
dependencias, organismos y entidades titulares#; adicionalmente el articulo 113 de la
Constitucion Politica establece la colaboracion arménica entre las entidades del Estado.

De acuerdo con el Articulo 74 de la Ley 715 de 2001 los Departamentos son promotores
del desarrollo econémico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas
de coordinacion, de complementariedad de la accién municipal, de intermediacién entre la
Nacién y los Municipios, y de prestacion de los servicios, donde de acuerdo con el
numeral 2 le corresponde promover, financiar y cofinanciar proyectos nacionales,
departamentales y municipales de interés departamental.

En concordancia con lo anterior, para el presente convenio se erige como tarea y fin
comun, tanto del Municipio como de la Secretaria de Educacion de la Gobernacién de
Antioquia, la prestacién de un servicio educativo con calidad, y se considera pertinente y
necesario la celebracién de dicho convenio, para el mejoramiento de la |I.E. Agricola de
Uraba sede E.U.l Brisas del Rio del municipio de Chigorodd, Antioquia.

Teniendo en cuenta la ubicacion de los establecimientos educativos, sus condiciones
técnicas y que el municipio cuenta con la capacidad operativa para desarrollar el proyecto
directamente, se acuerda celebrar un convenio Interadministrativo, donde el municipio se
encarga de realizar el proceso de contratacion y ejecucién de las obras y desde la
Direccion de Infraestructura Educativa de la Secretaria de Educacién del Departamento de
Antioquia se le hard seguimiento a los recursos aportados, con el fin de garantizar la
eficiencia y eficacia de los mismos, a través de la supervision en los términos del articulo
83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.

NO APLICA REQUISITOS HABILITANTES
NO APLICA CRITERIO DE EVALUACION

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
Ver Anexo.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO




Cadigo: FO-M7-P6-022

Version: 02

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Fecha de aprobacion:
PREVIOS PARA CONVENIOS :
o 06/09/2021

Pagina: 22 de 24

DE CONTRATACION.

Por la naturaleza del objeto del convenio y con base en el analisis de riesgos realizado, el
departamento determina exigir la siguiente pdliza expedida por una compafila de seguros
autorizada para funcionar en Colombia o Garantia Bancaria que ampare el riesgo de:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del convenio, y con una vigencia igual a su plazo y seis (06) meses mas,
para asegurar el total y estricto cumplimiento, de parte del Municipio de todas las
obligaciones emanadas del convenio.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de
la garantia de cumplimiento" la vigencia minima de la garantia de cumplimiento es hasta la
liquidacion del contrato/convenio, la cual para su calculo debe también incluirse el tiempo
que estima la Ley 1150 de 2007 para la liquidacién bilateral y unilateral.

Cuando haya modificaciones al Convenio Interadministrativo, las garantias otorgadas para
amparar el mismo, deberan ajustarse a dichas modificaciones.

Amparo Descripcion Amparo % Cant. Duracion Periodo
SMLM Adicional
\Y
CUMP CUMPLIMIENTO DEL 6 MESES
CONTRATO 20,00

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

9. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME.

10. ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE
ASESOR Y EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL.

Mediante la Resolucién N° 2025060168300 del 25/04/2025, se designd el Comité Asesor
y Evaluador para el presente proceso de contratacion y sus integrantes son:

Rol Técnico: Daverson Arley Castrillon Suarez.
Direccion de Infraestructura Fisica y Tecnoldgica.

Rol Logistico: Yadira Andrea Mosquera Cano.
Direccion de Infraestructura Fisica y Tecnoldgica.

Rol Juridico: Cristhian Camilo Toro Atehortua
Direccion de Asuntos Legales.

11. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, lo indicado en la
Ley N° 1474 de 2011, el control, vigilancia, supervision y coordinacion que debera
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realizarse durante la ejecucidon del convenio, estard a cargo de un funcionario designado
por cada una de las partes.

Por parte del Municipio de Chigorodd, se debera designar un profesional idoneo para la
supervision. A su vez, el municipio contratara la interventoria, como contrato derivado del
presente convenio, como se enuncia en el item 4.2.

Por parte del Departamento de Antioquia, por tratarse de un convenio Interadministrativo y
de acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria y la circular 130 del 11 de marzo
de 2014 emitida por el Comité Orientador en Supervision e Interventoria, se requiere una
Supervision Tipo C.

En el ejercicio de sus funciones el supervisor del contrato debera dar cumplimiento a las
obligaciones como supervisor, que se encuentran establecidas en el Manual de Supervision
e Interventoria de la Entidad, asi mismo debera atender las funciones sefialadas en la
Constitucion, la Ley y los reglamentos tanto legales como internos del DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA.

PARAGRAFO. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION: Sera obligacion de los funcionarios
que ejerzan la Supervision:

1. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida
ejecucion del convenio y realizar los informes de supervision parcial y final.

2. HEaborar la certificacion de cumplimiento y/o recibo a satisfaccién del objeto
contractual, con el fin de proceder al desembolso correspondiente.

3. Verificar el cumplimiento por parte del ASOCIADO de sus obligaciones con el Sistema
de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales en caso de ser procedente, so pena de
incurrir en causal de mala conducta, de conformidad con lo previsto en el articulo 23
Paragrafo 1° de la Ley 1150 de 2007.

4.  Verificar el cumplimiento de la suscripcion de polizas por parte del ASOCIADO que se
designe para la ejecucion y desarrollo del objeto contractual.

5. Impulsar el trdmite del pago a favor del ASOCIADO en los términos establecidos para
tales efectos.
6. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente

en la ejecucién del convenio.

7. Haborar y presentar periédicamente informes sobre la ejecucion del convenio, suscribir
las diferentes actas a que haya lugar y proceder a la liquidacion del convenio acorde con
lo sefialado en el mismo y a falta de estipulaciones, se acudira a lo dispuesto en Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, y demas normas que modifiguen o complementen la materia.
8. Informar por escrito al Ente Territorial, sobre los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion, tipificados como conductas punibles o que pongan en riesgo
el cumplimiento del convenio o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.

9. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al convenio cuando sea
procedente.

10. Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo,
seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos
gue le sean aplicables.

11. Garantizar la publicaciéon oportuna en el SECOP Il de todos los documentos inherentes
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al contrato y la rendicion de estos en Gestion Transparente y en la actualizacion del
expediente fisico, en los plazos y términos descritos por la normatividad vigente.
12. Revisar la evaluacion del SG-SST emitida por la ARL respectiva, segln la Resolucion

0312 de 2019.

13. Atender demés obligaciones contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria

del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

12. ANEXOS

Solicitud de Mejoramiento
Documentos Legales
Presupuesto oficial.

Certificado Estampillas Municipio
Analisis del Sector

Matriz de Riesgos

Cronograma

Certificado Vigencias Futuras
Viabilidad Presupuesto

! UAdd'm XVVQ :

YADIRA ANDREA MOSQUERA CANO
Rol Logistico

O©COoO~NOOUTDWNPE

,;%wsoi "

DAVERSON ARLEY CASTRILLON SUAREZ
Rol Técnico

il @z% 0

CRISTHIAN CAMILO TORO ATEHORTUA
Rol Juridico

Fecha de Creacion: Medellin, (Abril, 28, 2025)

Fecha de Aprobacion: Medellin, (Mayo, 30, 2025)




