



CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

CONCURO DE MERITOS No. 20000648 H3 DE 2020

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2020

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL ATLANTICO (POR LOTES) distribuidos así:

LOTE 1	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA, MAGDALENA.
LOTE 2	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX, BOLIVAR.

Resumen del Informe de Evaluación:

De las evaluaciones jurídica, financiera y técnica se obtiene el siguiente consolidado:

No.	Proponente	LOTE	REQUISITOS HABILITANTES				PUNTAJE	CONCEPTO FINAL
			JURÍDICO	FINANCIERO	ORGANIZACIONAL	TÉCNICO		
1	HR INGENIERIA SAS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
2	CONSORCIO HUPERNIKAO AERO 3	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
3	CONSORCIO INTERVENTORES DG	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
4	CONSORCIO MAGDALENA 2020	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE



5	PLANES SAS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
6	2C INGENIEROS SA	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
7	: CPT SA	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
8	CONSORCIO INTER-AEROPUERTOS	LOTE 1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	NO CUMPLE
		LOTE 2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	NO CUMPLE
9	CONSORCIO GEYKA	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
10	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
11	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S.	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
12	CONSORCIO AEROPUERTOS ET	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
13	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
14	CONSORCIO INTERAÉREO	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
15	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
16	CONSORCIO INTERSA-INVELER	LOTE 1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	NO CUMPLE
		LOTE 2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	NO CUMPLE
17	GEOTECNIA Y CIMIENTOS	LOTE 1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	NO CUMPLE



	INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	LOTE 2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	NO CUMPLE
18	: CONSORCIO INTERVENTORES SJ	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
19	CONSORCIO PM MANTENIMIENTO	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
20	ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
21	CONSORCIO CIÉNAGA 2020	LOTE 1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	NO CUMPLE
		LOTE 2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	NO CUMPLE
22	G Y G CONSTRUCCIONES SAS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
23	VELNEC S A	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
24	CB INGENIEROS S.A.S	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
25	CONSORCIO INTERATLANTICO	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
26	CONSORCIO AERO ATLÁNTICO	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
27	CONSORCIO INTER-AEROPUERTOS	LOTE 1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	NO CUMPLE
		LOTE 2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	NO CUMPLE
28	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
29	CONSORCIO AEROPUERTOS JE	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE



30	CONSORCIO AEROPUERTOS NORTE	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
31	GNG INGENIERÍA SAS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
32	CONSORCIO SERINCO	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
33	CONSORCIO AEROPUERTOS III	LOTE 1	RECHAZAD A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	RECHAZADA
		LOTE 2	RECHAZAD A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0	RECHAZADA
34	ECOVÍAS SAS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
35	CONCIC SAS	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
36	CONSORCIO GAP CONSULTORES	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	100	CUMPLE
37	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	LOTE 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE
		LOTE 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE
38	CONSORCIO 648 SANTA MOMPOX	LOTE 1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE
		LOTE 2	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE

Notas:

- Los Proponentes con Resultado NO CUMPLE podrán subsanar dentro del término de traslado del Informe de evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018.
- Los proponentes con Resultado NO CUMPLE deberán remitirse a los informes de evaluación técnico, jurídico y financiero respectivamente, con el fin de verificar los documentos que deben ser subsanados.



Nota: De acuerdo con lo establecido en el literal G. CAUSALES DE RECHAZO del Complementario al Pliego de Condiciones definitivo se estipula lo siguiente: “1. Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un requisito habilitante”. Por lo anterior el proponente que no allegue lo requerido se encontrara incurso en dicha causal.

(ORIGINAL FIRMADO)
CAMILO ANDRÉS GARCIA GIL
Jefe Oficina Asesora Jurídica

(ORIGINAL FIRMADO)
ALEXANDRA GALVIS MOSQUERA
Directora Financiera

(ORIGINAL FIRMADO)
LUIS ROBERTO D’PABLO RAMIREZ
Director de Infraestructura Aeroportuaria