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Por medio del presente escrito el suscrito SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA Y MOVILIDAD DE TIBASOSA, como responsable del area ejecutora de los
recursos que se pretende comprometer en el contrato pretendido, en cumplimiento a lo
establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25, de la Ley 80 de 1993, articulo 8 de la
Ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, y demas contenidos
en la Ley 1882 de 2018 deja constancia del presente estudio o documento previo que
determina la conveniencia, necesidad y oportunidad que justifica la celebracién de un
contrato de Suministro a través de proceso de seleccion Abreviada para la adquisicion de
bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes a través del procedimiento de
subasta inversa presencial.

| 1. INFORMACION GENERAL

ENTIDAD: IMUNICIPIO DE TIBASOSA

202500000022381

Nombre: MEJORAMIENTO DE LA
CONECTIVIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE
REGISTROBP Y P N°: TIBASOSA, BOYACA", cuyo valor total es de MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS %
1.261.900.000,00) MCTE,

FECHA: MAYO 2025
EPENDENCIA QUE ELABORA EL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
STUDIO: PUBLICA Y MOVILIDAD

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE
PRESENTAN EL ESTUDIO. JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ

SELECCION ABREVIADA PARA ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS DE BIENES DE
ODALIDAD DE SELECCION: ICARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES
POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA

INVERSA PRESENCIAL.

“SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES
~ BAJO EL SISTEMA POR MONTO AGOTABLE
OBJETO DE LA CONTRATACION: 5, " MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS

Y RURALES”
SETENTA Y NUEVE MILLONES
IPRESUPUESTO OFICIAL: IOCHOCIENTOS MIL PESOS ($79.800.000,00)
M/CTE
iento veinte (120) dias contados a partir de la
PLAZO Euscripcién del acta de inicio, previo
umplimiento de los requisitos de ejecucion.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION (Numeral 1, del Articulo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015)

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Conforme a lo establecido en el articulo 2, de la Constitucion Politica de Colombia, son
fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales; de igual
manera, las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a las personas
residentes en Colombia en su honra, vida y bienes.

Al tenor de la Ley 1551 de 2012, los Municipios gozan de autonomia para la gestion de
sus intereses dentro de los limites de la constitucion y la ley, tienen el deber de ejercer
las competencias que le corresponda, administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. De igual forma, tiene el deber
constitucional y legal de proteger y garantizar una adecuada forma de vida a todos sus
habitantes, especialmente a aquellos en los que se debe observar una proteccion
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especial; tal obligacion, es sefialada tanto desde la nommatividad externa, especialmente
la Convencién sobre Derechos del nifio adoptada por la ONU aprobada por la Republica
de Colombia a través de la Ley 12 de 1991, como desde el ambito interno, cuando la
Carta Politica establece en su articulo 44 sus derechos fundamentales, por lo cual es
deber de todas las instituciones del Estado velar por la salvaguarda, cuidado y
divulgacion de todas las prerrogativas que aquellos ostentan.

Que el Articulo 311 de nuestro ordenamiento constitucional, establece, que “(...) Al
municipio como entidad fundamental de (...) del Estado le corresponde prestar los
servicios ptblicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, (...) y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.”

Conforme a lo establecido en el Articulo 20 de la Constitucién Politica de Colombia son
fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividlad de los principios derechos y deberes consagrados en la
Constitucion Politica de Colombia y las autoridades de la Republica estan instituidas
para proteger a las personas residentes en Colombia en su honra, vida y bienes.

Que conforme lo establece la Constitucion Politica de Colombia en sus Articulos 2, 209 y
315, Ley 136 de 1994 y 617 de 2000 entre otras, dentro de la Estructura del Estado, se
cuenta al Municipio como la entidad basica del Gobierne dentro de la cual el sefior
Alcalde ejerce la accion y direccién administrativa del mismo en pro del cumplimiento de
los fines esenciales del Estado y el cumplimiento de los deberes y obligaciones que
redunden en el interés general.

Dentro de los principales objetivos del Plan de Desarrollo Municipal se encuentra la
rehabilitaciéon vial, que lleva a la necesidad del mantenimiento, mejoramiento y
conservacion de las vias existentes; es asi como la Alcaldia Municipal tiene el
compromiso con la ciudadania en general de ser un punto de apoyo para la realizacion
de obras de infraestructura que mejoren su calidad de vida, teniendo como premisa la
cobertura y calidad de estas.

La infraestructura vial en mal estado puede aumentar el riesgo de accidentes de trafico.
Los baches, superficies irregulares y obstrucciones en la carretera pueden crear
condiciones peligrosas para los conductores, especialmente durante condiciones
climaticas adversas como lluvias intensas. Esto no solo pone en riesgo la seguridad de
los conductores y pasajeros, sino que también puede aumentar los costos asociados con
los accidentes viales, como el cuidado de la salud y los dafios a la propiedad.

Los problemas de infraestructura vial causados requieren de una inversion significativa
en mantenimiento rutinario. Esto puede incluir la implementacion de técnicas de
mantenimiento de vias, la mejora de los sistemas de drenaje y la aplicacién de medidas
de gestion de riesgos para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura ante eventos
climaticos extremos. Una infraestructura vial sélida y bien mantenida es fundamental
para el desarrollo econémico y social sostenible de una region, y es crucial para
garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Las vias terciarias del municipio requieren de actividades de mantenimiento periédico y
reposicion de banca con el fin de mitigar y solucionar las necesidades de la via y mejorar
la movilidad. Estas vias no cuentan con una estructura definida, presentando un
acelerado deterioro debido a la accién de los agentes climaticos, el transito y demas
agentes externos, tales como la formacion de baches, ahuellamiento y perdida de
agregados, lo cual evidencia deformaciones plasticas en sus capas de rodadura,
impidiendo el transito normal de los vehiculos, conllevando a una reduccién considerable
en el desarrollo del sector.

Se procede a realizar, el presente estudio previo, en cumplimiento del principio de
Planeacion de la Contratacion y en acatamiento a lo sefialado en el articulo 2.2.1 .1.2.1.1
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del Decreto Niumero 1082 de 2015 que desarrolla lo previsto en los numerales 70 y 12
del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en lo que concierne a los estudios y documentos
previos conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la
elaboracion de la invitacion o del contrato a efecto que los proponentes o el eventual
contratista, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad asi
como la distribucion de riesgos que la misma propone, asi como la justificacién de la
necesidad para realizar proceso de seleccién para la celebraciébn de un contrato de
SUMINISTRO.

De acuerdo con el MANUAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (INVIAS, 2016),
la calidad de los agregados pétreos debera ser duros y durables; deberan estar libres de
sustancias deletéreas o perjudiciales; deberan ser compatibles con el ligante cuando se
incorporen en mezclas o estén en contacto con materiales que lo usen; y deberan
cumplir los requisitos de granulometria y forma que se especifican para cada uso.
Ademas, no seran susceptibles de ningin tipo de meteorizacién o alteracién fisico-
quimica apreciable bajo las condiciones méas desfavorables que presumiblemente se
puedan dar en la zona de empleo. Tampoco podran dar origen, con el agua, a
disoluciones que puedan causar dafios a estructuras o a otras capas del pavimento, o
contaminar corrientes de agua.

Asimismo, el Instituto Nacional de Vias INVIAS mediante el documento previamente
citado, afirma que Las bases y subbases existentes por remover seran reemplazadas
por materiales granulares que cumplan los requisitos establecidos en el numeral 330.2
del Articulo 330 de las especificaciones generales de construccion de carreteras del
Instituto en el caso de los materiales de base granular, y en el numeral 320.2 del Articulo
320 en el caso de los materiales de subbase granular.

Frente a lo anterior se quiere realizar un mantenimiento con materiales granulares
resistentes es importante por:

Estabilidad y Soporte: Los materiales granulares, como la grava y la piedra triturada,
proporcionan una base soélida y estable para las carreteras. Esto ayuda a distribuir
uniformemente la carga de los vehiculos y evita que la carretera se deforme o se hunda.

Drenaje Eficaz: Estos materiales permiten un buen drenaje del agua de lluvia y evitan la
acumulacion de agua en la superficie de la carretera. Esto es crucial para prevenir la
erosion y el deterioro prematuro de la carretera.

Facilidad de Mantenimiento: Las capas granulares facilitan el mantenimiento y las
reparaciones de la carretera. Permiten un acceso mas sencillo para reparar secciones
dafiadas y reponer materiales seguin sea necesario.

Durabilidad: Utilizar materiales granulares adecuados mejora la durabilidad general de la
carretera. Esto significa que las carreteras pueden soportar mejor el trafico constante y
las condiciones climaticas adversas sin necesidad de reparaciones frecuentes.

El uso de materiales granulares en el mantenimiento de las vias contribuye
significativamente a la seguridad, durabilidad y eficiencia de las carreteras, asegurando
que puedan funcionar de manera 6ptima durante periodos prolongados.

Ademas de lo anteriormente, una infraestructura vial en buen estado puede tener un
impacto significativo en la economia local, ya que las vias en buen estado mejoran el
transporte de bienes y servicios, lo que puede afectar negativamente a las comunidades
que dependen del transporte por carretera para el suministro de materias primas y la
distribucion de productos sus productos principalmente los agropecuarios

Asi las cosas, en virtud de los principios de celeridad y economia que debe observar la
funcién administrativa, conforme el articulo 3, de la Ley 489 de 1998, es necesario
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contratar a una persona natural o juridica para que realice mantenimiento y
mejoramiento de vias rurales del municipio de Tibasosa.

En razén a que el proceso de contratacion para el mejoramiento y seguridad vial permite
dar cumplimiento a metas plasmadas en el plan de desarrollo, se procede a iniciar un
proceso de contratacion con una persona natural o juridica, que sea idonea y cuente con
las licencias de explotaciéon y comercializacion de materiales granulares.

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente
proceso de contratacion, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las
recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar
los Documentos del Proceso en los términos previstos en el inciso 3 del articulo 66 de la
Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICACION EN EL
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS Y
VERIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. (NUMERAL 2. Articulo
2.2.1.2.1.5.1., DEL DECRETO 1082 DEL 2015)

OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES BAJO EL
SISTEMA POR MONTO AGOTABLE PARA EL
MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES”
IDENTIFICADO CODIGO DESCRIPCION

ENEL 11111502 material de Rellano

CLASIFICADOR | 30111801 agregado Natural

DE BIENES Y 11111501 tierra

SERVICIOS 11111611 gravilla

95111615 cruce de carreteras

30121710 piedra de pavimento

80111614 servicios temporales de ingenieria

72103300 servicios o reparaciones o mantenimiento de calles
0 parqueaderos

11111700 arena

11111600 piedra

11111500 barro y tierra

VERIFICACION Se verificod que los codigos asignados para el contrato pretendido,
DEL PLAN | su relacién y la oportunidad de su contrataciéon se incluyeron en el
ANUAL DE | plan anual de adquisiciones, que se publicé en el SECORP |II, el 31
ADQUISICIONES | de enero de 2025.

AUTORIZACION | Que el presente contrato no requiere permisos, licencias o
ES PERMISOS, autorizaciones distintas a la expedicion de documentos
LICENCIAS Y/O relacionados con este contrato; Por otro lado, este contrato no
CERTIFICACION | requiere autorizaciones previas, por autoridades distintas a la
ES autoridad y tampoco requiere permisos o licencias.

3.1. Tipo de Contrato: El tipo de contrato a celebrar es un contrato de Suministro

3.2. Plazo de Ejecucion: El plazo para la ejecucion del contrato sera de ciento veinte
(120) dias calendario contados desde la firma del acta de inicio.

El plazo del contrato podra adicionarse, en caso de fuerza mayor o ejecucion de hechos
imprevistos antes de su vencimiento, asi como por razones técnicas debidamente
argumentadas, mediante documento suscrito por las partes, previa verificacion por parte
del Supervisor del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de
ejecucion del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para el Municipio
de Tibasosa.

3.3. Lugar de ejecucién y/o entrega: El objeto del contrato debera ser ejecutado dentro
de la jurisdiccion del Municipio de Tibasosa la entrega de los materiales se llevara a
cabo en el acopio o cantera del proveedor.
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3.4. Descripcion De Los Materiales Granulares.

No. DESCRIPCION UNIDAD
1 MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS M3
2 BASE GRANULAR NORMA INVIAS M3
3 SUB-BASE GRANULAR NORMA INVIAS M3
4 RECEBO DE 3" A 9" NORMA INVIAS M3
5 TRITURADO DE 1/2" M3
6 TRITURADO DE 3/8" M3
7 PIEDRA RAJON DIAMETRO 15-20 CM M3
8 ASFALTITA NATURAL NORMA INVIAS M3
9 ARENA DE PENA M3
10 TRITURADO 1" M3

3.4.1. FICHAS TECNICAS DE LOS MATERIALES
ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS DE LOS ITEMS A SUMINISTRAR
REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACA.

iTEM. 01
SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacién y compactacion de los
materiales de afirmado sobre la subrasante terminada, o sobre un afirmado existente, de
acuerdo con la presente especificacion, los alineamientos, pendientes y dimensiones
indicados en los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor.

PROPIEDADES GENERALES
Es una capa compactada de material granular que soporta las cargas y esfuerzos del
trafico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El material de afirmado, segun las Especificaciones Generales de Construccién de
Carreteras de INVIAS, se utiliza para formar la capa superior de la estructura de soporte
en vias terciarias y caminos rurales, sirviendo como base para el transito directo o para
la colocacion de capas superiores como pavimentos en afirmado o superficies tratadas.

Figura 1 Requisitos de los materiales de agregados para afirmados

Desgaste en la maguina de los Angel
maximo (%)

- 500 revoluciones

- Sulfato de sodio
- Sultato de magnesi

E-125 40

Limite Equido, maximo [%)

Indice de plasticidad (%) E-125y E-126 4-9
Contenido de terrones de arcilla y particulas deleznables, 211 7
maximo (%)

Contraccion lineal E-127 0 E-129

CBR (%) porcentaje asociado al grado de compactacion
minimo especificado (numeral 311.52.22); e CBR se
medird sobre muestras sometidas previamente a cuatro
dias de inmersion.

E-148 215
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Figura 2 Franjas granulométricas del material de afirmado

TAMIZ {mm / U5, Standard)
10.0 ] 4.75
34"

% pasa tamiz No. 200

* 0.20a0.45
% pasa tamiz No.10 ;
% pasa tamiz No. 200 2
-
% pasa tamiz No. 40 3

{(3% pasa tamiz de 1")-(% pasa tamiz No. 10) }x{% pasatamiz No. 4} | 16a 34

(% de contraccion lineal)x(% pasa tamiz No. 40) 100 a 240

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia
exigidos por la presente especificacion, el material que produzca el Constructor debera
dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de
la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz
adyacente y viceversa.

Dentro de la franja elegida, el Constructor propondra al Interventor una “Formula de
Trabajo” a la cual se debera ajustar durante la construccién de la capa, con las
tolerancias que se indican en la Tabla 311 - 2, pero sin permitir que la curva se salga de
la franja adoptada o que se incumpla alguna de las relaciones establecidas en la Tabla
311-3.

El tamafio maximo nominal no debera exceder de 1/3 del espesor de la capa
compactada.

TRANSPORTE Y ENTREGAS

El suministro y transporte del material de afirmado se llevara desde la boca de la mina
de la cantera hasta el casco urbano del municipio de Tibasosa — Boyaca y/o en el lugar
designado por la secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad, se llevara en los
vehiculos de propiedad o apartados por el posible oferente y/o contratista donde se
sumen los gastos por combustible, rodamiento, llantas y peajes.

El suministro de medida del material de afirmado se hara en los horarios designados por
el supervisor del contrato.

MEDIDA

‘El afirmado se medira segun lo descrito en el numeral 300.6.1 del Articulo 300 en donde
claramente dice que la unidad de medida sera el metro cubico (m3), aproximadamente
entero, de material o mezcla suministrado, colocado y compactado a satisfaccion del
interventor, lo cual estara sujeto a su revisiéon al momento de llegar al punto de
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descargue por parte del supervisor del contrato o el personal asignado por parte de la
entidad contratante.

ITEM. 02
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE GRANULAR

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacion, humedecimiento o
aireacion, extension y conformacién, compactacion y terminado de material de base
granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y
demas documentos del proyecto o establecidos por el Interventor.

PROPIEDADES GENERALES.

Las propiedades del material de base granular incluyen su capacidad para soportar
cargas, su resistencia a la erosién y su uniformidad en la distribucion. Estas propiedades
son fundamentales para garantizar la durabilidad y funcionalidad de las infraestructuras
viales y espacios publicos.

TABLA GRANULOMETRICA.

Figura 4 Base granular Invias BG-38
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Figura 5 Base granular Invias BG-40
TIPO DE % Pasa
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Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia
exigidos por la presente especificacion, el material que produzca el Constructor debera
dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de
la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz
adyacente y viceversa.

Figura 6 Especificaciones Técnicas Base Granular

Desgaite on la mdguina de lo (Gradacion A),
mdmimao (%)
- 500 revolutiones
- 100 revalucones
Degradaciin por abrasidn en o eguipo Micro-Dewal,
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Evaluaciton de ks resistencia mecinica por e método
dei 10 2% de finos
- Valor en secn, ranimo [kN)
Reladsin bin do/svero, rmirima
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(25).
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Figura 7 Franjas granulométricas del material de base granular.

TAMEZ (swm / U.5. Standond)

375 25.0 190 45 4.75 2.00 0425 0075
7150 DE GRADACION ' -

1% 1 aw-i 38" MNo.4 No.10 No.40 Ne. 200

BASES GRANULARES DF GRACACION GRUESA

UNIDAD DE MEDIDA.

El afirmado se medira segin lo descrito en el numeral 300.6.1 del Articulo 300 en donde
claramente dice que la unidad de medida sera el metro cubico (m3), aproximadamente
entero, de material 0 mezcla suministrado, colocado y compactado a satisfaccion del
interventor, lo cual estaréd sujeto a su revision al momento de llegar al punto de
descargue por parte del supervisor del contrato o el personal asignado por parte de la
entidad contratante.

FORMA DE PAGO.

El pago por la construccion de afirmados, sub — bases granulares y estabilizadas, bases
granulares y estabilizadas y bacheos con materiales granulares de sub -base y base, se
hara por metro cubico al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada
de acuerdo tanto con el capitulo 3_1 y del articulo 300.7 como con la especificacion
respectiva y aceptada a satisfaccion por el interventor.

ITEM. 03
SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR

DESCRIPCION.

Los tipos (Base o Subbase) y clases (A, B o C) de capas granulares por emplear en
cada caso se estableceran en los documentos técnicos del proyecto, en funcion de la
importancia de la via, del nivel de transito, del tipo de pavimento y de la posicion de la
capa dentro de la estructura del pavimento.

MATERIALES.

Las caracteristicas de los agregados pétreos que se empleen en la construccion de la
subbase granular, en acuerdo con la presente Seccion, deberan llenar los requisitos que
se indican en la Tabla 400.3
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Figura 8 Requisitos de los agregados para subbases granulares

Norma de Subbase Granular

.| Ensoyo Ik Emicyo SBGPEA | S8G.C | 808 | S8G A |
seco, 500 P . & AL 40 0
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o Grueso NV E-238-07 NA 35 35 30

. kN rminitno
nuUMSA0 4eC0 BV E-224-07 INA

wd o
o0

Suifato de
Mognesio

MOximo

rficulcas delernables

NA NA NA 30

A A NA INA

NA: No aplica

(1): En caso de que el equivalente de arena sea inferior, pero se cumpla plasticidad y
azul de metileno, se aceptara el material con un concepto del desempefio por parte del
especialista de geotecnia y/o pavimentos.

(2): Particulas planas son aquellas cuya dimension minima (espesor) es inferior a 3/5 de
la dimension media de la fraccion.

(3): Particulas alargadas son aquellas cuya dimensién maxima (longitud) es superior a
9/5 de la dimension media de la fraccion.

GRANULOMETRIA.

El material de subbase granular debera cumplir con alguna de las granulometrias de la
Tabla 400.4, determinadas segun la norma de ensayo INV E-213-07. La granulometria
por cumplir en cada caso se establecera en los documentos técnicos del proyecto; esa
granulometria debera ser cumplida tanto por el material listo para su extension en obra
como por el material compactado en el sitio.

Figura 9 Granulometria admisibles para la construccion de subbases granulares

G _ TAME (mm / U.S. andc-d)_ et

300 | 78 | 250 | w0 9.5 200 0425 0.075

iz b i 2 1%" I g | aw ur.u No.10 | No.40 | No. 200
% PASA

BG_Gr1 - 100 | 75495 | 4090 | 40-70 | 28-50 | 1535 6-20 2-1(

BG G2 : 100 7595 | S0-B 35-60 20-40 8-2 2-10

$B_Grl 100 | 8095 | 6090 36-68 | 25-50 5-3 6-20 [
Subbase | 5B_Gr2 - 00 | 7595 | 6288 | 4278 | 2855 | 1640 6-23
BG pea 100 7598 | 6090 666 | 2552 15-40 6-25

En adicion a los requisitos de la Tabla 400. 4 la relacion de polvo (% pasa tamlz 0.075
mm/ % pasa tamiz de 0.425 mm) no debera exceder de 2/3 y el tamafio maximo nominal
no debera exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada.

FORMA DE PAGO.
El pago de las capas granulares se hara por metro cubico al respectivo precio unitario
del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta Seccién y aceptada a
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satisfaccion por el Interventor. El precio unitario debera incluir la compensacion total por
el suministro en el lugar de la obra de todos los materiales requeridos para la
construccion de la capa, las herramientas, equipos y la ejecucién completa de los
trabajos contratados, a satisfaccion plena del Interventor, asi como los costos
correspondientes a administracién, imprevistos y utilidades del Constructor.

ITEM. 04
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO DE 3” 9”
DESCRIPCION.

Rellenos en recebo comun segun la normatividad INVIAS vigente colocado como
mejoramiento de terreno, para vias, andenes y obras exteriores en general sefalados
dentro de los Planos Arquitectonicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos.

COMPOSICION.

El material de recebo suele estar compuesto por una mezcla de piedra, arena y finos. La
proporcién de cada componente puede variar, pero la combinaciéon debe asegurar una
buena compactacion y resistencia.

MATERIAL.

El material de recebo deberd cumplir los requisitos de calidad que se indican en la

Tabla 610 - 2; ademas, se debera ajustar a alguna de las granulometrias que se indican
en la Tabla 610 - 3.
Figura 10 Tabla 610 - 2. Requisitos para material de recebo

Desgaste en la maquina de los  Angeles
{Gradacitn A), masimo (%)
- S00 revoluciones (%)

Limite liquido, maximo (%) £-125

Nota 1

Foezistwncia del material (FY
CBR de laboratorio, minimo {3}
Noto 1)

E-148

Indice de plasticidad, maximo (%) E-125 yE-126 10 12
Contenido de materia crganica, maximo (%] E-121 10 10
Exparisidn en prueba CBR. maximo (%) E-148 20 20

10

Expansidn en prueba CBR, maximo (%)
Noto 1

E-148

20

Nota 1. Los volores de CBR y expunsidn indicodos en lo Tobio estdn asociados al grado de Compactocion minimo
especificado fnumeral 610.5.2.2 1), & CBR y lo exponsidn se medirdn sobre muestros sometidas previamente o

cuatro digs de inmersion.

Figura 11 Tabla 610 — 3. Franjas granulométricas para material de recebo
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UNIDAD DE MEDIDA.

Se medira y pagara por metro cubico (M3) debidamente ejecutado y recibido a
satisfaccion por la interventoria. El célculo se hard con base en los levantamientos
topograficos realizados antes y después de la ejecucion de la actividad. Esta medida se
tomara sobre los ejes de construccion determinados y no se contabilizaran sobre anchos
adicionales necesarios para procesos constructivos.

iTEM. 05
SUMINISTRO DE MATERIAL DE PIEDRA RAJON DIAMETRO 15-20CM

DESCRIPCION.

La piedra Rajon cuyo tamafio maximo no excede los 20 cm o los (2/3) del espesor de la
capa a compactar, proviene de la explotacion natural en la cantera cuya fuente de
explotacion se encuentra debidamente autorizada y cuenta con los permisos
ambientales emitidos por la agencia nacional minera y la CAR.

PROPIEDADES GENERALES.

El rajon se utiliza para la conformacién de estructuras de pavimentos con el propésito de
mejorar su capacidad de soporte y estructura de relleno.

El porcentaje en peso de particulas menores al tamiz de 25.0mm (1”) debe ser inferior al
30%

El desgaste en maquina de los angeles (ensayo INV E 219 — 12) debe ser inferior al 50%

CARACTERISTICAS FiSICAS.
Aspecto a 25° C solido
Color Amarillo oscuro — café

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El rajon se explotara en la cantera y se seleccionara teniendo en cuenta que su tamafo
maximo no debera exceder de 20cm como maéaximo, asi mismo este material se
suministrara libre de cualquier sustancia organica o ajena que altere sus condiciones
fisicas, quimicas y mecanicas que tengan como consecuencia la alteracion de sus
propiedades naturales.

CALIDAD DEL MATERIAL.

Este material cumple con las especificaciones y condiciones del articulo 610, numeral
6.10.2.3 y articulo 320 de las especificaciones generales de construccién de carreteras
emitido por el INVIAS en su granulometria, dureza, durabilidad (perdida en el ensayo de
solidez de sulfatos) limite liquido, indice de plasticidad, cantidad de arena, contenido de
terrones de arcilla y materiales deleznables, indice de aplanamiento y alargamiento,
caras fracturadas, etc.

UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida sera el metro cubico (m3)

TEM. 06
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASFALTICA NATURAL

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la explotacion, elaboracién, transporte, colocacion y
compactacion de una o mas capas de Mezcla Asfaltica Natural en vias con un nivel de
transito NT1, de acuerdo con esta especificacion y de conformidad con los
alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o determinados por
el Interventor.

Las capas asfalticas en funcion de su posicion dentro de la estructura del pavimento se
clasifican en rodadura, Intermedia y Base (Tabla 442P-1). Los documentos del proyecto
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estableceran los tipos y calidades de las capas asfélticas que componen la estructura.

Figura 12 Tabla 442P-1 Denominacion de las capas asfalticas construidas con Mezclas
Asfalticas Naturales

DESCRIPCION

§

Rodadura Capa superior
' : Capa subyacente a la rodadura, en
Intermedia estructuras con 2 0 mas capas asfalticas
Capa o capas subyacentes a la intermedia,
Base en estructuras con 3 0 mas capas
asfalticas
MATERIAL.

La Mezcla Asféltica Natural es un material compuesto esencialmente por arenas finas y
conglomerado que estan impregnadas de asfalto, siendo este parametro comun para la
mayoria de los depésitos que se encuentran en el territorio colombiano. El material
pétreo presente en la mezcla asfaltica natural debera estar exento de materia organica o
cualquier otra sustancia perjudicial.

Los agregados pétreos resultantes no seran susceptibles de ningin tipo de
meteorizacién o alteracién fisico-quimica apreciable bajo las condiciones mas
desfavorables que presumiblemente puedan darse en la zona de empleo. Tampoco
podran con el agua dar origen a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras, a
otras capas del pavimento, 0 contaminar corrientes de agua, y deberan cumplir los
requisitos de calidad que se indican en la Tabla 442P-3.

Figura 13 442P-3 Requisitos de los agregados pétreos combinados para la construccion

de capas

Desgaste én la miguina de los Angeles, maximo (%)
Capa de: rodadura / intermedia
Coeficiente de pulimiento acelerado para rodadura,

Minimo
Durabilidad (O}

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio,
Mdximo (%

Umpleza, agregado grueso (F) |
Impurezas en agregado grueso, mAximo (%) . S, ]...68 4

Limpieza, gradadén combinada (F)

E-125-13yE
indice de plasticidad, mdximo (%) 126-13 7
Equivalente de arena, minimo (%) (Nota 1) E-133-13 S0

Valor de azul de metileno, maximo (Nota 1} E-235-13 10
Geometria de las particulas, agregado grussa (F)
Particulas planas y alargadas, relacién 5.1, miximo (%) E-240-13 10

Caras fracturadas, minemo (%)
Una cara: rodadura / intermedia E-227-13 75 /60

Geometria de las particulas, agregado fino (F}

Angularidad de 1a fraccion fina, método A, minimo (%)
ipa de: rodadura / intermedia tlen

Adhesividad (O}

Agregado grueso: Cubnimiento de los agregados con
materiales asfdticos en presencia del agua hirnendo E-757-13 Reportar
(%)

Agregado fino. adhesmndad de los ligantes
bituminosos a los agregados finos (método Riedel E-774-13 4
Weber), indice minimo

El equivalente de arena sera el del agregado finalmente obtenido mediante la
combinacion de las distintas fracciones (incluido la llenante mineral), segin las
proporciones determinadas en la férmula de trabajo. En caso de que no se cumpla el
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valor minimo sefialado en la tabla, el agregado se aceptara si su equivalente de arena es
superior a 40 % vy, simultdneamente, el valor de azul de metileno determinado mediante
la norma de ensayo INV E- 235, es inferior a diez (10).

UNIDAD DE MEDIDA.
La unidad de medida sera en metro cubico (m3) instalado en lugar que designe el
supervisor, labor realizada con equipos suministrados por el posible contratista.

3.5. Valor estimado del contrato: El valor del presente contrato corresponde a la suma
de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($79.800.000,00)
M/CTE y para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad No. 2025000372,
de fecha 28 de MAYO DE 2025, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal que
debera ajustarse a lo siguiente:

2.3.2.01.01.001.03.02.

A-'-\‘*T-Uf?&[l?'ﬂ.“!y&‘mﬁﬂ PR APPSR R o ———
o BRI MU r s i et A

RECURSOS %

b4 LY SRV

Via terciaria $ 40.000.000,00

2025000372 2.3.2.01.0?.1001 03.02. BALGS&E > (}}Z"‘.’Rﬁa mejorada | $ 39.800.000,00
08 DESTINACION > —

$79.800.000,00

3.6. Forma de pago: El Municipio cancelara el valor del contrato asi: Pagos parciales
conforme al suministro efectuado, segun el valor unitario de cada item y las cantidades
efectivamente entregadas, una vez el contratista presente el informe respectivo y previa
presentacion de la factura y documentacion correspondiente y suscripcion de las
respectivas actas a satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su correccién por parte
de la entidad o no se acompafian los documentos requeridos, el término para el pago
sélo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o
desde aquella en que se haya aportado el Gltimo de los documentos. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por
ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Igualmente, se determina que los pagos se surtirdn de forma electrénica, mediante
transferencia bancaria, luego de efectuarsele las deducciones y retenciones de
impuestos y tributarias a que haya lugar, a la cuenta bancaria que para el efecto haya
certificado el contratista y se haya acompafiado con la solicitud de pago.

3.7. Supervision e Interventoria: La Supervision del Contrato que se suscriba podra
estar a cargo de la Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad del municipio de
Tibasosa, Boyaca quien atendera entre las demas funciones de caracter técnico,
administrativo, financiero y juridico las siguientes actividades minimas:

1. Verificar que le contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su

ejecucion.

Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucion del contrato y las fechas de

cumplimiento.

Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista del objeto y las

obligaciones contenidas en el contrato.

Impartir los cumplidos a satisfaccion o cumplimiento de las reciprocidades del

contrato.

Informar de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del

contratista, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones de los mismos

constitutivos de sancién o multa, para que la entidad adelante el procedimiento

administrativo sancionatorio.

6. Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista y al cumplimiento
de las obligaciones administrativas, y legales que se estipulen en el contrato.

7. Cooperar y verificar actas de cantidades para su aprobacion y pago.

of i Cm N
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8.

Las demas estipulaciones seran previstas en el pliego de condiciones del proceso
de contratacion.

3.8. LAS OBLIGACIONES QUE TENDRA EL CONTRATISTA SERA: EL

PROPONENTE DEBERA GARANTIZAR EL SIGUIENTE ALCANCE AL OBJETO
DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO.

1.

.
3.

9.

10.

1%

12.
13.

14,

15.

Suministrar el material con las especificaciones técnicas ofertadas y solicitadas por
el Municipio, con sus licencias vigentes de explotacion.

Suministrar el material especifico con las cantidades requeridas por el supervisor.
Realizar informes al supervisor de las cantidades suministradas teniendo en cuenta
no exceder el monto agotable contratado.

Entregar el material en el sitio de explotacién y/o acopio, solo al transporte
autorizado por el Municipio, a través del supervisor del contrato.

Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables al contratista, no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las
partes.

Efectuar todos los estimativos y calculos técnicos que el Municipio solicite y que se
requieran para la adecuada ejecucion del contrato.

Garantizar el suministro de los materiales solicitados de manera oportuna, para lo
cual se establece

Reemplazar a sus expensas y entera satisfaccion, sin costo alguno para el
municipio, todos lo materiales que por cualquier motivo sean catalogados como
defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del
contrato comunicara al contratista la situacion presentada de forma escrita y este (el
contratista) en un termino no superior a dos (2) dias habilidades efectuara la
reposicion de los materiales.

Asumir todos los costos derivados de pruebas de calidad solicitadas por la
supervision del contrato.

Revisar, controlar y supervisar el estado de ejecucion del contrato, y ejecutar los
requerimientos en las condiciones estipuladas, y garantizar que durante la cobertura
el suministro este se desarrolle con diligencia, mediante la utilizacion de medios,
equipos y tecnologia adecuados.

Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar
rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del
contrato, asi como atender las recomendaciones y requerimientos que haga EL
MUNICIPIO a través del supervisor y corregir cualquier falla o error que se cometa
en la ejecucion del contrato.

Utilizar para el desarrollo del objeto del servicio medio, insumos, elementos y
personal de las mas altas calidades.

Atender las recomendaciones y requerimientos que haga EL MUNICIPIO a través
del supervisor.

En cumplimiento de lo reglado en las normas legales pertinentes, especiaimente del
articulo 23, de la Ley 1150 de 2007 y del articulo 6, de la Ley 1562 de 2012,
acreditar que se encuentra al dia en el pago mensual de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral (Salud, Pension, Riesgos Profesionales y/o Laborales), asi
como los parafiscales propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, como requisito para hacer los cobros del contrato respetando
lo establecido por el Ministerio del trabajo frente a los IBC por ingresos. Igualmente,
el Contratista debera cumplir con las normas del Sistema General de Riegos
Laborales, en especial las siguientes: a. Procurar el cuidado integral de su salud. b.
Contar con los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada, para lo cual asumira su costo. c. Informar a la entidad la
ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. d.
Cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestién de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

Radicar oportunamente la cuenta de cobro o facturas segun sea el caso.

Carrera 10 Nn 3 — 25 Palacio Miunicinal — Tihasnsa Rovaca Calilar 3014278279




ALCALDIA MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG —
PROCESO: GESTION CONTRAGTUAL
ESTUDIOS PREVIOS
ALCALDIA DE Cod.: A-04-P-02-F6  Version: 1 Fecha: Péagina 17 de —
TIBASOSA 14/12/2021 40

NIT: 891855361-6

16. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el
fin de obligar a hacer u omitir algun acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o
amenazas, el contratista debera informar inmediatamente de su ocurrencia a la
entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios.

17. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para la
ejecucion del objeto del contrato.

3.8.2. obligaciones administrativas y juridicas del contratista:
1. Desarrollar el contrato descrito por el Municipio de conformidad con la relacion
técnica otorgada en el objeto y su alcance, con las calidades solicitadas o mejores.

2. Adelantar los tramites y cumplir con los requisitos para la ejecucion del contrato
dentro de los plazos establecidos.

3. Suscribir con el Supervisor del Contrato el Acta de Inicio, al dia siguiente a la
suscripcién del contrato.

4. En cumplimiento de lo reglado en las normas legales pertinentes, especialmente en
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 6 de la Ley 1562 de 2012,
acreditar que se encuentra al dia en el pago mensual de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral (Salud, Pension, Riesgos Profesionales y/o Laborales),
asi como los parafiscales propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, como requisito para hacer los cobros del contrato
respetando lo establecido por el Ministerio del trabajo frente a los IBC por ingresos.

5. Radicar oportunamente la cuenta de cobro o facturas segln sea el caso.

6. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el
fin de obligar a hacer u omitir algin acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o
amenazas, el contratista debera informar inmediatamente de su ocurrencia a la
entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios.

7. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para la ejecucion
del objeto del contrato.

8. Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecucién del contrato.

9. El contratista deberd mantener vigente las garantias, amparos y polizas y seran de
su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se llegaren a imponer.

10. Recibir, aceptar y poner en practica las recomendaciones que el Supervisor
imparta respecto al funcionamiento y prestacion del servicio pactado en el contrato

3.8.3. obligaciones del Municipio:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la
Ley 80 de 1993.

2. Pagar al contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la
oportunidad y forma estipulada en la Clausula denominada Forma de pago.

3. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

4. Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucion idénea y
oportuna del objeto contractual y verificar el cumplimiento de este.

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en
los documentos que de él forman parte.

6. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos
contemplados por la Ley.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD
DE SELECCION (Numeral 3, de los Articulos 2.2.1.1.2.1.1., Y 2.2.1.2.1.2.2 del
Decreto 1082 de 2015)

4.1. MODALIDAD DE SELECCION DE CONTRATISTA.
La entidad realizo la consulta y verificacion de los mecanismos de agregacion por
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demanda y se encontré que existe acuerdo marco de precios celebrado por la Agencia

Nacional de Contratacion Publica, para tal efecto se realizo la respectiva consulta y

verificacion de catalogos y anexos técnicos que tengan injerencia sobre el suministro de

material granular y pétreo a realizar, de acuerdo a lo anterior no aplica esta metodologia

se seleccion de precios adquisicion de materiales

Catalogo de Materiales de Construccién y
Ferreteria derivado del IAD MIPYMES
IAD MIPYMES

7 Iniciar proceso o Simulacion

Fecha mdxima para colocar
ordenes de compra
251272025

Fecha mixima para ejecutar
ordenes de compra
2911212025

Regon Departamento

San Andrés. Providencia y
Santa Catalina

|atidntico

Bolivar

Cesar

Cdrdoba

La Guajira

Magdalena

1

Anfioquia
Caldas
Quindio
Risaralda
Cauca

Chocd

Narifio

Valle del cauca
Bogotd
Boyacd

] Cundinamarca
Norte de Santander
Santander
Huila

Tolima
Putumayo
Caquetd

Meta

Arauca
Casanare
Vichada
Amazonas
Gualnia
Guaviare
Vaupés

Sucre fr—

De conformidad con el acuerdo marco; Tibasosa se encuentra en la regién 5

Revisada la base de catdlogo de productos se evidencia que no se encuentran los

siguientes materiales:

RECEBO B 200

TRITURADO DE 3/8"

MATERIAL DE AFIRMADO

BASE GRANULAR NORMA INVIAS
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SUB-BASE GRANULAR NORMA INVIAS
PIEDRA RAJON DIAMETRO 15-20 CM
ASFALTITA NATURAL NORMA INVIAS
TRITURADO 1"

Por otro lado, una vez revisado el catalogo, se encuentran los siguientes materiales:
e TRITURADO DE 1/2

» ARENA DE PENA

Con base en el andlisis del sector y las cotizaciones realizadas, se concluye que para la
entidad resulta significativamente mas econémico adquirir los materiales TRITURADO DE
1/2 y ARENA DE PENA a través de los proveedores locales cotizados, en comparacién con
los precios establecidos en el catalogo de materiales de construccion y ferreteria. Las
cotizaciones evidencian una diferencia sustancial en los costos, lo cual representa un
ahorro importante para la entidad sin comprometer la calidad del material.

Ademas, al comprar directamente a proveedores con experiencia en el sector, se garantiza
una entrega oportuna y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Por
estas razones, se justifica plenamente la compra mediante esta modalidad, en beneficio de
una gestion mas eficiente y responsable de los recursos publicos.

4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA SUBASTA

El Municipio previa consolidacion de la informacion resultante del proceso de verificacion
y de la evaluacion realizada, dispone hasta el dia sefialado en el numeral 1.5.
Cronograma del Proceso, para seleccionar la oferta mas favorable a sus necesidades.
Este plazo podra ser ampliado en los términos sefialados en el ordinal 9° del articulo 30 de
la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio de la ampliacion por via de prérroga segun el numeral 2.6

El Municipio, realizara la audiencia de subasta inversa presencial el dia sefialado en el
numeral 1.5. Cronograma del Proceso a la hora alli sefialada en los pliegos de condiciones
publicados en la pagina WEB www.colombiacompra.gov.co.

El acto de subasta inversa presencial se desarrollara en audiencia publica, a la cual pueden
asistir los Representantes Legales de las firmas proponentes y/o sus delegados
debidamente autorizados mediante poder otorgado segun la normatividad vigente, las
veedurias ciudadanas y los representantes de los érganos de control. Por parte de la
entidad el ordenador del gasto, los miembros del comité de evaluador y habilitador y el
funcionario que hace las veces de Jefe Control Interno.

En esta audiencia se dara respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes
frente al informe de habilitacion que hayan sido radicadas en su debido tiempo y se les
concedera el uso de la palabra por una sola vez.. Estas intervenciones no podran servir
para hacer nuevas observaciones al informe de verificacion en virtud del principio de
preclusién, y deberan tratar estrictamente sobre las respuestas dadas por la Entidad a las
observaciones formuladas. De tal forma que, los proponentes que no presenten
observaciones, no podran formularlas en el acto de adjudicacion y su intervencion solo
podra referirse a la evaluacion final sobre su propia oferta.

Las intervenciones seran analizadas por los miembros del Comité de Evaluador y emitiran
respuestas a las mismas, el ordenador del gasto podré suspender la audiencia para dar
tiempo suficiente al Comité para emitir concepto sobre la respuesta. Una vez se cuente
con el concepto del comité, se proseguira la audiencia y analizada la informacion se
determinara cuales ofertas se encuentran habilitadas, para participar en la subasta inversa.

El Ordenador del gasto puede asumir o apartarse de la recomendacion del comité
evaluador, justificandolo en el acto administrativo con el que culmine el proceso.
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La subasta inversa se realizara el mismo dia de la adjudicacion y previa a ella, y se
regira por lo consignado en el Articulo 2.2.1.2.1.2.2, 2.2.1.21.23 y 2.2.1.2.1.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en los siguientes términos:

Identificadas las propuestas de los proponentes que resultaron habilitados el Municipio
procedera a asignar un numero a cada proponente con la cual se identificara a lo largo de
la subasta inversa.

A los proponentes se les distribuiran sobres y formularios para presentacién de lances, los
cuales identificara con el nimero del respectivo proponente. En dichos formularios se
debera consignar Gnicamente el precio ofertado por el proponente o la expresion
inequivoca de que no se hara ningn lance de mejora de precios. Asi mismo, el formulario
debera ser suscrito por el representante legal y/o apoderado para que tenga validez dentro
de la subasta; de no estar firmado se entendera que el proponente ha decidido no hacer un
lance valido y que consecuentemente mantiene su precio inicial.

Para el presente proceso el Municipio adelantarad la subasta inversa presencial sobre la
sumatoria de los items referidos en la ficha técnica teniendo en cuanta que la entrega de
los materiales se efectuara mediante el sistema por monto agotable.

La subasta inversa presencial se desarrollara en audiencia publica bajo las siguientes
reglas:

1. El Municipio identificara las propuestas de los proponentes habilitados y se le
asignara un nimero de identificacion a cada uno de ellos.

2. El proponente debe ofertar en la plataforma SECOP |l la totalidad del presupuesto
oficial como oferta inicial, en el anexo 3 deberéa dejar consignado el valor del bien el
cual sera el valor que se tomara como referencia para la subasta.

3. El Municipio abrira los sobres con las ofertas iniciales de precio (las cuales fueron
entregadas el dia de la recepcion de ofertas) y comunicara a los participantes en la
audiencia cual fue la menor de ellas en precio.

4. El Municipio otorgara entre cada lance que mejore la menor de las ofertas un lapso
de tiempo de 5 minutos.

5. Los proponentes haran su lance utilizando los sobres y los formularios
suministrados por el Municipio.

6. El Municipio recogera los sobres cerrados de todos los participantes.

7. El Municipio registrara todos los lances validos y los ordenara descendentemente.
Con base en este orden, daré a conocer nicamente el menor precio ofertado.

8. Los proponentes que no presentaron un lance vilido no podran seguir
presentandolos durante la subasta.

8. El Municipio repetira el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas
rondas como sea necesario, hasta que no se reciba un lance que mejore el
menor precio ofertado en la ronda anterior.

10. El proponente debera incluir en su oferta inicial el costo total asociado al
cumplimiento del contrato, incluyendo impuestos. En este sentido, se establece
que el margen minimo de mejora en las ofertas econémicas, por debajo del cual
no se aceptaran nuevas propuestas, sera de DIEZ MIL PESOS ($10.000) M/CTE.
Este valor se determinard a partir de la suma total de los items, considerando
tanto los gastos directos como indirectos del presente proceso, y se aplicara
conforme al sistema de monto agotable.

11. Para todos los efectos de la subasta los lances deberan formularse en millones
de pesos.

12. Una vez adjudicado el contrato, la entidad hara publico el resultado del certamen
incluyendo la identidad de los proponentes.

En caso de existir empate se adjudicara el contrato siguiendo las reglas de desempate
establecidas en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 decreto 1082 de 2015.

Para efectos del presente proceso se entenderd que hay empate cuando efectuado un
lance valido por dos o0 méas proponentes se presente un valor ofertado igual entre dos o
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mas ofertas y realizado un nuevo lance sobre ese valor, se mantenga el mismo valor
ofertado por dos 0 mas proponentes.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
cuando del valor de los ofrecimientos dados, se detecte que el proponente ha ofertado
un valor artificialmente bajo, se requerira en la audiencia de adjudicacion al oferente para
que explique las razones que sustente el valor por el proponente.

Oidas las explicaciones, el comité evaluador en lo que corresponda determinara si el valor
de los ofrecimientos responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta y que
las mismas no ponen en riesgo el proceso, al igual que todas sus obligaciones
contractuales en caso de ser adjudicado el contrato a dicho proponente, recomendara al
ordenador del gasto la adjudicacién de los ofrecimientos del proponente.

De no comresponder las explicaciones dadas por el oferente a circunstancias objetivas
relacionadas con este y su oferta, a mas de la comparacion fluctuante entre los mayores y
menores precios ofertados, dicho comité recomendara el rechazo o la continuidad de la
oferta en el proceso.

En el caso que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios
que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no sean detectados durante el
proceso de seleccion, el contratista debe asumir todos los riesgos que se deriven de tal
hecho ya que la entidad contratante no aceptara reclamo alguno con relacién a ellos de
conformidad con lo establecido en el numeral 6 del articulo 26 de la Ley 80 de 1993.

De est4 audiencia se levantara un acta y se elevara el acto administrativo debidamente
motivado.

De conformidad con lo dispuesto en el Paragrafo 1°, del articulo 77, de la Ley 80 de 1993,
el acto de adjudicacion es irrevocable y no tendra recursos por la via gubernativa. Su
impugnacion procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan.

El proponente que presente al final de la Subasta Inversa la menor oferta econémica y
previa la adjudicacién del contrato debera presentar en desarrolio de la misma audiencia
publica su oferta econémica debidamente actualizada con indicacion de precios unitarios y
totales, de acuerdo con el precio final ofertado.

4.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION.

Por las caracteristicas del objeto a contratar y por la necesidad planteada para el caso
en particular procede la modalidad de seleccion Abreviada para la adquisicion de Bienes
de caracteristicas técnicas uniformes, de conformidad con la definicion de la causal de
contratacion prevista en el articulo 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015,
derivado de lo establecido en el Articulo 2 numeral 2 literal a de la ley 1150 de 2007,
toda vez que se trata de un suministro que poseen especificaciones técnicas, con
independencia de su disefio o de sus caracteristicas descriptivas y comparte patrones de
desemperio y calidad.

Al contrato que resulte del presente estudio le son aplicables los principios de la
Constitucion Politica; el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios; y en los regulado
particularmente, las normas civiles y comerciales.

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Numeral 4,
 del articulo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015)

Para calcular el valor del proceso se tuvieron en cuenta las variables siguientes: Que el
Municipio cuenta con tres (3) cotizaciones y mediante los valores que nos presentaron
de los posibles costos bajo el sistema por monto agotable para un presupuesto total de
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SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($79.800.000,00) M/CTE

El valor del contrato incluye, honorarios; gastos de ejecucion; pdlizas si aplica; aportes al
sistema de seguridad social en salud (IBC 40% del valor total del contrato); y estampillas
e impuestos del orden municipal (estampilla adulto mayor 4%, Estampilla procultura 1%,
ICA 0.5%, Contribucién al Deporte 1.5%), conforme al estatuto de rentas municipal;
como también, los impuestos nacionales establecidos por la DIAN en la tabla de
retencion en la fuente vigente.

En desarrollo del estudio de mercado el valor estimado del contrato resuita de las

siguientes variables:

e Para calcular el valor estimado se tomé como referencia las cotizaciones
suministradas a posibles proveedores del sector.

e Para calcular el valor estimado se tomé como referencia contratos celebrados por la
entidad sobre el tema con relacién a los Ultimos afos.

La disponibilidad presupuestal existente en la entidad.
El valor comprendido incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones
normales, que se puedan generar, que se paga en efectivo.

* Adicionalmente se calculé un porcentaje adicional, teniendo en cuenta que el
contratista debera asumir los descuentos municipales; los pagos a efectuar por el
municipio se constituyen como pagos a crédito, por lo que no sera excusa el
incumplimiento por falta de liquidez, como tampoco podra reclamar equilibrio
contractual.

El analisis del mercado se realizé con el promedio de las dos cotizaciones realizadas por
empresas con experiencia con el objeto a contratar:

1. FERRETERIA CENTRAL
2. PREFABICADOS EL ACERO & TRITURADOS S.A.S
3. CALIZAS EL DIAMENTE

Se encuentran calculada la no afectacion al equilibrio econémico por lo que se tuvo en
cuenta los descuentos municipales y nacionales que se generan en el pago del presente
contrato; se advierte que este valor debe considerarse en la oferta los GASTOS QUE
TENDRA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION:

- ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR: 4%

- ESTAMPILLA PROCULTURA: 1%

- CONTRIBUCION AL DEPORTE: 1,5%

- RETENCION EN LA FUENTE

- RETE ICA SE APLICARA LA TARIFA CORRESPONDIENTE ESTABLECIDA EN
EL ESTATUTO DE RENTAS LA CUAL SEGUN EL OBJETO DEL CONTRATO Y
EL TIPO DE SERVICIO O SUMINISTRO OSCILARA ENTRE EL 5 X 1000
HASTA EL 10 X 1000

- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

- 12.5 % SISTEMA DE SALUD

- 16% SISTEMA DE PENSIONES

RIESGOS PROFESIONALES SEGUN RANGO DE RIESGO.

6. REQUISITOS HABILITANTES (JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y
EXPERIENCIA) EXIGIDOS A LOS OFERNETES.

6.1. REQUISITOS HABILITANTES (JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y
EXPERIENCIA) EXIGIDOS A LOS OFERENTES:

Condiciones de idoneidad y experiencia exigida al contratista y requisitos para la
aceptacion de la propuesta. Con fundamento en lo anterior, el contratista debera reunir
las siguientes caracteristicas o requisitos minimos habilitantes:
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6.1.1 REQUISITOS JURIDICOS Y FORMA DE ACREDITARLOS:

A. REQUISITO: Diligenciar carta de presentacion de la propuesta de acuerdo con el
modelo suministrado y demostrar tener capacidad juridica para celebrar el contrato.

FORMA DE ACREDITARLO:

a) Allegar carta de presentacion de la oferta en la plataforma SECOP i, la cual
debera estar firmada (suscrita con firma autégrafa) por el proponente o el
representante legal del mismo o por quien tenga facultades para contratar en cuantia
igual o superior a la del valor de la propuesta del presente proceso de contratacion.
En la carta de presentacion el oferente debera indicar de la informacién suministrada
en su oferta, cual es de caracter reservado, siempre y cuando no sea objeto de
evaluacion, sefialando la norma que le otorga tal caracter. En la Carta de
presentacion de la oferta se incluira conforme al formato que establezca la entidad la
oferta econémica del proponente.

b) Debe allegar copia de la cédula de ciudadania; para personas naturales y del
representante legal de las personas juridicas, en caso de consorcio o unién temporal,
cada integrante debe anexar copia. Para el caso de extranjeros copia de la Cedula de
extranjeria o pasaporte.

B. REQUISITO: Objeto social y actividad econémica registrada con codigo CHU le
permita ejercer el objeto del contrato a personas juridicas o actividad econémica que
le permita ejercer el objeto del contrato para personas naturales, consorcios o
uniones temporales y extranjeros.

FORMA DE ACREDITARLO:

a) Para personas juridicas allegar copia del certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de comercio de su domicilio, el cual debe haber sido
expedido dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha de presentacion o por
la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado y que la fecha de
renovacion este vigente de acuerdo con lo establecido en el articulo 33 del cédigo de
comercio. en caso de tener alguna limitacion debido a la cuantia u otro factor, debera
presentar el acta de la junta de socios o directiva o certificacion del presidente de la
junta que en acta de junta estan autorizados, segun corresponda en la cual se le
autoriza para estos efectos. Con este documento se verificara, que su objeto social y
actividad econdmica registrada en su certificado de existencia y representacion legal
les permita realizar las actividades objeto del presente proceso de contratacion y
debe ser coherentes con la actividad registrada en el RUT. Para personas juridicas
Que el representante legal, tenga capacidad juridica y esté facultado para presentar
la propuesta y celebrar el contrato, en el evento en que el mismo le sea adjudicado.
En caso de tener alguna limitacion debido a la cuantia u otro factor, debera presentar
el acta de la junta de socios o directiva o certificacion del presidente de la junta que
en acta de junta estan autorizados, segun corresponda en la cual se le autoriza para
estos efectos.

b) Para personas naturales, allegar copia del registro mercantil expedido por la
Camara de comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los
30 dias calendario anteriores a la fecha de presentacion o por la entidad que tenga la
competencia para expedir dicho certificado y que la fecha de renovacion este vigente
de acuerdo con lo establecido en el articulo 33 del cédigo de comercio.

c) El proponente extranjero, si es persona juridica debera tener legaimente
constituida una sucursal en el territorio nacional, si no tiene domicilio debera constituir
un apoderado domiciliado en Colombia, con facultad para presentar ofertas y para
suscribir el contrato en el evento que resulte favorecido con la adjudicacién, asi como
para representarlo judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas de origen
extranjero tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, se someteran
en todo caso a la legislacién colombiana y cumpliran en materia de personal con los
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mismos requisitos exigidos a la persona natural y juridica. Para participar deberan
presentar documento expedido por la autoridad competente en el pais de su
domicilio, con un término no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre, en
el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de
la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometeria
juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale expresamente que el
representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y
comprometer a la entidad a través de su propuesta. Si tiene domicilio en el pais
allegara igualmente el documento que acredite la apertura de la sucursal registrada
en camara de comercio del domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los
30 dias calendario anteriores a la fecha de presentacion o por la entidad que tenga la
competencia para expedir dicho certificado y que la fecha de renovacion este vigente
de acuerdo con lo establecido en el articulo 33 del coédigo de comercio.

d) En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los miembros del
consorcio o unién temporal deberan tener registrada o ejercer la actividad segun sea
la conformacién en su registro mercantil o certificado de existencia y representacion
legal actividades directamente relacionadas con el suministro del objeto del contrato,
para esto allegaran copia del registro mercantil y certificado de existencia y
representacion legal para personas juridicas, expedido por la cdmara de comercio de
su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los 30 dias calendario
anteriores a la fecha de presentacién o por la entidad que tenga la competencia para
expedir dicho certificado y que la fecha de renovacién este vigente de acuerdo a lo
establecido en el articulo 33 del cédigo de comercio.

C. REQUISITO: Propuesta presentada a través de apoderado.

FORMA DE ACREDITARLO:
Si la propuesta se presenta por apoderado especial, en este evento debera allegarse
el poder especial, con firma autenticada ante notario o juez.

D. REQUISITO: No incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibiciones para contratar con el Municipio

FORMA DE ACREDITARLO:

a) Para personas naturales, juridicas o cada uno de los miembros de consorcio o
uniéon temporal declarar bajo juramento si estan o no incursos en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar con el Municipio, para ello
diligenciara el Formato unico de Hoja de Vida de la funcién publica y manifestara en
los términos de ella esta circunstancia, ademas allegara esta misma manifestacion en
el anexo 1 de la propuesta (carta de presentacion de la oferta). En caso de personas
juridicas dicha manifestacién debera hacerse por parte de la persona juridica y del
representante legal en su condicion de persona natural. En el caso de consorcios o
uniones temporales cada uno de los consorciados o miembros de la union deberan
diligenciarlo sean personas naturales o juridicas.

b) Que verificado el Sistema de Informacién del Boletin de responsables Fiscales
SIBOR, de la Contraloria General de la Reptiblica, su Certificado de antecedentes
fiscales para persona natural o empresa y representante legal de la persona juridica,
no reporte una sancion fiscal que le impida la celebracion del contrato. Allegar
certificado.

c) Que, verificado el Sistema de Informacion de registro de Sanciones e Inhabilidades
SIRI, de la Procuraduria General de la Nacion, su Certificado de antecedentes
disciplinarios para persona natural o empresa y representante legal de la persona
juridica, no reporte una sancion que le impida la celebracién del contrato. Allegar
certificado.
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d) Que verificado el Sistema de Informacién de antecedentes Penales de la Policia
Nacional, para persona natural o representante legal de la persona juridica, no

reporte una sancién penal que le impida la celebracion del contrato. Allegar
certificado.

e) Que, verificado el Registro Nacional de medidas correctivas de la Policia Nacional,
para persona natural o representante legal de la persona juridica, no reporte una
sancion que le impida la celebracion del contrato. Allegar certificado.

E. REQUISITO: Registro de actividad econdémica registrada con codigo ClHlU ante la
DIAN y régimen tributario y de facturacion:

FORMA DE ACREDITARLOS:

Los proponentes colombianos o domiciliados en Colombia deberan anexar fotocopia
del Registro Unico Tributario — RUT, bajo la clasificacion internacional ClIU version 4,
el cual deberd contar con informacion actualizada y el registro de actividades
econdémicas ejercidas al momento de la presentacion de la oferta. En caso de ofertas
conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debera cumplir
con este requisito.

F. REQUISITO: Requisitos adicionales para propuesta presentada por consorcio o
unién temporal.

FORMA DE ACREDITARLOS:

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unién Temporal se debe anexar el
documento de conformaciéon de consorcio o unién temporal suscrito en original por sus
integrantes, en el cual se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el
articulo 70. de la ley 80 de 1993, donde se debe:

a) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSOrcio © union
Temporal.

b) En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién
temporal debera cumplir los requisitos juridicos relacionados para el proceso de
contratacién a los que los demas proponentes estan obligados. Los porcentajes de
participacion que se definan en el documento consorcial se tendran en cuenta para su
conformacion y para determinar su habilitacién en los demas componentes como el
de experiencia y la determinacién de capacidad financiera y organizacional.
Igualmente, deberan indicar de manera clara cada una de las actividades que van a
asumir dentro de la propuesta, a fin de determinar la responsabilidad en especial en
unién temporal.

c) Designar la persona que para todos los efectos representara el consorcio o la union
temporal.

d) Sefalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del
consorcio o la unién temporal y sus respectivas responsabilidades y porcentajes de
participacion.

e) Sefalar en forma clara y precisa, en el caso de la union temporal, los términos y
extensién de la participacién en la propuesta y en su ejecucion y las obligaciones y
responsabilidades de cada uno en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo del Municipio; igualmente debera indicar el
nombre de los miembros. Si en el documento de conformacion de Unién Temporal no
se determina los términos y extension de la participacion de los integrantes, se le dara
el tratamiento establecido para Consorcios.

f)  Sefialar la duracién del mismo que no debera ser inferior a la duracién del contrato y
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Tres (3) afios mas. _ .
g) En ninglin caso podra haber cesion del consorcio o unién temporal.

h) Se debe adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representacion legal
de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal y copia de la Cedula de
Ciudadania de sus representantes legales, si dentro de ellos existen personas
juridicas. Si parte de los miembros del consorcio o unién temporal son personas
naturales estos allegaran copia de la cedula de ciudadania y registro mercantil
atendiendo lo exigido para estos documentos en el Pliego de condiciones.

i) En atencion a lo dispuesto en el articulo 11 del Decreto 3050 de 1997, los
integrantes del consorcio o unién temporal en el documento de constitucion se
comprometen a aclarar de ser adjudicado el contrato se registraran ante la DIAN y
para efectos del pago y en relacion con la facturacién deben manifestar:

1- Si la va a efectuar en representacion del consorcio o la unién temporal uno de sus
integrantes, caso en el cual debe informar el namero del NIT de quien factura.

2- Si la facturacion la van a presentar en forma separada cada uno de los
integrantes del consorcio o la unién temporal, caso en el cual deben informar el
nimero de NIT de cada uno de ellos y la participacion de cada uno en el valor del
contrato.

3- Si la va a realizar el consorcio o unién temporal con su propio NIT, caso en el cual
se compromete a indicar el nimero al momento de la suscripcion del contrato.
Ademas, se debe sefalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada
uno de los integrantes, el nombre o razén social y el NIT de cada uno de ellos.

El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el consorcio o
union temporal debera ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con la
participacion en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos
de ser declarado.

En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberan cumplir los
requisitos establecidos en las disposiciones legales.

El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el consorcio o
union temporal debera ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con la
participacion en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos
de ser declarado.

En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberan cumplir los
requisitos establecidos en las disposiciones legales.

G. REQUISITO: Acreditar que se encuentra al dia en el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral; de conformidad con lo
consagrado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del articulo 41 de
la Ley 80 de 1993; asi como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

FORMA DE ACREDITARLOS:

a) Si el proponente es persona juridica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 50
de la Ley 789 de 2003, debera allegar la certificacion que expida el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, pension,
riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus
empleados. Para el efecto, debera diligenciar el anexo 4 del presente documento.

b) Al no existir norma especial que disponga la forma en que la proponente persona
natural deba acreditarlo, éste debera acreditario allegando copia de la planilla de
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pago de las cotizaciones vigente.

c) Ep caso de uniones temporales o consorcios, sus integrantes deberan presentar el
certificado de manera independiente.

H. REQUISITO: Tener definida situacién militar

FORMA DE ACREDITARLO:

Si el proponente es persona natural o representante legal de la persona juridica y es
menor de 50 anos debe allegar copia de la libreta militar o constancia de tener
resuelta su situacién militar de conformidad con lo sefialado en el articulo 111 del
decreto 2150 de 1995. (Solo si es menor de 50 afios).

. REQUISITO: REQUISITO SUSCRIPCION DEL COMPROMISO DE
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION.

FORMA DE ACREDITARLO:
Allegar Suscrito en la plataforma SECOP Il el formato que se disponga en el pliego
de condiciones para los dos compromisos.

6.1.2 COMPONENTE FINANCIERO:

Si el proveedor tiene vigente su RUP de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 y
siguientes del Decreto 1082 de 2015; las personas juridicas nacionales y extranjeras y
los consorcios o uniones temporales y ofertas conjuntas, deberan presentar segun su
RUP la capacidad financiera estara determinada por los siguientes indices, conformados
a partir de informacién obtenida de los estados financieros de la compafiia proponente
con corte al 31 de diciembre de 2024: (ver anexo anélisis del sector)

1. indice de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo corriente: Minimo 3.78

2. indice de endeudamiento: Pasivo Total/ Activo Total: Maximo el 0,39

3. Razén de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional/ gastos de intereses: Minimo
4.63

Una vez que se haya verificado la presentacion y acreditacién de todo el componente
financiero por parte del proponente, se considerara habilitado financieramente.

VERIFICACION DE INDICADORES PROVENIENTES DE ESTADOS FINANCIEROS A
LOS PROPONENTES PLURALES:

Frente al calculo que se aplicara para proponentes plurales se utilizara la opcion 1
desarrollada en la guia para determinar requisitos habilitantes la cual indica’:

Ponderacién de los componentes de los indicadores

En esta opcién cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada
componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural
(unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

La siguiente es la férmula aplicable para los indicadores que son indices en la opcion 1:

J' Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacidn})

(i) Indicador =
( Z Componente 2 del indicador, X porcentaje de pam‘cipacidn,)

1 Ver Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en procesos de contratacion. M-DVRHPC-04, pag. 21
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6.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

Si el proveedor tiene vigente su RUP de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1_.5.3 y
siguientes del Decreto 1082 de 2015; las personas juridicas nacionales y extranje,ras y
los consorcios o uniones temporales y ofertas conjuntas, deberan presentar segun su
RUP la capacidad organizacional estara determinada por los siguientes indices,
conformados a partir de informacién obtenida de los estados financieros de la compaiiia
proponente con corte a 31 de diciembre de 2024: (ver anexo anélisis del sector)

1. Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional / Patrimonio: Mayor o igual a

0.12
2. Rentabilidad del Activo: Utilidad operacional / Activo Total: Mayor o igual a 0.10

Este componente no otorga ningun puntaje, solamente determina si la propuesta se
encuentra habilitada desde el punto de vista de capacidad organizacional para continuar
participando en el presente proceso de seleccion.

VERIFICACION DE INDICADORES PROVENIENTES DE CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL A LOS PROPONENTES PLURALES

Frente al calculo que se aplicara para proponentes plurales se utilizara la opcién 1
desarrollada en la guia para determinar requisitos habilitantes la cual indica?:

Ponderacién de los componentes de los indicadores

En esta opcién cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada
componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural
(unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

La siguiente es la formula aplicable para los indicadores que son indices en la opcién 1:

( 2 .. Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacic'm,)

(i) indicador ==
(Z Componente 2 def indicador, X porcentaje de parﬁcipacidn,)

6.1.3 REQUISITOS DE EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA GENERAL:

Si el proveedor tiene vigente su RUP de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 y
siguientes del Decreto 1082 de 2015: Para efectos del presente estudio la experiencia se
refiere a los contratos celebrados por el interesado con objeto relacionado, identificados
con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel y su valor expresado en
SMLMV. En este sentido debera reportar capacidad de experiencia, certificada en
maximo dos (02) contratos celebrados y liquidados antes del cierre del proceso, cuyo
objeto o alcance sea suministro de materiales granulares y de cantera y/o similar y que
al menos en conjunto se identifiquen cinco de los materiales a suministrar en el presente
proceso, cada contrato debe superar tres (3) veces el presupuesto oficial. Los dos
contratos deben estar reportados en el RUP, en todos los contratos la experiencia
debera reportar de manera obligatoria los siguientes cédigos:

v' 11111700 arena
v" 11111600 piedra
v' 30121700 materiales de construccién de camino y carrileras

Esta experiencia se exige con base en los bienes que se requieren suministrar y que
representan el mayor valor el presupuesto oficial.

2 Ver Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en procesos de contratacién. M-DVRHPC-04, pag. 21
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Este compone_qte no otorga ningun puntaje, solamente determina si la propuesta se
encuentra habilitada desde el punto de vista de experiencia para continuar participando
en el presente proceso de seleccién.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

S_i el proveedor tiene vigente su RUP de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 y
siguientes del Decreto 1082 de 2015: Para efectos del presente estudio la experiencia se
refiere a los contratos celebrados por el interesado con objeto relacionado, identificados
con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel y su valor expresado en
SMLMV. En este sentido debera reportar capacidad de experiencia especifica diferente
a la solicitada en la experiencia general, certificada en maximo dos (02) contratos con
entidades publicas y/o privadas liquidado anterior al cierre del proceso y cuyo objeto sea
suministro de materiales granulares y de cantera. El proponente debe acreditar que el
valor de cada contrato ejecutado en SMLMV sea igual o mayor al presupuesto oficial.
Los dos contratos deben estar reportados en el RUP, en todos los contratos la
experiencia debera reportar de manera obligatoria los siguientes codigos:

v 11111700 arena

v" 11111600 piedra

v" 30121700 materiales de construccion de camino y carrileras
v" 11111500 barro y Tierra

Condiciones de admisibilidad:

i. Al menos uno de los contratos aportados para la experiencia especifica debera
acreditar dentro sus items representativos el suministro de 1500 M3 de Base
Granular.
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como
integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a
la ponderaci6n del valor del contrato por el porcentaje de participacion.

Para acreditar esta Experiencia, el proponente debera allegar en su propuesta, copia del
Contrato acompafiada de Acta de Recibo Final y/o Acta de Liquidacién y/o Certificacion
de Ejecucién y/o registro de RUP donde se registren los codigos definidos en la
experiencia solicitada.

En caso de allegar Certificacion de Ejecucion, en esta se debe poder corroborar la
siguiente informacion:
> Objeto del Contrato; el objeto debe ser igual o guardar correspondencia con el
solicitado en el proceso de seleccién de menor cuantia.
> Nombre o Razén Social del contratante, direccion y teléfonos actualizados
* Fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato
* Indicacién de cumplimiento y calidad.
> Documento de Constitucion de Consorcio o Unién Temporal de la firma contratista,
si viene al caso.

La certificacion debe ser expedida por el representante legal del contratante, o quien
haga sus veces; si esta es expedida por entidades oficiales, bastara para su validez la
firma del funcionario que la suscriba.

En el evento en que dos o0 mas PROPONENTES relacionen una misma informacion y
est4 presente inconsistencias, se solicitara la aclaracién respectiva a los oferentes y
sélo se tendra en cuenta para la calificacion aquella que esté demostrada.

Los documentos v las certificaciones expedidas en el exterior deben contar con un sello
o estampilla por parte del pais donde se elabor6 el documento llamado APOSTILLE. Lo
anterior, en cumplimiento a la convencion sobre abolicion del requisito de legalizacién
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para documentos publicos extranjeros AC/LG No.2821, la cual dio a conocer el Gobierno
Nacional el Decreto No.106 del 18 de enero de 2001, adhiriéndose a la misma el 30 de

enero de 2001.

La Ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprobd la convencién sobre la abolicién del
requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros establece en su articglo
que, cada estado contratante eximira de legalizacion los documentos a los que se aplica
la presente convencion y que han de ser presentados en territorio. A efectos de la
presente convencion la legalizacion significa Unicamente el tramite mediante el cual los
agentes diplomaticos consulares del pais donde el documento ha de ser presentado
certifican la autenticidad de la firma, a que titulo ha actuado la persona que firma el
documento y cuando proceda, la indicacion del sello o estampilla que llevare. Con sello
de APOSTILLE: procede cuando el pais de la institucion otorgante hace parte del
convenio de la Haya de 1961, por via diplomatica: la legalizacion se constituye
generalmente por cumplimiento de los tramites correspondientes ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Procede para documentos expedidos antes de la expedicion del
Decreto 106 del 18 de enero del 2001.

En cuanto a los documentos privados expedidos en el exterior que se anexen a las
propuestas deben ser aportados en original o0 copia autentica.

El MUNICIPIO DE TIBASOSA, se reserva el derecho de verificar la informacién que
suministre el proponente.

Las certificaciones deberan ser expedidas por los contratantes, si estas son expedidas
por entidades oficiales bastara para su validez la firma del funcionario que la suscriba.

Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unién temporal o
consorcio se le acreditara la experiencia certificada presentada, por uno u otro teniendo
en cuenta el porcentaje de participacion que tuvo en dicho contrato.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion, adjudicacién y
ejecucion, la informacion y solicitar los soportes que considere conveniente tales como:
certificaciones, copias de contratos y actas de liquidacién.

6.1.5 REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA DE EJECUCION:

6.1.5.1 CERTIFICADO DEL DOMICILIO DE LA PLANTA: Con el fin de garantizar la
calidad de los productos a proveer y del servicio de suministro con eficiencia y total
disposicion a necesidad del municipio el Proponente debera acreditar para el cierre del
proceso de la propiedad y/o disponibilidad de la cantera sea el caso de los requisitos
técnicos minimos contemplados, donde conste que tendra en absoluto disposicion
dichos requerimiento en el momento de la orden de inicio del contrato. Asi mismo el
proponente debera presentar la documentacion requerida segun lo establecido en el
articulo 30 de la ley 685 de 2001 en el cual sefiala: “toda persona que a cualquier titulo
suministre minerales explotados en el pais para ser utilizados en obras, industriales y
servicios, debera acreditar la procedencia licita de dichos minerales con la identificacién
de la mina de donde provenga, mediante certificacién de origen expedida por el
beneficiarios del titulo minero o constancia expedida por la respectiva alcaldia para las
labores de barqueo de que trata el articulo 155 de ese codigo. “Los documentos que el
proponente debera incluir en sus propuestas para demostrar la propiedad y/o
disponibilidad de la cantera son:

Acreditaciéon en disponibilidad: Contrato de concesién para la exploracion y
explotacion de un yacimiento de materiales.

El oferente debera contar con sitio de produccién y/o acopio el cual debera quedar en el
area de influencia del municipio de Tibasosa, toda vez que el acarreo estara a cargo de
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la administracién municipal, y adicional a esto se evidencia que cuenta con diferentes
canteras por ser un municipio minero. Esto con el fin de dar cumplimiento con la solicitud
efectuada por la Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad, teniendo en cuenta las
fechas programadas por la misma y las cantidades requeridas.

PERMISOS Y LICENCIAS
El proveedor de los materiales descritos debe presentar:

El proppr_aente debera presentar concepto técnico ambiental para permiso de emisiones
atmosféricas de la cantera donde pretende adquirir el material a suministrar.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

El certificado de registro minero del proponente en el que conste la concesion con fecha
de inicio y terminacién el cual debera estar vigente y versara sobre material pétreo o
estar en lista de titulos otorgados por la Agencia Nacional Minera y vigente, certificado
unico de comercializacién de minerales RUCOM expedido por la agencia nacional de
mineria, resolucién de aprobacion vigente del plan de manejo ambiental aprobado por
Corpoboyaca del contrato de concesiones antes mencionadas. Concepto técnico de
evaluacion ambiental para permisos de emisiones atmosféricas para operacion de plata
de trituracion de agregados pétreos vigentes.

6.1.6. SG-SST: Para acreditar el cumplimiento del articulo 2.2.4.6.1 del Decreto 1072 de
2015 el proponente debe aportar certificado de la Administradora de Riesgo Laborales
con fecha anterior al cierre del proceso de seleccion, en la cual conste que cumple al
85% de la implementacion y su calificacion por autoevaluacion por Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es superior al ochenta y cinco por ciento
certificado por el ministerio del trabajo. Para el pago de obligaciones mencionadas
debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del
mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso
de seleccion. Esta misma prevencion aplica para las personas juridicas extranjeras con
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del
personal vinculado en Colombia y cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales,
cada uno de sus miembros integrantes que sea persona juridica, debera aportar el
certificado aqui exigido. Si la persona natural tiene o tuvo personal a cargo durante los
ultimo seis meses anteriores al cierre del proceso debe acreditar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que le imponen las normas citadas en el primer
parrafo del presente literal.

6.1.7 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS.

El proveedor que acredite calidad de emprendimientos y empresas de mujeres a través
del RUP debidamente actualizado, debera acreditar su capacidad financiera, conforme a
los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de diciembre de 2024 y la cual para el
presente proceso estard determinada por los siguientes indices: El Proponente debe
cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP.

El proveedor que acredite calidad de emprendimientos y empresas de mujeres conforme
a la informacion del RUP actualizado, con informacion financiera con corte 31 de
diciembre de 2024, deberan acreditar la capacidad organizacional, que para el presente
proceso estara determinada por los siguientes indices. (ver anexo analisis del sector)

Indicador Valor
ndice de liquidez >=3
Nivel de endeudamiento <=(,2
Razén de cobertura de intereses >= 4,
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Indicador Valor
Rentabilidad Del Patrimonio >=0,1
Rentabilidad Del Activo >= (0,08

6.1.7 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES EN EL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS.

El proveedor que acredite calidad de Mipymes a través del RUP debidamente
actualizado, debera acreditar su capacidad financiera, conforme a los Estados
Financieros con corte a diciembre 31 de 2024 y la cual para el presente proceso estara
determinada por los siguientes indices: El Proponente debe cumplir con los siguientes
indicadores con base en la informacién contenida en el RUP.

El proveedor que acredite calidad de Mipyme conforme a la informacién del RUP
actualizado, con informacion financiera con corte 31 de diciembre de 2024, deberan
acreditar la capacidad organizacional, que para el presente proceso estara determinada
por los siguientes indices: (ver anexo anélisis del sector)

Indicador Valor
Indice de liquidez >= 3
Nivel de endeudamiento <=(,2
Razén de cobertura de intereses >=4,
Indicador Valor
Rentabilidad Del Patrimonio >=0,1
Rentabilidad Del Activo >=(,08

Para determinar el promedio de los indicadores financieros se analizaron, procesos
recientes dentro de la regién, con igual o similar objeto. (ver anexo anélisis del sector)

' : RAZON
No. | PROCESO LIQUIDEZ ENDEU%AMIENT COBERTURA RENTABILIDAD | RENTABILIDAD

INTERES PATRIMONIO DE ACTIVO

MB-SASI-05-2025
1 MUNICIPIO DE 2,80 0,52 4,9 0,13 0,13
BOYACA

MSE-SIP-002-2025
2 MUNICIPIO DE 6 0,24 3,53 0,09 0,08
SAN EDUARDO

| msE-sip-002-2024
3 | MUNICIPIO DE 6 0,24 3.53 0,09 0,08
SAN EDUARDO

" MUNICIPIO DE
ARCABUCO

4 | samc-mA-002- 029 0.62 11,78 0,16 0.10
2025

MUNICIPIO DE LA
5 PAIPA 1,74 0.44 3,64 0,13 0,07
SA SI MP 003 2024

MUNICIPIO DE
MONI

ol os Am?:‘xo- 24 0,42 0,11 0,1
2024

MUNICIPIO DE

MOTAVITA ; o

Bt b : 1 0,07 0,07

2024

MUNICIPIO DE
8 MIRAFLORES 10 0,50 o4 0,15 0,15
SUB-010-2023

PROMEDIO 3,78 0,39 4,63 0,12 0,10
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CRITERIOS FINANCIEROS DE HABILITACION ESTA CONVOCATORIA:

Para el present_e proceso los estados financieros se solicitan con base en balance con
corte a 31 de diciembre de 2024, en los siguientes términos:

INDICADO

FORMULA

CRITERIO
DE
SELECCIO
N

indice
Liquidez

de

Activo corriente sobre pasivo corriente: el cual determina la
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo.

Minimo 3,78

indice

o)

de

Endeudamient

Pasivo total sobre activo total: el cual determina el grado de
endeudamiento en la estructura de financiacién (pasivos y
patrimonio) del proponente. A mayor Indice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de
no poder cumplir con sus pasivos.

Maximo el
0,39

Capital
trabajo

de

Activo_corriente_menos pasivo_corriente (AC-PC): Este indicador
representa la liquidez operativa. del proponente, es decir el
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes
(convertifos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un
capital de trabajo positivo contribuye con el desarrolio eficiente de
la actividad econémica del proponente. Es recomendable su uso
cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en
términos absolutos.

100%
presupuesto
oficial

Razén
cobertura
intereses

de

Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses, el
cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

Minimo 4.63

Rentabilidad

del patrimonio

Utilidad operacional dividida por el patrimonio, el cual
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es

decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por

cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.

Minimo 0.12

Rentabilidad
del activo

Utilidad operacional dividida por el activo total, el cual
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es
decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.

Minimo 0.10

6.2. EVALUACION Y CALIFICACION.

Se efectuara la evaluacién y calificacion de la propuesta bajo el sistema de subasta
inversa presencial.

Se efectuara evaluacion sobre los requisitos habilitantes y condiciones técnicas minimos
exigidas y se seleccionara la propuesta bajo el sistema de subasta inversa presencial,
respecto al menor precio ofertado en relacién con los costos directos.

6.3. CONDICIONES DE DESEMPATE.
En caso de empate en el puntaje total de dos o mas Ofertas, el Municipio de TIBASOSA

debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el
articulo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditacion. Del Decreto 1082 de
2015. Se tiene como primer factor de desempate el Factor de Calidad.

De conformidad con el numeral 12, del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015,
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de persistir el empate se debera Utilizar un método aleatorio para seleccigr_war al
oferente, el cual debera estar establecido previamente en el pliego de COﬂd‘I(‘.‘.IOHES,
invitaciéon o documento que haga sus veces: De persistir el empate habiéndose
adelantado todos los mecanismos sefalados en el Art. 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1082
de 2015 se realizara una audiencia cuya fecha fijara y comunicara oportunamente al
MUNICIPIO, en la cual se hara un sorteo mediante el método de suerte y azar,
conforme a lo dispuesto a continuacion:

Para dar aplicacion al numeral anterior, se procedera a elegir el ganador mediante el
sorteo por balotas, para lo cual, en Audiencia, los Representantes Legales (o
delegados) de las propuestas empatadas escogeran las balotas y se adjudicara a aquel
que obtenga el nimero mayor. El orden en que los proponentes empatados deberan
sacar las balotas se realizara segun el orden de presentacion de ofertas, iniciando con
el proponente que presento primero la propuesta. En caso de no asistir ningan
representante o delegado de alguna de los proponentes empatados, la balota sera
elegida por un representante de la Oficina de Control Intermno de la Alcaldia.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Conforme a lo establecido en los Articulos 4° y 7° de la Ley 1150 del afio 2007 y Articulo
2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 DE 2015, y de conformidad con el manual para la
identificacion y cobertura del riesgo de los procesos de contratacion (Versiéon 1) los
riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de seleccién y que pueden
afectar las etapas de planeacion hasta la terminacién del plazo de ejecucion, la
liquidacion del contrato y el vencimiento de garantias y que pueden afectar el equilibrio
econdémico del contrato, son:

7.1. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS:

Teniendo en cuenta lo establecido en el Consejo Nacional de Politicas Econémicas y
Social CONPES, en su documento 3107 del 3 de abril de 2008, corresponde a la entidad
asumir los riesgos propios de su carécter publico y del objeto social para el que fue
creado y a los contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persigue en
el cumplimiento de su actividad. Los riesgos del contrato a celebrar, una vez se realice el
proceso contractual, se refieren a los diferentes factores que pueden hacer que no se
cumplan los resultados previstos, es decir, la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo de este generando una variacion sobre el resultado
esperado, tanto en relacion con los costos como con los ingresos.

Conforme a lo establecido en los Articulos 4° y 7° de la ley 1150 del afio 2007 y Articulo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y de conformidad con el manual para la
identificacion y cobertura del riesgo de los procesos de contrataciéon (Version 1) los
riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de seleccion y que
pueden afectar las etapas de planeacion hasta la terminacién del plazo de ejecucion, la
liquidacion del contrato y el vencimiento de garantias y que pueden afectar el equilibrio
econdmico del contrato, son:

Riesgos previsibles: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Estos riesgos son los que
se distribuyen y manejan desde esta tipificacion, estimacién y luego se asignan baijo los
siguientes criterios:
- Por la parte que estad en mejor disposicién de evaluarlos, controlarlos y
administrarios.
- Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de
proteccion, mitigacion y/o diversificacion.

Riesgos Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su
prevision, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como hechos de la
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concomitantemente a este proceso, y tendra como parte integral de este pliego para

los riesgos establecidos en el andlisis del sector establecido el cual se publica
interpretacion, para lo cual se vinculan a este proceso la siguiente tabla:

naturaleza, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico, entre otros.
De conformidad con los riesgos previsibles la entidad identifico, estimo, valoro y asigno
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8. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE LA
NATURALEZA CONTRACTUAL.

Por las caracteristicas, la naturaleza del objeto contractual, los riesgos, la forma de pago
planteada, el contratista debera constituir a favor del Municipio las siguientes garantias:

La garantia unica a favor de entidades estatales que presentara el contratista avalara el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, surgidas del contrato, la cual se mantendra
vigente durante la ejecucion del contrato y su liquidacién y se ajustara a los limites,
existencia y extension del riesgo amparado.

La garantia unica a favor del Municipio se formalizaré en una péliza de seguro expedida
por una compariia de seguros o entidad bancaria debidamente establecida en Colombia.

Esta pdliza se distribuira en el cubrimiento a partir de la fecha de expedicion de la
garantia de los siguientes riesgos que afectan la ejecucién del contrato:

" Sobre el i
Clases de Riesgos % valo Vigencia
] o Del La del contrato y Seis (06)
Cumplimiento del contrato 10% contrain Fiesas mis:
: . Del
Calidad del Servicio 10% R La del contrato.
Calidad de los bienes 20% Del La del contrato y Seis (06)
suministrados 5 contrato meses mas.
Pago de salarios,
prestaciones sociales 10% Del La del contrato y tres (3) afios
legales e indemnizaciones . contrato mas.
laborales
Responsabilidad Civil 200
extracontractual SMLMV. La del contrato.
[ 9. DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES.

En atencion a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 del 2015, la
entidad para efectos del proceso de contratacién determinara la aplicabilidad del
acuerdo comercial siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo:

* Si la entidad estatal no hace parte de las entidades incluidas en el acuerdo
comercial, el proceso de contratacion no estd cubierto por este y en
consecuencia no es necesario hacer andlisis adicional alguno.

. Si la entidad estatal esté incluida en el acuerdo comercial y el presupuesto oficial
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del_ proceso de contratacion es inferior al valor a partir del cual el acuerdo es
aplicable, el proceso de contratacion no esta cubierto y en consecuencia, no es
necesario hacer analisis adicional alguno.

® Si el proceso de contratacion estd incluido se sugiere utilizar la tabla siguiente:

Acuerdo Comercial Vigente | Entidad Valor Excepcion | Proceso de
Estatal | procesode | Aplicable | Contratacién
Cubierta | contratacié | al proceso | Cubierto por
n superior de el acuerdo
al umbral contrataci comercial.
del acuerdo on
Comercial
SI/NO SI/NO SI/NO SI/INO SI/NO
Alianza Chile Sl Sl NO NO NO
Pacifico  Maxico S NO NO NO NO
Pert Sl Sl NO NO NO
Canada Si NO NO NO NO
Chile Sl Sl NO NO NO
Corea Sl Si NO NO NO
Costa Rica Sl Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl Sl NO NO NO
Estado AELC Sl Sl NO NO NO
México Si NO NO NO NO
Triangulo | El Salvador Sl Sl Sl NO Si
Norte Guatemala Si Si S NO Si
Honduras Sl NO NO NO NO
Union Europea Sl Si NO NO NO
Israel Sl Sl NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del Sl Sl NO NO NO
Norte
Comunidad Andina Sl Sl Sl NO Sl

Los valores en pesos colombianos para los Acuerdos Comerciales con Canada, Chile,
Estados Unidos, Liechtenstein, Suiza y la Union Europea estan vigentes hasta el 31 de
diciembre de 2016.

El valor en pesos colombianos para el Acuerdo Comercial con México esta vigente hasta
el 31 de diciembre de 2015.

Si la entidad estatal esta incluida en el acuerdo comercial y el presupuesto oficial del
proceso de contratacion es superior al valor a partir del cual el acuerdo comercial es
aplicable, la entidad estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al proceso de
contratacién, si no hay excepciones el acuerdo es aplicable.

De conformidad con las anteriores consideraciones se deja constancia que el contrato
estatal pretendido se encuentra cobijado por acuerdos comerciales.

[ 10. ANALISIS DEL SECTOR |
Para dar cumplimiento al andlisis del sector segin lo referido en el articulo
2.2.1.1.1.6.1., del decreto 1082 de 2015 y de conformidad con lo que al respecto
establece la guia para analisis del sector de la agencia nacional de contratacion pﬁblic_a,
se efectud andlisis del sector en documento anexo separado de este estudio previo.
VER ANALISIS DEL SECTOR.
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