Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7943949
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(3/06/2025 5:14:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMC021-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN, SISTEMA DE LUCES CON CONSOLA Y MEZCLADOR DIGITAL PARA LA PRODUCCIÓN DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES PROGRAMACIONES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA AGENDA CULTURAL MUNICIPAL, ASÍ COMO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES PATRIMONIALES, FESTIVIDADES Y CONTENIDOS ARTÍSTICOS DE MERCADOS ALTERNATIVOS Y LA FORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRITO RUÍZ DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(5/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(5/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(7/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE GIRARDOTA

COLOMBIA, Girardota

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Econtrol Systems

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 9007332609

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Econtrol Systems SAS	Bancolombia	Ahorros	1025203107

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ECONTROL SYSTEMS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *4/06/2025 7:46:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *KEVIN RENE BERNAL MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2025 11:54:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7943949_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(3/06/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(3/06/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(5/06/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(4/06/2025 5:02:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17229244	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.719.257,48 COP	seguros mundial	3/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7943949
Proveedor Econtrol Systems SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 15 N. 6-35
Ubicación CO-ANT-05308 - Girardota
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Girardota
Dirección carrera 15 N. 6-35
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 15 6 35	COLOMBIA > Antioquia > Girardota

1 CO1.PCCNTR.7943949

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
39.614.320,00	36.798.143,72

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	32101514	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN, SISTEMA DE LUCES CON CONSOLA Y MEZCLADOR DIGITAL PARA LA PRODUCCIÓN DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES PROGRAMACIONES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA AGENDA CULTURAL MUNICIPAL, ASÍ COMO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES PATRIMONIALES, FESTIVIDADES Y CONTENIDOS ARTÍSTICOS DE MERCADOS ALTERNATIVOS Y LA FORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRITO RUÍZ DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA.	1,00	UN	39.614.320,00	36.798.143,72	39.614.320,00	36.798.143,72

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP CMC021-2025_1.PDF	CDP CMC021-2025_1.PDF	(detalle)
COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN CMC021-2025.pdf	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN CMC021-2025.pdf	(detalle)
8. Formato - Designacion de supervision Unipersonal.pdf	8. Formato - Designacion de supervision Unipersonal.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	KEVIN RENE BERNAL M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1143232334	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ANDRES ZAPA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70330477	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	KEVIN RENE BERNAL MORALES	1 día de tiempo transcurrido *(5/06/2025 11:54:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KEVIN RENE BERNAL MORALES
Supervisor	CARLOS ANDRES ZAPATA	1 día de tiempo transcurrido *(5/06/2025 11:54:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KEVIN RENE BERNAL MORALES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	36.798.143,72
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	36.798.143,72

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024053080022	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	827	CDP	No se ha iniciado		39.614.320 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1243	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	36.798.143,72 COP	36.798.143,72 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 36.798.143,72 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 36.798.143,72 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -