Cuadro 1

REPUBLICA DE COLOM
MINISTERIO DEL DEPO
SECRETARIA GENER
GRUPO DE CONTABILI
EVALUACION FINANCI

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM

OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNI

	CONSORCIO SANTA JUANA 007			CONSORCIO SG BOLIVAR			CONSORCIO TECNIHG		
BALANCE GENERAL	**SOLIUN INGENIERIA SAS**	**SOLIUN SAS**	**CONSORCIO SANTA JUANA 007**	**MIRS LATINOAMERICA S A S - EN REORGANIZACIÓN**	**NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LIMITADA**	**CONSORCIO SG BOLIVAR**	**TECNOLOGIAS Y CONSULORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S.**	**HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.**	**CONSORCIO TECNIHG**
Activo corriente	752,073,004.00	1,177,050,530.00	964,561,767.00						
Activo no corriente	61,770,677.00	412,478,115.00	237,124,396.00						
Total activo	**813,843,681.00**	**1,589,528,645.00**	**1,201,686,163.00**						
Pasivo corriente	90,255,409.00	117,568,909.00	103,912,159.00						
Pasivo no corriente	17,551,374.00	108,090,862.00	62,821,118.00						
Total pasivo	**107,806,783.00**	**225,659,771.00**	**166,733,277.00**						
Patrimonio	**706,036,898.00**	**1,363,868,874.00**	**1,034,952,886.00**						
Total Pasivo mas Patrimonio	**813,843,681.00**	**1,589,528,645.00**	**1,201,686,163.00**						
DIFERENCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**						
Observaciones	Ninguna								
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	290,035,659.00	220,987,214.00	255,511,436.50						
GASTOS DE INTERESES	9,975,426.00	2,597,646.00	6,286,536.00						
PRESUPUESTO ASIGNADO			109,379,410.00			109,379,410.00			109,379,410.00
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA									
OBSERVACIONES	NINGUNA								

INSCRIPCIÓN REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:

CERTIFICADO INSCRIPCIÓN RUP:	ANEXO	ANEXO		ANEXO	ANEXO		ANEXO	ANEXO	
FECHA DE CIERRE	17/07/2020	17/07/2020		17/07/2020	17/07/2020		17/07/2020	17/07/2020	
FECHA DE EMISION	06/07/2020	08/07/2020		07/07/2020	24/07/2020				
	CUMPLE	**CUMPLE**		**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**	**CUMPLE**	

INDICADORES FINANCIEROS

INDICE DE LIQUIDEZ

Indice de liquidez solicitado ≥ 1.00	1.00	1.00	1.00
Indice de Liquidez Acreditado	9.28	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Observaciones	**CUMPLE**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Indice de endeudamiento maximo permitido ≤ 70%	70%	70%	70%
Indice de endeudamiento acreditado	13.87%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Observaciones	**CUMPLE**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**

Cuadro 1

REPUBLICA DE COLOM
MINISTERIO DEL DEPO
SECRETARIA GENER
GRUPO DE CONTABILI
EVALUACION FINANCI

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM

OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNI

	CONSORCIO SANTA JUANA 007			CONSORCIO SG BOLIVAR			CONSORCIO TECNIHG		
BALANCE GENERAL	**SOLIUN INGENIERIA SAS**	**SOLIUN SAS**	**CONSORCIO SANTA JUANA 007**	**MIRS LATINOAMERICA S A S - EN REORGANIZACIÓN**	**NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LIMITADA**	**CONSORCIO SG BOLIVAR**	**TECNOLOGIAS Y CONSULORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S.**	**HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.**	**CONSORCIO TECNIHG**
RAZON DE COBERTURA DE INTERES									
Util Operación / Gastos de Intereses ≥ 1.00	1.00			1.00			1.00		
Razon de Cobertura Acreditada	40.64			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
Observaciones	**CUMPLE**			**#¡DIV/0!**			**#¡DIV/0!**		
CAPITAL DE TRABAJO									
Capital de Trabajo (Mayor o Igual a 30% del Presupuesto Oficial)	32,813,823.00			32,813,823.00			32,813,823.00		
Capital de Trabajo Acreditado	1,721,299,216.00			0.00			0.00		
Observaciones	**CUMPLE**			**NO CUMPLE**			**NO CUMPLE**		
CAPACIDAD DE ORGANIZACIONAL									
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO									
Utilidad Operacional / Patrimonio ≥ 0.02	0.02			0.02			0.02		
Utilidad Operacional / Patrimonio Acreditada	0.25			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
Observaciones	**CUMPLE**			**#¡DIV/0!**			**#¡DIV/0!**		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO									
Utilidad Operacional / Activo Total ≥ 0.01	0.01			0.01			0.01		
Utilidad Operacional / Activo Total Acreditada	0.21			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
Observaciones	**CUMPLE**			**#¡DIV/0!**			**#¡DIV/0!**		

OBSERVACIONES:
Las observaciones se encuentran plasmadas en el Documento de Observaciones financieras CMA 007-2020

EVALUADOR FINANCIERO

Original Firmado
HUGO GERMAN MENDEZ LEON

HUGO GERMAN MENDEZ LEON
Profesional Especializado
Designado mediante Memorando del 21 de julio de 2.020 - Secr

MBIA
RTE
AL
DAD
ERA

A-007 DE 2020

CIPIO DE BETANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 875 DE 2019".

CONSTRUMARCA S.A.S.	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	BOGOTA BAUTISTA DONAL	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	GEAGOR S A S	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
	1,284,022,253.00	573,149,908.00	6,667,635,995.00	276,098,639.00	458,646,295.00	3,247,015,804.00	495,378,239.00	1,927,958,146.00
	88,952,272.00	104,452,000.00	185,416,590.00	57,096,219.00	500,517,270.00	823,296,666.00	6,067,825.00	2,139,632,667.00
	1,372,974,525.00	**677,601,908.00**	**6,853,052,585.00**	**333,194,858.00**	**959,163,565.00**	**4,070,312,470.00**	**501,446,064.00**	**4,067,590,813.00**
	102,354,000.00	23,787,000.00	782,100,214.00	111,294,693.00	98,234,624.00	1,083,329,373.00	119,158,870.00	239,255,599.00
	90,019,437.00	338,319.00	4,021,637,947.00	0.00	128,928,090.00	1,338,424,570.00	80,000,000.00	626,767,249.00
	192,373,437.00	**24,125,319.00**	**4,803,738,161.00**	**111,294,693.00**	**227,162,714.00**	**2,421,753,943.00**	**199,158,870.00**	**866,022,848.00**
	1,180,601,088.00	**653,476,589.00**	**2,049,314,424.00**	**221,900,165.00**	**732,000,851.00**	**1,648,558,527.00**	**302,287,194.00**	**3,201,567,965.00**
	1,372,974,525.00	**677,601,908.00**	**6,853,052,585.00**	**333,194,858.00**	**959,163,565.00**	**4,070,312,470.00**	**501,446,064.00**	**4,067,590,813.00**
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna

	168,125,321.00	55,670,397.00	1,195,757,948.00	160,832,389.00	99,572,055.00	675,356,692.00	219,441,885.00	406,180,080.00
	3,793,000.00	1,060,599.00	31,111,561.00	38,900.00	10,256,461.00	155,695,947.00	177,755.00	12,818,090.00

109,379,410.00	**109,379,410.00**	109,379,410.00	109,379,410.00	109,379,410.00	109,379,410.00	109,379,410.00	109,379,410.00	109,379,410.00
	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO
17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020
	31/07/2020	17/07/2020	30/07/2020	12/07/2020	18/06/2020	01/07/2020	11/07/2020	30/06/2020
CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
#¡DIV/0!	12.54	24.10	8.53	2.48	4.67	3.00	4.16	8.06
#¡DIV/0!	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
#¡DIV/0!	14.01%	3.56%	70.10%	33.40%	23.68%	59.50%	39.72%	21.29%
#¡DIV/0!	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

MBIA
RTE
AL
DAD
ERA

A-007 DE 2020

CIPIO DE BETANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 875 DE 2019".

CONSTRUMARCA S.A.S.	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	BOGOTA BAUTISTA DONAL	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	GEAGOR S A S	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
#¡DIV/0!	44.33	52.49	38.43	4,134.51	9.71	4.34	1,234.52	31.69
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32,813,823.00	32,813,823.00	32,813,823.00	32,813,823.00	32,813,823.00	32,813,823.00	32,813,823.00	32,813,823.00	32,813,823.00
0.00	1,181,668,253.00	549,362,908.00	5,885,535,781.00	164,803,946.00	360,411,671.00	2,163,686,431.00	376,219,369.00	1,688,702,547.00
NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
#¡DIV/0!	0.14	0.09	0.58	0.72	0.14	0.41	0.73	0.13
#¡DIV/0!	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
#¡DIV/0!	0.12	0.08	0.17	0.48	0.10	0.17	0.44	0.10
#¡DIV/0!	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

etario General