Cuadro 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL DEPORTE
SECRETARIA GENERAL
GRUPO DE CONTABILIDAD
EVALUACION FINANCIERA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-007

OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO

	CORSORCIO INTERTOL				CONSORCIO INTERVENTORÍA CYS			CONSORCIO JCB LAR-07-20		
BALANCE GENERAL	**INGARQ CONSTRUCTORES S.A.S.**	**ESPANA RAMIREZ LUIS FRANCISCO**	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION OBRAS CIVILES LFER SAS**	**CORSORCIO INTERTOL**	**CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS**	**SOLIDOS SAS**	**CONSORCIO INTERVENTORÍA CYS**	**JCB INGENIERIA SAS**	**LUIS ALBERTO DE LOS RIOS PINEDA**	**CONSORCIO JCB LAR-07-20**
Activo corriente	1,586,198,503.00	2,167,040,487.00	507,601,738.00	1,046,900,120.50	1,495,354,246.00	1,095,440,560.00	1,295,397,403.00			
Activo no corriente	50,000,000.00	166,635,500.00	11,487,650.00	30,743,825.00	25,632,000.00	18,405,000.00	22,018,500.00			
Total activo	**1,636,198,503.00**	**2,333,675,987.00**	**519,089,388.00**	**1,077,643,945.50**	**1,520,986,246.00**	**1,113,845,560.00**	**1,317,415,903.00**			
Pasivo corriente	611,292,148.00	20,297,000.00	7,325,410.00	309,308,779.00	101,344,096.00	77,231,619.00	89,287,857.50			
Pasivo no corriente	410,781,855.00	430,948,215.00	99,216,590.00	254,999,222.50	6,458,711.00	0.00	3,229,355.50			
Total pasivo	**1,022,074,003.00**	**451,245,215.00**	**106,542,000.00**	**564,308,001.50**	**107,802,807.00**	**77,231,619.00**	**92,517,213.00**			
Patrimonio	**614,124,500.00**	**1,882,430,772.00**	**412,547,388.00**	**513,335,944.00**	**1,413,183,439.00**	**1,036,613,941.00**	**1,224,898,690.00**			
Total Pasivo mas Patrimonio	**1,636,198,503.00**	**2,333,675,987.00**	**519,089,388.00**	**1,077,643,945.50**	**1,520,986,246.00**	**1,113,845,560.00**	**1,317,415,903.00**			
DIFERENCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
Observaciones	Ninguna				Ninguna					
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	558,684,132.00	180,265,999.00	52,530,319.00	305,607,225.50	296,563,036.00	231,598,834.00	264,080,935.00			
GASTOS DE INTERESES	6,520,540.00	3,412,587.00	1,248,720.00	3,884,630.00	0.00	0.00	0.00			
PRESUPUESTO ASIGNADO				109,379,410.00			109,379,410.00			109,379,410.00
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA										
OBSERVACIONES	NINGUNA				NINGUNA					
INSCRIPCIÓN REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:										
CERTIFICADO INSCRIPCIÓN RUP:	ANEXO	ANEXO	ANEXO		ANEXO	ANEXO		ANEXO	ANEXO	
FECHA DE CIERRE	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020		17/07/2020	17/07/2020		17/07/2020	17/07/2020	
FECHA DE EMISION	22/06/2020	23/06/2020	08/07/2020		30/06/2020	30/06/2020				
	CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**	**CUMPLE**	
INDICADORES FINANCIEROS										
INDICE DE LIQUIDEZ										
Indice de liquidez solicitado ≥ 1.00	1.00				1.00			1.00		
Indice de Liquidez Acreditado	3.38				14.51			#¡DIV/0!		
Observaciones	**CUMPLE**				**CUMPLE**			**#¡DIV/0!**		
INDICE DE ENDEUDAMIENTO										
Indice de endeudamiento maximo permitido ≤ 70%	70%				70%			70%		
Indice de endeudamiento acreditado	52%				7%			#¡DIV/0!		
Observaciones	**CUMPLE**				**CUMPLE**			**#¡DIV/0!**		

Cuadro 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL DEPORTE
SECRETARIA GENERAL
GRUPO DE CONTABILIDAD
EVALUACION FINANCIERA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CMA-007

OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO

	CORSORCIO INTERTOL			CORSORCIO INTERTOL	CONSORCIO INTERVENTORÍA CYS		CONSORCIO INTERVENTORÍA CYS	CONSORCIO JCB LAR-07-20		CONSORCIO JCB LAR-07-20
BALANCE GENERAL	**INGARQ CONSTRUCTORES S.A.S.**	**ESPANA RAMIREZ LUIS FRANCISCO**	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION OBRAS CIVILES LFER SAS**		**CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS**	**SOLIDOS SAS**		**JCB INGENIERIA SAS**	**LUIS ALBERTO DE LOS RIOS PINEDA**	
RAZON DE COBERTURA DE INTERES										
Util Operación / Gastos de Intereses ≥ 1.00	1.00				1.00			1.00		
Razon de Cobertura Acreditada	78.67				#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
Observaciones	**CUMPLE**				**#¡DIV/0!**			**#¡DIV/0!**		
CAPITAL DE TRABAJO										
Capital de Trabajo (Mayor o Igual a 30% del Presupuesto Oficial)	32,813,823.00				32,813,823.00			32,813,823.00		
Capital de Trabajo Acreditado	1,475,182,683.00				2,412,219,091.00			0.00		
Observaciones	**CUMPLE**				**CUMPLE**			**NO CUMPLE**		
CAPACIDAD DE ORGANIZACIONAL										
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO										
Utilidad Operacional / Patrimonio ≥ 0.02	0.02				0.02			0.02		
Utilidad Operacional / Patrimonio Acreditada	0.60				0.22			#¡DIV/0!		
Observaciones	**CUMPLE**				**CUMPLE**			**#¡DIV/0!**		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO										
Utilidad Operacional / Activo Total ≥ 0.01	0.01				0.01			0.01		
Utilidad Operacional / Activo Total Acreditada	0.28				0.20			#¡DIV/0!		
Observaciones	**CUMPLE**				**CUMPLE**			**#¡DIV/0!**		

OBSERVACIONES:
Las observaciones se encuentran plasmadas en el Documento de Observaciones financieras CMA 007-2020

EVALUADOR FINANCIERO

Original Firmado
HUGO GERMAN MENDEZ LE

HUGO GERMAN MENDEZ LEO
Profesional Especializado
Designado mediarte Memorando del 21 de julio de 2

7 DE 2020

) DE BETANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 875 DE 2019".

CONSORCIO M3 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA			CONSORCIO MINDEPORTE 2020 BETANIA			CONSORCIO RM 2020		
LUIS MIGUEL PERDOMO VELAZCO	ANDRES RICARDO MURILLO RODRIGUEZ	CONSORCIO M3 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	TAYFER DE COLOMBIA LTDA	CONSORCIO MINDEPORTE 2020 BETANIA	R&J INGENIERIA SAS	MIGUEL ROBLES SAS	CONSORCIO RM 2020
			1,097,643,144.00	3,109,972,457.00	1,600,725,472.25	1,176,591,270.00	339,662,629.00	841,819,813.60
			543,188,946.00	1,645,650,304.00	818,804,285.50	36,079,833.00	2,863,333.00	22,793,233.00
			1,640,832,090.00	**4,755,622,761.00**	**2,419,529,757.75**	**1,212,671,103.00**	**342,525,962.00**	**864,613,046.60**
			37,650,334.00	183,234,401.00	74,046,350.75	198,884,398.00	22,153,000.00	128,191,838.80
			555,496,160.00	36,676,876.00	425,791,339.00	191,822,466.00	0.00	115,093,479.60
			593,146,494.00	**219,911,277.00**	**499,837,689.75**	**390,706,864.00**	**22,153,000.00**	**243,285,318.40**
			1,047,685,596.00	**4,535,711,484.00**	**1,919,692,068.00**	**821,964,239.00**	**320,372,962.00**	**621,327,728.20**
			1,640,832,090.00	**4,755,622,761.00**	**2,419,529,757.75**	**1,212,671,103.00**	**342,525,962.00**	**864,613,046.60**
			0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			Ninguna			Ninguna		
			201,398,114.00	864,995,633.00	367,297,493.75	51,562,970.00	54,531,858.00	52,750,525.20
			47,670,180.00	1,927,745.00	36,234,571.25	19,320,545.00	101,700.00	11,633,007.00

109,379,410.00	109,379,410.00	109,379,410.00
	NINGUNA	NINGUNA

ANEXO	ANEXO		ANEXO	ANEXO		ANEXO	ANEXO	
17/07/2020	17/07/2020		17/07/2020	17/07/2020		17/07/2020	17/07/2020	
			24/07/2020	17/07/2020		27/07/2020	27/07/2020	
CUMPLE	**CUMPLE**		**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**	**CUMPLE**	

1.00	1.00	1.00
#¡DIV/0!	21.62	6.57
#¡DIV/0!	**CUMPLE**	**CUMPLE**

70%	70%	70%
#¡DIV/0!	21%	28%
#¡DIV/0!	**CUMPLE**	**CUMPLE**

7 DE 2020

) DE BETANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 875 DE 2019".

CONSORCIO M3 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA		CONSORCIO M3 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA	CONSORCIO MINDEPORTE 2020 BETANIA		CONSORCIO MINDEPORTE 2020 BETANIA	CONSORCIO RM 2020		CONSORCIO RM 2020
LUIS MIGUEL PERDOMO VELAZCO	ANDRES RICARDO MURILLO RODRIGUEZ		NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	TAYFER DE COLOMBIA LTDA		R&J INGENIERIA SAS	MIGUEL ROBLES SAS	
1.00			1.00			1.00		
#¡DIV/0!			10.14			4.53		
#¡DIV/0!			**CUMPLE**			**CUMPLE**		
32,813,823.00			32,813,823.00			32,813,823.00		
0.00			3,986,730,866.00			1,295,216,501.00		
NO CUMPLE			**CUMPLE**			**CUMPLE**		
0.02			0.02			0.02		
#¡DIV/0!			0.19			0.08		
#¡DIV/0!			**CUMPLE**			**CUMPLE**		
0.01			0.01			0.01		
#¡DIV/0!			0.15			0.06		
#¡DIV/0!			**CUMPLE**			**CUMPLE**		

EON

N

.020 - Secretario General