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ÁREA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA 
COMPONENTE DEL 
GASTO 7992 

Consolidación de las coberturas vegetales como 
estrategia  de  adaptación  y  mitigación  al  cambio 
climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C. 

META 11. Mantener 300.000 árboles Adultos para garantizar su 
establecimiento. 

EJECUCIÓN RECURSOS EJECUCIÓN TRAZABILIDAD 
MISIONAL – RECURSOS PROPIOS 100% Inversión. 

FECHA 14 de marzo de 2025 
 

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN. 

 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM es un establecimiento público del orden distrital 
adscrito a la Secretaría Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme 
al artículo 2 de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que lo 
reglamenten, adicionen o modifiquen. 

 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM de conformidad con el artículo 1º del Decreto 040 
de 1993 es un centro de investigación distrital con énfasis en ecosistemas altoandinos y de páramo, 
responsable de la gestión integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas de 
educación ambiental y de la conservación y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su 
apropiación y disfrute por parte de los ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental. 

Mediante el Acuerdo 927 de 2024 del Concejo de Bogotá adoptó el Plan Distrital de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para el período 2024-2027 denominado “Bogotá 
Camina Segura”, el cual tiene como objetivo general buscar mejorar la calidad de vida de las personas 
garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad 
de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo el tejido social en 
un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial de la sociedad y su 
territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración 
regional. 

 
Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: (i) Bogotá avanza en 
seguridad; ii) Bogotá confía en su bien–estar; iii) Bogotá confía en su potencial; (iv) Bogotá ordena su 
territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional; y v) Bogotá confía 
en su gobierno. Igualmente, el plan establece treinta y nueve (39) programas enmarcados dentro de 
los objetivos estratégicos, entre los cuales se encuentran: i) Ordenamiento territorial sostenible, 
equilibrado y participativo.; ii) Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión; iii) Aumento de 
la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad; iv) Gestión del riesgo de desastres para un 
territorio seguro; v) Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental, entre otros; todos ellos 
consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen políticas generales y sectoriales, los cuales 
son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardín Botánico José Celestino 
Mutis. 
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Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de 
Desarrollo, el Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM, ha identificado y establecido 
necesidades que se enmarcan en los proyectos de inversión y la programación de los gastos de 
funcionamiento, como se describe a continuación: 

 
Dentro de la concepción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, y 
el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 2024-2027: “Bogotá Camina 
Segura” la Subdirección Técnica Operativa consolidó los proyectos de inversión: «7992 Consolidación 
de las coberturas vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el 
Distrito Capital. Bogotá D.C.» y «8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en el Distrito Capital 
como estrategia de adaptación al cambio climático y dinamización económica Bogotá D.C.». El 
primero describe las acciones concretas para enfrentar los efectos del cambio climático, a través de 
la plantación de individuos vegetales y jardinería en la zona rural y urbana e intervención del espacio 
público, propendiendo por el mantenimiento de lo generado y lo existente usando como instrumento 
el fortalecimiento de las actuaciones de evaluación, seguimiento, control y prevención, mediante el 
uso de Sistemas de Información confiables y accesibles. Frente al segundo, es importante señalar 
que la agricultura urbana, también se consolida como una alternativa para la inclusión de población 
vulnerable y tiene un enfoque agroecológico, generando impactos positivos en la lucha contra el 
cambio climático y el hambre, ofreciendo una visión holística sostenible para implementar iniciativas 
que además de promover la seguridad y soberanía alimentaria contribuyan a la adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

 
A su vez la Subdirección Técnica Operativa contempla el manejo de las Colecciones vivas dentro del 
Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM * Intervenciones en el paisaje * Producción de material 
vegetal * Colecciones vivas * Planificación, información y sistematización * Tecnología sostenible - 
Aprovechamiento de residuos. 

 
Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdirección 
Técnica Operativa, responsable de la ejecución de los recursos arriba mencionados, se ha identificado 
la siguiente necesidad: 

Dentro de las funciones y competencias asignadas a la Subdirección Técnica Operativa, conforme 
con el Acuerdo 11 del 20 de diciembre de 2001, se encuentra la de elaborar, ejecutar, hacer 
seguimiento y evaluar el Plan Anual de Acción de la subdirección. 

 
De igual forma, con el Acuerdo 02 de 2007 se crea la Oficina de Arborización la cual está adscrita a 
la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM y que le 
corresponde cumplir con las siguientes funciones: 

“(…) 3. Implementar y actualizar el sistema de información para la gestión del arbolado urbano. 
4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de plantación y mantenimiento del arbolado 
urbano. 
5. Programar, dirigir y ejecutar la actividad de sustitución del arbolado Urbano. 
6. Diseñar y poner en marcha mecanismos de coordinación con las demás entidades del 
Distrito, para la adecuada ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la 
arborización urbana”. 
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La ley 299 de 1996, “Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos 
y se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 13: 

 
“Programas especiales. Los jardines botánicos establecerán programas especiales de 
arborización urbana, forestación y reforestación de cuencas hidrográficas, para lo cual, previa 
contratación, prestarán a las entidades estatales asesoría como consultores en estas materias 
o proveerán, cuando dispongan de viveros, del material vegetal necesario para estos efectos.” 

La Resolución 0475 de 2.007 de la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por la cual se delegan funciones 
al establecimiento público Jardín Botánico José Celestino Mutis" establece en el Artículo 3, que 
corresponde al establecimiento público Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM, el desarrollo 
del programa de arborización y ornamentación de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta, en 
particular las especies nativas. 

 
Ahora bien en el Decreto Distrital 383 del 12 de julio de 2018 “Por medio del cual se modifica y adiciona 
el Decreto Distrital 531 de 2010, y se toman otras determinaciones”, en el Artículo 5 modificó el artículo 
9 literal d del Decreto Distrital 531 de 2010 “Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas 
verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las entidades distritales”, le 
asigna en los numerales 4, 6, 7, 8, 13, 14, parágrafo 1, 2 y 3 del Artículo 5 al JARDÍN BOTÁNICO 
JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBJCM, la siguiente responsabilidad relacionada con el manejo 
silvicultural: 

 
«Artículo 5°. Modificase el artículo 9° del Decreto Distrital 531 de 2010, el cual quedará así: 

 
Artículo 9°. - Manejo silvicultural del arbolado urbano. - El presente artículo define las 
competencias de las Entidades Distritales de acuerdo con sus funciones, y de los particulares, 
para la intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en 
el espacio público de uso público de la ciudad: 

 
Entre otros: d. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. El Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis, tendrá las siguientes funciones: 

 
…4. Adelantar el manejo silvicultural del arbolado urbano en espacio público de uso 
público, cuando el mismo no sea responsabilidad de otra Entidad… 

 
…6. Efectuar la tala del arbolado urbano, a los individuos que se encuentren en espacio 
público de uso público, incluyendo las actividades de destoconado, entendiéndose por este, 
el retiro del sistema radicular en un volumen que garantice la reutilización del espacio para 
una nueva plantación. 

 
7. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es la Entidad encargada del manejo 
integrado de plagas y enfermedades - MIPE del arbolado de la ciudad generado en 
espacio público ya sea de uso público o administrado por otras entidades, y podrá aplicar 
el MIPE en árboles ubicados en áreas privadas cuando se detecte la posibilidad de 
propagación y contaminación masiva de una plaga o enfermedad, y en general cuando se 
establezca una emergencia sanitaria del arbolado. Cuando se trate de arbolado ubicado en 
espacio público o institucional cuya administración corresponda a otras entidades públicas 
estás serán responsables de los costos que genere la aplicación del MIPE. 
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8.  Realizar las actividades de excavación o calicatas, de acuerdo con el concepto que 
emita la Secretaría Distrital de Ambiente, con el objetivo de adelantar las 
evaluaciones silviculturales que la Autoridad Ambiental requiera… 

…13. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es el competente de la 
configuración o reconfiguración paisajística de las áreas verdes o duras arborizadas en 
los parques vecinales o de bolsillo definidos por el artículo 243 del Decreto 190 de 2004 
(POT)1 o las normas que lo modifiquen, buscando generar un equilibrio verde y participativo 
en las localidades, así como el manejo silvicultural, siempre y cuando no se encuentre bajo 
administración de terceros. 

14. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en coordinación con la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, son los responsables 
presupuestales del manejo silvicultural de individuos vegetales que causen afectación 
en la malla vial local de la ciudad, incluidos los andenes que integran , para lo cual , se 
encargarán de las actividades operativas que garanticen la adecuación y recuperación de 
obra civil y aumento del área de infiltración al árbol, según los lineamientos técnicos 
establecidos. 

 
Parágrafo 1°: Conocimiento preferente del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis: Sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia silvicultural a las entidades 
mencionadas en el presente decreto, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 
de manera preferente, podrá realizar, las solicitudes sobre tratamiento y 
manejo silvicultural (Revegetalización, arborización, tala, poda, bloqueo, traslado, entre 
otras) en cualquier área del espacio público, incluido las rondas y zonas de manejo y 
preservación ambiental de quebradas, ríos y canales, ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente, las cuales deben ir con copia a la entidad administradora del espacio público. 

 
Una vez se adopte la decisión correspondiente por parte de la autoridad ambiental, ésta 
procederá a notificar su decisión tanto al Jardín Botánico de Bogotá como solicitante y a la 
entidad administradora del espacio público respecto del cual se pronunció, para efectos de su 
ejecución. 

 
Parágrafo 2°: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, podrá suscribir convenios 
interadministrativos para ejecutar el manejo silvicultural y diseño paisajístico de 
espacios públicos verdes o institucionales administrados por otras Entidades. Para 
todos los efectos, las Entidades Públicas que actúen como administradores tienen la 
responsabilidad presupuestal de su financiamiento, incluido su mantenimiento. 

 
Parágrafo 3°: El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, realizará el 
manejo silvicultural en los Parques Metropolitanos y Zonales, así como en los 
escenarios distritales, para lo cual, podrá suscribir los convenios interadministrativos 
requeridos con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD…» (Subrayado fuera de 
texto) 

 
1 Derogado por el Decreto Distrital 555 de 2021 
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De igual forma, el literal J, del precitado decreto, refiere 

 
“(…) j. Intervención en Situaciones de Emergencia. La poda, tala, trozado de árboles en 
situaciones de emergencia se ejecutará a través de lo establecido en la Estrategia Distrital de 
Respuesta a Emergencias- Marco de Actuación. 

La Junta Directiva de FONDIGER asignará anualmente los recursos necesarios para la poda, 
tala y trozado al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis como medida de reducción 
de riesgos por árboles”. 

 
Así mismo, en el Decreto Distrital 531 de 2010 “Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas 
verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las entidades distritales”, en el 
Artículo 31, establece también la siguiente responsabilidad: 

«Artículo 31°. -Árboles patrimoniales y de interés público. El Jardín Botánico José 
Celestino Mutis identificará los árboles patrimoniales y de interés público existentes en la 
ciudad y serán exaltados como tal mediante acto administrativo emitido por la Secretaría 
Distrital de Ambiente. Los árboles urbanos clasificados como patrimoniales tendrán, formas de 
intervención especial. En cualquier caso, la única entidad autorizada para su manejo o 
intervención será el Jardín Botánico José Celestino Mutis». 

 
Adicional a esto, el fallo de segunda instancia de la acción de cumplimiento No 1101-33-43-060-2019- 
00082-00, interpuesto en contra de la Secretaría Distrital de Ambiente en año 2019, obliga al Jardín 
Botánico José celestino Mutis - JBJCM a efectuar el manejo y tratamiento integral de 86 árboles 
patrimoniales y 23 árboles de interés público, los cuales fueron declarados mediante la resolución 
00814 del 30 de marzo de 2020. 

Por su parte, el marco actuación - Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias elaborado por 
la Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático determina las Entidades 
ejecutoras de los servicios de respuesta a emergencias en Bogotá, dentro de las cuales, el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis – JBJCM, es la Entidad responsable de ejecutar actividades 
silviculturales dentro de los servicios básicos de respuesta para la atención efectiva de las 
emergencias en Bogotá Distrito Capital. 

 
Así mismo, el Decreto 837 de 2018 “Por medio del cual se adopta el Plan Distrital de Gestión del 
Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030 y se dictan otras 
disposiciones” establece en su artículo segundo que “La implementación estará a cargo de las 
entidades del Sector Central, del Sector Descentralizado funcionalmente o por servicios y del Sector 
Localidades, del Distrito Capital en concordancia con lo establecido en el Artículo 7 del Acuerdo 
Distrital 546 de 2013 y los Artículos 30 y 33 del Decreto Distrital 172 de 2014”. 

Ahora bien, mediante comunicado 2024JBB100095052 del 4 de diciembre de 2024, el Jardín Botánico 
José Celestino Mutis hizo solicitud al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - 
IDIGER los recursos para la atención de actividades necesarias para la reducción de riesgos por 
árboles, con base en lo establecido en el literal j del artículo 5 del Decreto Distrital 383 de 2018 “Por 
medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 531 de 2010, y se toman otras 
determinaciones”, con base en lo enunciado a continuación: 
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El Literal J del artículo 5 del Decreto Distrital 383 de 29287 establece que, la Junta Directiva del Fondo 
Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - FONDIGER asignará anualmente los 
recursos necesarios para la poda y tala al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis como 
medida de reducción de riesgos por árboles. 

 
Por lo anterior y teniendo como referencia el número de árboles autorizados para tala pendientes de 
atención, así como el promedio de comunicaciones recibidas por parte de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, se solicitó al Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, 
D.C., - FONDIGER, la asignación de recursos para la reducción de riesgos por árboles, por un total 
de $6.584.848.170 distribuidas así: 

• Licitación pública (Contrato de obra): $5.487.373.475 
• Concurso de méritos (Contrato de interventoría): $1.097.474.695 

En este sentido, el día 28 de febrero de 2025, mediante radicado 2025JBB400018761 y radicado 
IDIGER 2025EE3361 con asunto “Asignación recursos Junta Directiva de FONDIGER - Acuerdo 01 
de 2025”, el director general del IDIGER remite la información referente a la asignación de recursos 
efectuada por la Junta Directiva de FONDIGER, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2024, con 
continuidad el 22 de enero y finalización el 27 de enero de 2025; mediante Acuerdo No. 001 de 2025, 
se aprobó la asignación de recursos para ser ejecutados por la Entidad a su cargo, de la siguiente 
manera: 

 
Subcuenta Valor de la Asignación Objeto 

Reducción del Riesgo $ 6.584.848.170 Silvicultura – Decreto 383 de 
2028 

 
Así mismo, el director del IDIGER precisó en su comunicado las consideraciones que se deben tener 
en cuenta para la adecuada ejecución de los recursos asignados. 

 
Es por ello por lo que, en cumplimiento de las competencias y funciones antes señaladas, se ha 
identificado la necesidad de adelantar todas aquellas prácticas requeridas para el establecimiento, 
atención integral y manejo del arbolado en riesgo, entre las cuales se resaltan las siguientes: 

• Árboles con tratamientos silviculturales (Tala, bloqueo y traslado, podas radiculares, podas de 
estabilidad, formación y mejoramiento) comunicados por la Secretaría Distrital de Ambiente 

• Árboles comunicados para manejo de riesgo con actos administrativos y/o con activación del 
protocolo distrital para la respuesta a emergencias por árboles caídos y en riesgo de caída. 

• 86 árboles patrimoniales y 23 árboles de interés público, de acuerdo con la resolución 00814 
del 30 de marzo de 2020; Adicionalmente es importante indicar que previamente a dicha 
resolución ya existían declarados 19 árboles patrimoniales y 24 árboles de interés público, que 
se encuentran en la Resolución 6971 del 27 diciembre de 2011, los cuales también deben ser 
atendidos integralmente. 

• Árboles adultos con diagnóstico fitosanitario y pertenecientes a las especies de Caucho 
Sabanero (Ficus soatensis), Cedro (Cedrela montana), Chicalá (Tecoma stans), Falso 
pimiento (Schinus molle), Guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata), Magnolio (Magnolia 
grandiflora), Roble (Quercus humboldtii), Sangregado (Croton spp.), Urapan (Fraxinus 
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chinensis) y Yarumo (Cecropia peltata), los cuales requieren de atención prioritaria de manejo 
integral que involucra tratamientos especializados como son podas sanitarias, endoterapias, 
fertilización, aspersión foliar, remoción, cirugías, entre otros. 

• Árboles que se ubican en las áreas priorizadas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis - 
JBJCM para su intervención de manejo silvicultural y que tengan los tratamientos autorizados 
por la autoridad ambiental. 

• Árboles que se ubiquen en espacios públicos verdes o institucionales administrados por otras 
Entidades y que se hayan suscrito convenios interadministrativos para ejecutar el manejo 
silvicultural y/o diseños paisajísticos. 

• Demás actividades de manejo silvicultural que determine el Jardín Botánico José Celestino 
Mutis - JBJCM para el cumplimiento de su misionalidad. 

Es así como el Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM, una vez surtido el proceso de selección 
mediante Licitación Pública y adjudicado el o los respectivos contratos de obra, previo a la entrega de 
los individuos a intervenir por parte del contratista, realizará la verificación en campo de la existencia 
y ubicación de los individuos arbóreos contenidos en los actos administrativos comunicados por la 
autoridad ambiental Distrital, (no incluidos los árboles conceptuados como de atención de emergencia 
silvicultural), bien sea a través de actas o conceptos técnicos. 

No obstante lo anterior, en ningún caso se puede garantizar la totalidad de los árboles en pie, 
conceptuados por la autoridad ambiental, como quiera que es un hecho técnico de público 
conocimiento la dinámica poblacional del arbolado urbano, donde los árboles corresponden a seres 
vivos sometidos a condiciones negativas medioambientales y físicas por daño antrópico, atropello por 
vehículos o daños por obras civiles, entre otros, que les generan deterioro estructural de sus tejidos 
y posterior volcamiento. 

 
El manejo silvicultural que incluya actividades del manejo y atención del riesgo y demás tratamientos 
especializados del arbolado distribuido a lo largo de Bogotá Distrito Capital, debe ejecutarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto Distrital 531 de 2010, que dictamina que 
las intervenciones en manejo silvicultural deberán programarse y realizarse por personal idóneo en la 
materia, bajo la supervisión de un profesional con experiencia en silvicultura urbana, de manera que 
se minimicen los riesgos tanto para las personas, como para los bienes públicos y privados, teniendo 
en cuenta que el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBJCM, carece dentro de su 
personal de planta, de la capacidad operativa, técnica y de profesionales con experiencia, para brindar 
la atención integral del arbolado urbano ubicado Bogotá Distrito Capital, de manera oportuna y eficaz, 
máxime cuando la actividad requiere de actividades especializadas en razón al alto riesgo por 
inminencia en el volcamiento de individuos arbóreos y los daños que sobre personas y bienes pueden 
generarse de tal situación, lo que hace necesario que el manejo se efectúe con altos índices de 
eficiencia, capacidad y calidad. 

Por lo anterior se justifica la necesidad a través de la contratación de una o varias personas naturales 
o jurídicas con la capacidad operativa, técnica, administrativa y la especialización necesaria para 
cumplir con la actividad de manejo silvicultural de atención del riesgo y el mantenimiento del arbolado 
urbano requerido para la ciudad de Bogotá Distrito Capital. 

Las personas naturales o jurídicas que ofrezcan su capacidad para acometer el manejo silvicultural y 
tratamientos especializados deberán garantizar en su parte operativa el número de equipos operativos 
suficientes y requeridas por la Entidad para el manejo silvicultural en diecinueve (19) localidades de 
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Bogotá Distrito Capital, y dentro del Parque Regional la Florida. 
 

La presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente 
vigencia fiscal, según consta en la presente imagen: 

 

Conforme con lo señalado en el Decreto 040 de 1993 y la Resolución No. 017 de 2020, para todos los 
efectos, el ordenador del gasto del presente proceso será la Directora. 

 
Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el 
proceso de selección de licitación pública “194-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL 
DEL ARBOLADO URBANO EN SITUACIÓN DE RIESGO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE AMBIENTE Y EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA 
CIUDAD” lo cual contempla los siguientes dos (2) lotes de actividades de manejo silvicultural: 

 
 
 

Lote No. 1 Lote No. 2 

MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO 
URBANO EN SITUACIÓN DE RIESGO 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
EN LA CIUDAD 

TODAS LAS LOCALIDADES TODAS LAS LOCALIDADES 

2. OBJETO 
 

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “194-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO 
SILVICULTURAL DEL ARBOLADO URBANO EN SITUACIÓN DE RIESGO AUTORIZADO POR LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN LA CIUDAD” 

 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO 

 
Realizar el manejo silvicultural de riesgo y demás tratamientos especializados del arbolado urbano de 
Bogotá Distrito Capital, objeto del contrato, deberá ejecutarse de conformidad con el Manual de 
Silvicultura Urbana para Bogotá expedido por el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - 
JBJCM, el manual de coberturas vegetales de Bogotá D.C., y de acuerdo con el reglamento 
establecido en el Decreto Distrital 531 de 2010, modificado en el Decreto Distrital 383 del 12 de julio 
de 2018, el marco de actuación - Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias y demás 
normas que reglamenten la actividad. 
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El manejo silvicultural incluye el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
ACTIVIDAD DE TALA 

La actividad de tala consiste en la eliminación de los árboles que se encuentran en conflicto insalvable 
en el espacio urbano o que presentan problemas físicos y/o sanitarios que generan riesgos para la 
ciudadanía, mediante el corte en cualquier sección del fuste independiente de su altura y su capacidad 
de regeneración. 

 
De conformidad con los permisos y autorizaciones otorgados por la Secretaría Distrital de Ambiente, 
la actividad de manejo del riesgo objeto del contrato y que debe estar en capacidad de realizar el 
contratista, será: 

 
TALA POR ATENCIÓN PROGRAMADA 

La tala por atención programada obedece a un cronograma y a una organización espacial, conforme 
a los actos administrativos por manejo del riesgo emitidos y comunicados por la Secretaría Distrital de 
Ambiente y su intervención se realizará siempre en un tiempo superior a dos horas. 

 
TALA POR ATENCIÓN DE EMERGENCIA INMEDIATA 

La atención de emergencia corresponde a la atención inmediata, de acuerdo con lo requerido por 
parte de la línea de Arbolado Adulto, adscrita a oficina de arborización urbana, que se efectúa cuando 
el (los) individuo(s) representan alto riesgo de volcamiento o daño a personas, bienes públicos o 
privados, así como la circulación vehicular o peatonal. Igualmente, aplica para los árboles derribados 
por causas ambientales, antrópicas o mecánicas; y/o en todo caso, esta atención debe contar con la 
autorización escrita del Jardín Botánico. 

Las labores deben iniciarse máximo dos (2) horas después de haberse dado informe al contratista y 
para la eliminación del riesgo, se contará con un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a partir del 
inicio de labores. 

 
En cuanto a los residuos vegetales del manejo silvicultural, deben dejarse delimitados y señalizados 
de manera adecuada para recolección por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos – UAESP, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto Distrital 531 de 
2010. 

 
Las emergencias serán establecidas y tramitadas por el Jardín Botánico de acuerdo con el protocolo 
distrital para la respuesta a emergencias por árboles caídos y en riesgo de caída y serán reportadas 
de conformidad con los procedimientos vigentes establecidos por la Entidad, en el cual se debe indicar 
el número de evento SIRE. Para determinar el valor total a pagar, se aplicará la fórmula para pago y 
el valor resultante se multiplicará por el correspondiente factor de uno punto cinco (1.5). 

Nota: Si la ejecución de tala por atención de emergencia inmediata supera tres (3) días de trabajo 
para la culminación de todas las labores (eliminación del riesgo, tala, acopiado de residuos, 
destoconado, etc), el valor a pagar no será afectado por el factor de uno punto cinco (1.5) ya que se 
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determinará a partir de Análisis de Precios Unitarios – APU, como árbol especial por dificultad en la 
intervención. 

 
PODA SANITARIA POR EMERGENCIA 

La poda sanitaria por emergencia es autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante acta 
de emergencia o concepto técnico de emergencia cuando un árbol no requiere manejo silvicultural de 
tala, pero presenta ramas con alta afectación de plagas o enfermedades y puede generar riesgo de 
fractura o desgarre. 

ATENCIÓN DE ARBOLES PARA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
 

El manejo integrado de plagas y Enfermedades (MIPE) tiene como objetivo implementar modelos 
ecológicos que permitan el control de agentes fitopatógenos procurando siempre que dichos procesos 
como lo manifiestan estén direccionados a la conservación del equilibrio y la sostenibilidad de los 
procesos biológicos dentro de los ecosistemas. Esto a través de herramientas biológicas, químicas y 
físicas. 

 
 

Las actividades direccionadas al para realizar el manejo integrado de plagas y Enfermedades (MIPE) 
objeto del presente contrato corresponden: 

 
PODA SANITARIA. 

Actividad de manejo silvicultural que consiste en el corte de ramas de una planta, cuyo objeto es 
controlar y orientar su desarrollo o retirar partes muertas o en malas condiciones tanto físicas 
como sanitarias, buscando así mejorar la arquitectura del individuo arbóreo, disminuir la cantidad 
de insectos limitantes para el desarrollo del árbol y/o sellar el paso de enfermedades. 

 
En la parte aérea se realiza para mejorar la arquitectura de los individuos, eliminar ramas muertas 
o con daños físicos causados por enfermedades, ataque de plagas o manipulación inadecuada, 
disminuir o evitar peligros y obstáculos a transeúntes o propiedades y obras civiles. 

 
La poda sanitaria debe hacerse procurando retirar la mayor cantidad de tejido afectado, pero 
siempre respetando la arquitectura natural de cada árbol. Si el compromiso fitosanitario es muy 
alto, se prioriza la eliminación del tejido con incidencia superior al 80% y el tejido restante se trata 
a través de otras actividades MIPE. La poda no debe ser superior al 30% del individuo. 

REMOCIÓN DE PLAGAS. 

Este tratamiento consiste en remover los insectos limitantes chupadores de savia que afectan el 
desarrollo normal de tejido y follaje, a través del lavado a presión de las poblaciones de insectos 
presentes en los tallos, ramas y hojas utilizando jabones o aceites agrícolas; este tratamiento funciona 
también para realizar el retiro de la fumagina que producen los insectos, junto a la contaminación 
ambiental, que generan capas que limitan el proceso de fotosíntesis. 
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ASPERSIONES Y FERTILIZACIÓN FOLIARES. 
 
La aspersión foliar consiste en la liberación, mediante microgotas de un insumo fitosanitario 
específico para el control de una enfermedad, plaga o deficiencia nutricional determinada; Esta 
labor se puede desarrollar utilizando máquina de espalda a motor y maquinaria estacionaria, o 
también mediante el uso de plataforma o carro canasta para arboles de gran porte. 

 
Nota: De acuerdo con la dinámica del arbolado urbano, el Jardín Botánico no puede garantizar la 
existencia en campo de la totalidad de los individuos arbóreos para Manejo Silvicultural relacionados 
en los actos administrativos emitidos por la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la 
Secretaría Distrital de Ambiente y comunicados a la Entidad. De esta manera, los costos que pudiesen 
llegar a generarse corresponden a imprevistos que son cargados en el análisis de precios unitarios, 
el cual es la base para los posibles oferentes en la conformación de su oferta económica, de igual 
manera en algunos casos otro imprevisto a tener en cuenta es el hecho de que se genere por parte 
de la comunidad oposición frente al tratamiento silvicultural autorizado por la Autoridad Ambiental 
luego de encontrar el individuo arbóreo en campo y realizar el proceso de medición y acercamiento 
con la comunidad para realizar el proceso de información ciudadana; sin perjuicio de otros tipos de 
imprevistos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato. 

 
ZONAS DE INTERVENCIÓN 

 
Las zonas de intervención correspondiente para cada uno de los lotes será el área urbana 
correspondiente a la Ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Lo que corresponde a: 

 
LOTE 1: MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO EN SITUACIÓN DE RIESGO 

01 - Localidad Usaquén 11 - Localidad Suba 
02 - Localidad Chapinero 12 - Localidad Barrios Unidos 
03 - Localidad Santafé 13 - Localidad Teusaquillo 
04 - Localidad San Cristóbal 14 - Localidad Mártires 
05 - Localidad Usme 15 - Localidad Antonio Nariño 
06 - Localidad Tunjuelito 16 - Localidad Puente Aranda 
07 - Localidad Bosa 17 - Localidad Candelaria 
08 - Localidad Kennedy 18 - Localidad Rafael Uribe 
09 - Localidad Fontibón 19 - Localidad Ciudad Bolívar 
10 - Localidad Engativá 00 - Parque La Florida 

 
LOTE 2: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

01 - Localidad Usaquén 11 - Localidad Suba 
02 - Localidad Chapinero 12 - Localidad Barrios Unidos 
03 - Localidad Santafé 13 - Localidad Teusaquillo 
04 - Localidad San Cristóbal 14 - Localidad Mártires 
05 - Localidad Usme 15 - Localidad Antonio Nariño 
06 - Localidad Tunjuelito 16 - Localidad Puente Aranda 
07 - Localidad Bosa 17 - Localidad Candelaria 
08 - Localidad Kennedy 18 - Localidad Rafael Uribe 
09 - Localidad Fontibón 19 - Localidad Ciudad Bolívar 
10 - Localidad Engativá 00 - Parque La Florida 
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3. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

 
 
 

70 - Servicios de 
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y de 

Fauna 

 
 
 

 
7011 - 

Horticultura 

 
 
 
 

70111500 - 
Plantas y árboles 

ornamentales 

70111503 - Servicios de 
poda de árboles 

70111505 - Servicios de 
cirugía arbórea 

70111507 - Servicios de 
traslado de árboles, 
arbustos o plantas 

ornamentales 
70111508 - Servicios de 
fumigación de plantas o 
árboles ornamentales 

70 - Servicios de 
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y de 

Fauna 

 
7015 - 

Silvicultura 

 
70151600 - 

Industria Forestal 

 
70151603 - Servicios de 

producción maderera 

70 - Servicios de 
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y de 

Fauna 

7015 - 
Silvicultura 

70151700 - 
Cosecha 
Forestal 

70151701 - Corte o tala de 
troncos 

70 - Servicios de 
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y de 

Fauna 

7015 - 
Silvicultura 

70151800 - 
Servicios de 
conservación 

forestal 

70151802 - Servicios de 
protección forestal 

70 - Servicios de 
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y de 

Fauna 

 
7015 - 

Silvicultura 
70151900 - 
Recursos 
Forestales 

 
70151904 - Silvicultura 

77 - Servicios 
Medioambientales 

7711 - 
Protección 

medioambiental 

77111500 - 
Servicios de 
seguridad 
ambiental 

77111508 - Servicios de 
protección contra riesgos o 

peligros naturales 

 
4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un contrato estatal de obra, 
regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales, o 
aquella que las modifiquen, adicionen o deroguen. 
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5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El régimen jurídico aplicable en desarrollo de lo previsto en los numérales 7 y 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables. 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Conforme con el objeto y la cuantía del proceso, la Entidad acudirá a la modalidad de Licitación Pública 
en virtud de lo consagrado por la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 1, “(…) La escogencia del 
contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 
señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo (…)”, regulada así mismo por el artículo 30 
Ley 80 de 1993, Artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2. Decreto 1082 de 2015. 

7. DECRETO NACIONAL 1860 DE 2021 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 y con el fin de 
incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres en el presente proceso de selección, se 
determinó la oportunidad y conveniencia de incluir requisitos diferenciales y puntajes adicionales con 
base en el análisis de la oferta del servicio a adquirir. 

Por su parte y en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.16, de conformidad con la naturaleza del 
proceso de selección y el servicio de contratar, se determinó la conveniencia de fomentar la 
vinculación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, toda vez que el 
personal profesional, técnico y operativo requerido para la ejecución del objeto contractual, puede 
estar incluido dentro de la población en mención; razón por la cual se incluyó la obligación específica 
para garantizar este requisito. 

 
8. DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020 

El presente proceso no da aplicación al artículo tercero del Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio 
del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la 
contratación del Distrito Capital”, teniendo en cuenta que, el objeto y la naturaleza de este corresponde 
al manejo y ejecución de actividades silviculturales, dentro del cual se incluyen actividades como la 
trepa de árboles y trabajos en altura con maquinaria especializada, movimiento de considerables 
volúmenes de madera y manejo de maquinaria pesada, las cuales son realizadas en su mayoría por 
personal masculino dada la complejidad física que requieren dichas actividades y por ende no es 
factible completar el porcentaje de vinculación de mujeres establecido en el precitado decreto. 

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta el objeto del proceso que se está adelantando y en atención 
a la naturaleza del contrato resultado del mismo, no es viable establecer porcentajes para la 
participación de mujeres, dado al desconocimiento de las estructuras organizacionales que de por sí 
son de completa autonomía de cada una de las empresas, aunado a ello no se cuenta con información 
actualizada con base en estudios poblacionales o de enfoque de género, que arrojen los porcentajes 
necesarios de la participación de las mujeres en las empresas, lo anterior no es factible en su 
aplicabilidad en consonancia con el principio de la planeación contractual. 
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9. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($6.337.373.475,00) incluido IVA, todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos 
directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato, distribuidos de la siguiente 
manera: 

 

LOTE ENTIDAD QUE ASIGNA EL 
RECURSO VALOR 

Lote No. 1 
“MANEJO SILVICULTURAL DEL 

ARBOLADO URBANO EN 
SITUACIÓN DE RIESGO” 

Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático - IDIGER 

- FONDIGER 

 
$ 5.487.373.475,00 

Lote No. 2 
“MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Y ENFERMEDADES” 
Jardín Botánico José Celestino Mutis 

de Bogotá - JBJCM 
 

$ 850.000.000,00 

PRESUPUESTO TOTAL LICITACIÓN PÚBLICA $ 6.337.373.475,00 
 

En consecuencia, el valor de cada contrato que resulte del presente proceso corresponderá: 
 

LOTE PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 
LOTE N° 1 

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS ($ 5.487.373.475,00) M/CTE incluidos IVA y todos los 
impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que 
conlleven la celebración y ejecución del contrato. 

 
LOTE N° 2 

OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($ 850.000.000,00) 
M/CTE incluidos IVA y todos los impuestos, gastos, contribuciones y 
costos directos e indirectos que conlleven la celebración y ejecución del 
contrato. 

Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el 
valor del presupuesto oficial total establecido para cada lote por la Entidad, es decir CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 5.487.373.475,00) para el Lote 1 y 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($ 850.000.000,00) para el Lote 2. 

 
Nota 2: La presente contratación se adelanta por el sistema de precios unitarios y a monto agotable, 
según las necesidades que presente la Entidad. En este sentido, la adjudicación se hará por el valor 
del presupuesto oficial y para efectos de la oferta económica y forma de pago se hará con base en los 
valores unitarios ofertados por el futuro adjudicatario. 

 
Nota 3: Para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección, el proponente 
interesado en participar en el Lote 1 debe realizar su oferta económica para los dos (2) lotes en la 
plataforma SECOP II. 
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Nota 4. Para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección, el proponente 
interesado en participar en el Lote 2 puede realizar su oferta económica únicamente para este lote en 
la plataforma SECOP II. 

Nota 5. En caso de que resulte un (1) solo proponente habilitado, el proceso será adjudicado de forma 
integral para el lote 1 y 2 a dicho oferente, para lo cual se suscribirá un único contrato. 

 
Nota 6: En el caso de que resulten dos (2) o más proponentes habilitados, cada lote será adjudicado 
a un oferente de manera independiente y una vez adjudicado, su oferta no será tenida en cuenta para 
la adjudicación del siguiente lote. 

 
Nota 7: En la audiencia de adjudicación se realizará primero para el Lote 1 y posteriormente para el 
Lote 2. 

 
Nota 8: Para el presente proceso de contratación, la evaluación técnica y jurídica, se realizará sobre 
el 40% del valor total del presupuesto para el Lote 1, es decir DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
PESOS ($ 2.194.949.390) M/CTE el equivalente a 1.541,94 SMLMV. 

 
Nota 9. Para el presente proceso de contratación, la evaluación técnica y jurídica, se realizará sobre 
el 100% del valor total del presupuesto para el Lote 2, es decir OCHOCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES PESOS ($ 850.000.000,00) M/CTE el equivalente a 597,12 SMLMV. 

Nota 10: El proponente no podrá superar el valor establecido para cada uno de los ítems, los cuales 
se encuentran determinados en el documento de Análisis de Precios Unitarios. 

 
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO. 

Para la determinación de este, se procedió a adelantar estudio y análisis de los precios del mercado. 
El cálculo del presupuesto podrá ser consultado en el documento denominado “Análisis de Precios 
Unitarios”. 

 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación referida en 
el Análisis de Precios Unitarios son las siguientes: 

 
• Cotizaciones. 
• Estudio de Mercado y análisis de precios unitarios. 
• Análisis del sector. 

Para la proyección del presupuesto estimado para el lote 01 se tuvo en cuenta el análisis estadístico 
de las comunicaciones de actos administrativos para la atención de arbolado en riesgo junto con el 
valor promedio unitario para dicha atención, se estimó que, con el total de los actos administrativos 
comunicados a la Entidad, con corte a noviembre de 2024, se encuentran pendientes por atender un 
total de  2.851 individuo, lo que equivale a un aproximado de $2.135.185.175. 

 
Ahora bien, el promedio de árboles comunicados para atención del riesgo mensualmente por la 
Secretaría Distrital de Ambiente para los últimos 3 años (de 2022 a 2024) es de 373 individuos 
arbóreos, de tal manera que, se proyecta que para el año 2025, el Jardín Botánico cuente con la 
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autorización para tala de 4.476 individuos arbóreos, que, de acuerdo con el análisis de precios 
unitarios, equivaldría a un estimado de $3.352.188.300, requeridos para su atención. 
De acuerdo con lo anterior y tomando como referencia el número de árboles autorizados para tala 
pendientes de atención, así como el promedio de comunicaciones recibidas por parte de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, se solicitó al Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático de 
Bogotá, D.C, - FONDIGER, la asignación de recursos para la reducción de riesgos por árboles, por 
un total de $6.584.848.170 distribuidas así: 

 
Licitación pública (Contrato de obra): $5.487.373.475 

Concurso de méritos (Contrato de interventoría): $1.097.474.695 
 

Por su parte, para la estimación del presupuesto oficial para el lote 02, se tiene en cuenta que, de 
acuerdo con la meta establecida dentro del plan de Desarrollo actual para el Mantenimiento de árboles 
Adultos para garantizar su establecimiento, se estima que de acuerdo con los datos obtenidos por la 
entidad mediante diagnósticos fitosanitario en zonas priorizadas, junto con el análisis por especies 
afectadas, y teniendo en cuenta el rango de alturas y diámetros de copa más comunes dentro del 
arbolado adulto de la ciudad, se estima que con los valores arrojados dentro del Estudio de mercado 
se pretende realizar manejo integrado de plagas y enfermedades a aproximadamente para 1500 
individuos priorizados por la Entidad, por lo cual se dispone de un presupuesto oficial estimado de 
$850.000.000 para este lote. 

 
10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección la Entidad cuenta con los 
certificados de disponibilidad presupuestal relacionados a continuación. 

 
Rubro- 

Proyecto Descripción No. CDP Fecha VALOR 

3-4-100-102- 
218-25 

Evitar nuevos escenarios de 
riesgo de desastres y mitigar los 

existentes 
4237 14/05/2025 $ 5.487.373.475 

 
O2301173202 

20240004 

Consolidación de las coberturas 
vegetales como estrategia de 

adaptación y mitigación al cambio 
climático en el Distrito Capital. 

Bogotá D.C. 

 
 

1141 

 
 

13/03/2025 

 
 

$ 850.000.000 

TOTAL $ 6.337.373.475 

11. PLAZO DEL CONTRATO 

LOTE 01 

El plazo de ejecución del contrato que se derive del Lote 01 es de OCHO (8) MESES, y/o hasta agotar 
el presupuesto, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

LOTE 02 
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El plazo de ejecución del contrato que se derive del Lote 02 es hasta el 31 de diciembre de 2025, 
y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

12. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará por EL JARDÍN al CONTRATISTA así: 
 

a.) Pagos mensuales de acuerdo con la cantidad de árboles intervenidos por el contratista en el 
respectivo periodo acordado entre las partes y los valores ofertados para cada una de las 
actividades, previo informe y el total de entregables presentados por el Contratista, con la 
correspondiente verificación de cantidades de actividades en campo, aprobación por parte de la 
interventoría, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Entidad para la radicación de 
informes de pago. 

 
LOTE 01 - MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO URBANO EN SITUACIÓN DE RIESGO 

Tala por atención Programada: 

Para el caso de tratamiento Tala corresponderá al valor que resulte al aplicar la fórmula contenida en 
la resolución JBJCM No. 334 del tres (3) de junio de 2011 “Por medio de la cual se adopta la fórmula 
para el cobro de Manejo silvicultural por concepto de talas del arbolado urbano ubicado en espacio 
público a cargo del Jardín Botánico José Celestino Mutis” o aquella que la modifique, adicione o 
derogue y reemplazar los valores de altura, perímetro y valor unitario propuesto, previo informe 
presentado por el Contratista, con la correspondiente verificación de cantidades en campo, aprobación 
por parte de la interventoría. 

 
Para el cálculo del valor a pagar por concepto de tala programada, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 
 

VT Valor total a pagar (En pesos) 
H Altura total del árbol o del tallo a talar (En metros) 

P Perímetro del tallo a talar, medido a 50 cm de la base del árbol con respecto al 
nivel del suelo (En centímetros) 

VPUP Valor Precio Unitario Propuesto (En pesos) 
R (%) Porcentaje de acuerdo con el número de fustes medidos a 50 cm de la base del 

árbol con respecto al nivel del suelo, según la siguiente clasificación: 
 Valor Porcentual R (%) 
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 Primer Fuste Valor: 

100% 
1.0 

 Segundo 
Fuste 

Valor: 50% 0.5 

 Tercer Fuste Valor: 30% 0.3 
 Cuarto Fuste Valor: 10% 0.1 

NOTA 1: Cuando se intervenga un individuo que presente más de cuatro (4) fustes (bifurcaciones) 
definidos a 50 cm de la base del árbol con respecto al nivel del suelo, se aplicará la fórmula con un 
factor multiplicador de 1.0 para el fuste principal, 0.5 para el segundo fuste, 0.3 para el tercero y 0.1 
para el cuarto fuste. Esta aplicación de la fórmula multiplicada por el correspondiente factor se sumará 
para determinar el valor total a pagar. Si las bifurcaciones medidas a 50 cm de la base del árbol no 
exceden los 30 cm de perímetro no se tendrán en cuenta. 

NOTA 2: La definición de las bifurcaciones (segundo, tercer y cuarto fuste por encima de los 50cm de 
la base del árbol) se realizará de acuerdo con el perímetro y la altura que se observen durante el 
proceso de medición, teniendo en cuenta la relación perímetro – altura de mayor a menor. 

 
NOTA 3: En el caso en que se identifique un destoconado de manejo especial (raíces expuestas y/o 
superficiales que se encuentren emplazadas dentro de contenedores, andenes sin zona verde y 
andenes con zona verde angosta), lo cual implica una mayor dedicación de tiempo por parte de la 
equipo operativo para su eliminación por debajo de los 10 cm del suelo, el contratista presentará un 
informe técnico junto con el respectivo Análisis de Precios Unitarios con relación al personal requerido 
y las herramientas necesarias para desarrollar dicha actividad. Este Análisis de Precios unitario será 
revisado y aprobado por la interventoría con visto bueno del Jardín Botánico José Celestino Mutis – 
JBJCM y en ausencia de interventoría, deberá contar con aprobación por parte del supervisor. 

NOTA 4: Si el Adjudicatario del lote 01, dentro de los criterios de evaluación, calificación y ponderación 
de las propuestas, ofreció como equipo adicional para el otorgamiento de puntaje la destoconadora y 
el brazo articulado de 18 metros, no se presentará el Análisis de Precios Unitarios ya que para este 
caso se debe implementar el equipo ofrecido, tal como se establece en la nota 4 del numeral 24.1.1 
del presente documento. 

 
Tala por atención de emergencia inmediata 

 
El cálculo del valor a pagar se definirá aplicando la formula y el valor resultante de la fórmula para 
pago, se multiplicará por uno punto cinco (1.5), de acuerdo con lo establecido dentro del literal c del 
artículo primero de Resolución 334 de 2011. 

 
LOTE 02 - MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

PODA SANITARIA 

Para el caso de poda corresponderá al valor que resulte al aplicar la fórmula respectiva y reemplazar 
los valores de altura, perímetro y valor propuesto. 

 
El valor total incluye todos los gastos directos e indirectos en los que pueda incurrir el contratista 
(herramientas, maquinaria, personal operativo y administrativo, impuestos, pólizas, IVA, entre otros), 
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sí como la medición, información ciudadana, recolección y disposición de residuos y actualización 
SIGAU. 

 
El valor a pagar por poda aérea se definirá de la aplicación de la siguiente formula: 

 

Donde: 

 
 

NOTA 1: En caso tal de requerirse el uso del brazo articulado para realizar actividades de poda, 
este deberá ser aprobado por la interventoría y el Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM y 
en ausencia de interventoría, deberá contar con la aprobación del supervisor del contrato. 

 
NOTA 2: Si el Adjudicatario del lote 01, dentro de los criterios de evaluación, calificación y ponderación 
de las propuestas, ofreció como equipo adicional para el otorgamiento de puntaje el brazo articulado 
de 18 metros, no se presentará el Análisis de Precios Unitarios hasta después de dar cumplimiento a 
lo establecido en la nota 5 del numeral 24.1.1 del presente documento. 

Atención de árboles para manejo integrado de plagas y enfermedades. 

El valor para pagar cada uno de los tratamientos para el Manejo de Integrado de Plagas y 
Enfermedades (“Remoción de plaga” y “Aspersiones y fertilizaciones foliares”), Corresponderá a la 
aplicación del valor unitario ofertado y aceptado por el Jardín Botánico con la adjudicación. 

 
Uso de Equipos y maquinaria especializada 

 
En el caso que los árboles comunicados para el manejo del riesgo o para el manejo Integrado de 
plagas y enfermedades, que para su intervención requieren el apoyo de equipos o maquinaria 
especializada (retroexcavadora, minicargador, transporte cama baja, grúa telescópica y/o carro 
canasta, plataformas, brazo articulado, desenraizado, entre otros), esta circunstancia deberá 
presentarse por el contratista en un informe técnico con el aval de la interventoría, con la finalidad de 
ser aprobado por parte del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBJCM. 
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Para los costos de equipos o maquinaria especializada (retroexcavadora, minicargador, Brazo 
articulado para trabajo en alturas 12 metros, Transporte cama baja, Grúa Telescópica), Se deberá 
presentar un análisis de precios unitarios con mínimo 3 cotizaciones, aprobado por la interventoría, 
con visto bueno del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM, los cuales se deben sujetar a los 
precios del mercado. 

 
Nota: Para los casos en los que se presente una atención inmediata en la cual se requiera el uso de 
equipos y maquinaria especializada, la interventoría podrá dar AVAL para su uso inmediato, el cual 
deberá ser soportado posterior a la intervención mediante un informe técnico y su respectivo estudio 
de mercado. 

 
b.) El último pago se realizará cuando finalicen la totalidad de las actividades recibidas a satisfacción 

y se hayan cumplido los requisitos requeridos para la radicación del informe y dispuestos para 
llevar a cabo la liquidación del contrato, tal y como se establece dentro del anexo técnico. 

Cada uno de los pagos se realizará por el Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM y el Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER - FONDIGER, una vez verificada y 
aprobada la autorización de pago por parte de la interventoría y en ausencia de esta, por el supervisor 
del contrato, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la correcta radicación de la factura, 
previa programación del PAC respectivo, previa entrega de los siguientes documentos: 

 
a) Informe de pago de acuerdo con el procedimiento establecido por la Entidad para su 

radicación. 
b) Informes de actividades con los respectivos soportes, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del anexo técnico, debidamente aprobado por la interventoría. 
c) Facturas con las formalidades de ley. 
d) Certificado de recibido a satisfacción suscrito por la interventoría. 
e) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
o Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
sustituya cuando se trate de personas jurídicas 

f) Certificación del revisor fiscal o Contador Público, según aplique, en la cual conste si el 
contratista está obligado en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), indicando el 
valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el 
Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 
1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
y demás normatividad vigente, para el trámite de cada uno de los pagos. 

g) Certificación bancaria con fecha de expedición del mes a cobrar 

NOTA 1: Las facturas deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario y deberán indicar el número del contrato objeto de pago. Así mismo si aplica 
facturación electrónica debe estar acorde con la Resolución DIAN 000042 del 05 de mayo de 2020 

NOTA 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el 
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pago previa presentación por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se 
compromete a efectuar quedarán sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de 
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste 
y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
NOTA 3: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, modificado por 
el artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las 
personas que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales 
provenientes de la actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebración de contratos de venta de 
bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas 
personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, 
formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los contratistas que para el año anterior o por el presente año, 
superen el monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberán presentar factura de 
venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), para cada pago. 

 
El Parágrafo 5 del artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los límites de que 
trata el parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas 
naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. 

 
NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardín Botánico José Celestino Mutis - 
JBJCM, efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital según las normas vigentes, de 
acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad 
objeto del contrato. Así mismo, dará estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento 
(1.1%) del valor bruto del contrato y de la respectiva adición, si la hubiere, por concepto de gravamen 
de Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del 
Concejo de Bogotá y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Además, 
retendrá el valor de las Estampillas “PRO – CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005 
equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, y 
“PRO-PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el Acuerdo 
645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la respectiva 
adición, si la hubiere. Si en la ejecución del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se 
ajustarán a la normatividad vigente, adicionalmente se realizarán las demás retenciones tributarias 
que sean aplicables a la relación contractual. 

 
NOTA 5: IMPUESTO DE TIMBRE De conformidad con el Decreto 175 del 14 de febrero de 2025, que 
incluyó la modificación transitoria al parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, incrementando 
la tarifa del impuesto de timbre del 0 % al 1 %, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, efectuará la 
retención a la que haya lugar para los contratos que superen los 6.000 UVT, hasta el 31 de diciembre 
del 2025 en concordancia con el mismo Decreto. 

NOTA 6: Adicionalmente se realizarán las demás retenciones tributarias que sean aplicables a la 
relación contractual, que para los contratos de obra, adicional a las estampillas mencionadas 
anteriormente, aplica la estampilla "Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" 
según el Acuerdo 568 de 2014 del Concejo de Bogotá y el Decreto 584 de 2014 y conforme con sus 
modificaciones de ley, equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva 



22 

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

GCT.PR.02.F.01 Versión 2 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos 

 

 

adición, si la hubiere, así mismo aplican a los pagos de contratos de obra, la “Contribución especial 
por contrato de obra pública, concesión de obra pública y sus adiciones” equivalente al cinco por ciento 
5%, Según el Decreto Nacional 399 de 2011, en el artículo 11 y de conformidad con el inciso 2° del 
artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, sin tener en cuenta el valor del Impuesto a las Ventas. 

 
13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
La ejecución de las obligaciones para cada uno de los lotes se desarrollará en las zonas geográficas 
o localidades definidas para cada uno de los lotes en diecinueve (19) localidades de la ciudad de 
Bogotá y dentro del vivero, ubicado dentro Parque Regional la Florida (Municipio de Cota), conforme 
sea requerido por el supervisor del contrato, según el siguiente listado: 

 
LOTE 1: MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO EN SITUACIÓN DE RIESGO 

01 - Localidad Usaquén 11 - Localidad Suba 
02 - Localidad Chapinero 12 - Localidad Barrios Unidos 
03 - Localidad Santafé 13 - Localidad Teusaquillo 
04 - Localidad San Cristóbal 14 - Localidad Mártires 
05 - Localidad Usme 15 - Localidad Antonio Nariño 
06 - Localidad Tunjuelito 16 - Localidad Puente Aranda 
07 - Localidad Bosa 17 - Localidad Candelaria 
08 - Localidad Kennedy 18 - Localidad Rafael Uribe 
09 - Localidad Fontibón 19 - Localidad Ciudad Bolívar 
10 - Localidad Engativá 00 - Parque La Florida 

 
LOTE 2: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

01 - Localidad Usaquén 11 - Localidad Suba 
02 - Localidad Chapinero 12 - Localidad Barrios Unidos 
03 - Localidad Santafé 13 - Localidad Teusaquillo 
04 - Localidad San Cristóbal 14 - Localidad Mártires 
05 - Localidad Usme 15 - Localidad Antonio Nariño 
06 - Localidad Tunjuelito 16 - Localidad Puente Aranda 
07 - Localidad Bosa 17 - Localidad Candelaria 
08 - Localidad Kennedy 18 - Localidad Rafael Uribe 
09 - Localidad Fontibón 19 - Localidad Ciudad Bolívar 
10 - Localidad Engativá 00 - Parque La Florida 

 
 

14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 

 
 
Acuerdo Comercial 

 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE 
MEXICO 
PERÚ 

SI SI NO SI 
NO NO NO NO 
SI SI NO SI 
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Acuerdo Comercial 

 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

 
Excepción 

Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

CANADA NO NO NO NO 
CHILE SI SI NO SI 
COREA NO NO NO NO 
ESTADOS AELC NO SI NO NO 
COSTA RICA SI SI NO NO 
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

TRIANGULO 
NORTE 

EL 
SALVADOR 
GUATEMALA 
HONDURAS 

SI SI NO SI 
SI SI NO SI 

NO NO NO NO 
UNION EUROPEA (Incluye 
Reino Unido e Irlanda del 
Norte) 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

COMUNIDAD ANDINA N/A N/A NO NO 
ISRAEL SI SI NO SI 

 
Una vez desarrollado el proceso de verificación anterior y teniendo en cuenta el presupuesto estimado 
el valor del presupuesto oficial para la presente contratación se concluye que la presente contratación 
esta cobijada por los siguientes acuerdos y tratados internacionales: 

 
• Alianza del Pacifico: Perú y Chile 
• Chile 
• Triángulo Norte: Guatemala y El Salvador 
• Unión Europea 
• Israel 
• Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN y podrá ser aplicado manejo de trato nacional 

y los países que integran la CAN, al no existir restricciones con relación al objeto contractual 

Por lo anterior en la presente contratación se tendrán en cuenta las obligaciones de la entidad derivada 
de los acuerdos comerciales, respecto del trato nacional, los plazos y lo demás concerniente. 

 
15. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL 

 
Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman como 
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes: 

 
DEFINICIONES GENERALES 
JBJCM JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS 
ADJUDICACIÓN Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Público 

Jardín Botánico de Bogotá, por medio del cual se determina que 
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DEFINICIONES GENERALES 

 proponente presenta la mejor propuesta dentro del presente proceso 
de selección. 

CERTIFICACIÓN Documento por medio del cual se da fe sobre una situación jurídica. 
CONSORCIO Conglomerado de dos o más personas que en forma conjunta 

presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a 
todos los miembros que lo conforman. 

CONTRATISTA Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicación 
resulta como ganador del proceso de selección, el cual 
posteriormente deberá suscribir el contrato objeto del presente 
proceso de contratación. 

INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR 

Son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que 
constituyen limitaciones a la capacidad para contratar con las 
entidades estatales y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de 
una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para 
poder ser parte en una relación contractual con dichas entidades, por 
razones vinculadas con los altos intereses públicos envueltos en las 
operaciones contractuales que exigen que éstas se realicen con 
arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y 
transparencia. 

INHABILIDAD PARA 
CONTRATAR 

Constituye una limitación de la capacidad para contratar de las 
personas naturales y jurídicas con las entidades estatales, 
ocasionando la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad 
o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una 
relación contractual con dichas entidades. Lo anterior se fundamenta 
en el cumplimiento del interés público, razón por la cual las 
operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con arreglo a 
criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y 
transparencia. (Corte Constitucional C-489/96) 

OFERTA Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente 
proceso de selección. 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Es el conjunto de normas que rigen el presente proceso de selección, 
por medio de las cuales se señalan las condiciones objetivas, plazos 
y procedimientos necesarios para la adjudicación del contrato. 

PROPONENTE Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante 
algún tipo de figura (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura) que presentan una propuesta para participar en el Proceso de 
Contratación. 

UNIÓN TEMPORAL Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la 
propuesta y del objeto contratado. No obstante, en cuanto a las 
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DEFINICIONES GENERALES 

 sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta, así como del contrato, se impondrán de acuerdo a su 
porcentaje de participación dentro del grupo. 

 
15.1. DEFINICIONES TÉCNICAS 

 
Las definiciones técnicas del manejo silvicultural y tratamientos especializados serán las establecidas 
en el Decreto Distrital 531 de 2010, Decreto Distrital 383 de 2018 y en el Manual de Silvicultura Urbana 
para Bogotá, correspondiendo las principales a ser aplicadas para efectos de cualquier interpretación 
en el desarrollo técnico del objeto contractual, las siguientes: 

 
DEFINICIONES TÉCNICAS 

 
ACTUALIZACIÓN SIGAU 

Actividad que involucra la creación y/o eliminación del arbolado 
urbano ubicado en espacio público de uso público en el Sistema de 
Información para la Gestión del Arbolado Urbano, siguiendo la 
metodología y lineamientos establecidos por la entidad para tal fin. 

 

 
APROVECHAMIENTO 

De forma complementaria al Decreto 1791 de 1996 y los conceptos 
de aprovechamiento forestal y sostenible, el presente documento 
define el aprovechamiento del arbolado aislado como el manejo 
racional del recurso forestal de la ciudad, maximizando los servicios 
ambientales que presta al garantizar la persistencia de este y 
mitigando los factores de amenaza o riesgo a sus habitantes. 

ARBOLADO URBANO 
Conjunto de plantas de las especies correspondientes a los biotipos 
árbol, arbusto, palma o helecho arborescente, ubicados en suelo 
urbano. 

 
ATENCIÓN INTEGRAL 

Conjunto de prácticas técnicas de mantenimiento y tratamientos 
especializados sobre los biotipos de coberturas vegetales, tendientes 
a recuperar o mejorar las condiciones físicas y sanitarias del arbolado 
urbano. 

 

 
ATENCIÓN 
PROGRAMADA 

Esta atención obedece a un cronograma y a una organización 
espacial, conforme a los conceptos técnicos comunicados por la 
Secretaría Distrital de Ambiente y su intervención se realizará 
siempre en un tiempo superior a dos horas. La atención programada 
incluye los dos tipos de conceptos, tanto atención de emergencias 
silviculturales (incluye actas de emergencia), como los de manejo 
silvicultural. (Artículo del Decreto Distrital 531 de 2010 y Resolución 
6563 del 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 
CONCEPTO TÉCNICO DE 
MANEJO 
SILVICULTURAL DEL 
ARBOLADO URBANO 

Permiso y autorización emitido por la autoridad ambiental (SDA) 
posterior a la evaluación técnica autorizando la intervención del 
arbolado sea por razones de su ubicación, estado físico y/o sanitario, 
o porque estén causando perjuicio a la estabilización de los suelos, 
canales de agua o infraestructura. (Artículo 10 literal b) del Decreto 
Distrital 531 de 2010). 

CONCEPTO TÉCNICO DE 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 

Permiso y autorización emitido por la autoridad ambiental (SDA) 
posterior a la evaluación técnica autorizando la intervención 
inmediata cuando sea que el arbolado urbano esté a punto de caer, 
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DEFINICIONES TÉCNICAS 

SILVICULTURALES generando amenaza para la vida de las personas o sus bienes. 
(Artículo 10 literal a) Decreto Distrital 531 de 2010). 

 
DESTOCONADO 

Eliminación de tocones y raíces hasta 10 cm por debajo del nivel del 
piso, rellenando nuevamente con tierra y compactando hasta quedar 
al nivel normal del terreno. Sobre este espacio no se debe plantar 
otro árbol, a no ser que se realice la extracción completa de raíces. 

EMERGENCIA POR 
RIESGO DE 
VOLCAMIENTO DE 
ÁRBOL O CAÍDA DE 
RAMAS 

Cuando la ciudadanía reporta síntomas en los árboles que puedan 
generar riesgo para la vida o bienes y el Ingeniero Forestal de la SDA 
realiza la visita de forma inmediata autorizando en campo mediante 
acta el tratamiento silvicultural que sea necesario (Tala, poda). 

 
GEORREFERENCIACIÓN 

Posicionamiento en el que se define la localización de un objeto 
espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un 
sistema de coordenadas y datum determinado, siguiendo la 
metodología y lineamientos establecidos por la entidad. 

MANEJO 
SILVICULTURAL 

Son todas aquellas prácticas técnicas requeridas para el 
establecimiento, atención integral y tala de árboles. 

MIPE - MANEJO 
INTEGRAL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 

Actividades de prevención y control cuyo objeto es evitar o disminuir 
el impacto negativo sobre la planta afectada, por encima de niveles 
que limiten su adecuado desarrollo y crecimiento o puedan 
ocasionarle la muerte. 

 
 
PODA 

Actividad de manejo silvicultural que consiste en el corte de ramas 
de una planta, cuyo objeto es controlar y orientar su desarrollo o 
retirar partes muertas o en malas condiciones tanto físicas como 
sanitarias, buscando así mejorar la arquitectura del individuo 
arbóreo, disminuir la cantidad de insectos limitantes para el 
desarrollo del árbol y/o sellar el paso de enfermedades. 

 
 

 
RIESGO ELÉCTRICO 

El Riesgo Eléctrico es aquel con "potencial de daño suficiente para 
producir fenómenos de electrocución y quemaduras". (Universitat 
Politécnica de Valencia- Servicio Integrado de Prevención y Salud 
Laboral http://www.sprl.upv.es). 

Este tipo de riesgo está relacionado con las distancias mínimas de 
seguridad establecidas para cada nivel de tensión determinados en 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), artículo 
13: Distancias de Seguridad. 

 
SÍNTOMAS DE ÁRBOLES 
QUE PUEDEN GENERAR 
RIESGO 

Especies exóticas de porte alto como pinos, eucaliptos y acacias que 
tienen susceptibilidad al volcamiento debido a su gran porte (tamaño) 
y deficiencia en las raíces; Árboles que tengan afectaciones en su 
tronco como huecos o pudriciones; inclinación paulatina del arbolado 
debido a afectaciones o daños mecánicos especialmente en sus 
raíces; ramas de gran porte que generan peso y peligro de 
desgarrarse. 

 
TALA 

Actividad que implica la eliminación del individuo vegetal del arbolado 
urbano, mediante corte completo del fuste, independiente de su 
capacidad de regeneración. De acuerdo con el Manual de Manejo 

http://www.sprl.upv.es/
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DEFINICIONES TÉCNICAS 

 Silvicultural de Bogotá, se entiende por Tala la eliminación de los 
árboles que se encuentran en conflicto insalvable en el espacio 
urbano o que presentan problemas físicos y sanitarios que generan 
riesgos para la ciudadanía. 

TOCÓN Parte del tronco de un árbol que queda unido a la raíz cuando lo talan 
en la base. 

 

 
TRATAMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 

Corresponden a individuos que para su tratamiento requieren un 
conjunto de prácticas técnicas especializadas que incluyen 
procedimientos no convencionales para la conservación y 
rehabilitación del arbolado urbano tales como bloqueo, traslado, 
cirugía, descope, empernados, instalación de tensores, manejo 
fitosanitario, poda aérea, confinamiento, poda de raíz, desenraizado 
(retiro de porción de raíz y fuste de árboles talados), entre otros. 

16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas del proceso de selección están contenidas en: 
 

• 7.1 ANEXO CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO A 
CONTRATAR PARA MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO URBANO EN SITUACIÓN DE 
RIESGO – LOTE 01. 

 
• 7.2. ANEXO CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO A 

CONTRATAR PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD 
– LOTE 02 

Los cuales hacen parte integral del presente ESTUDIO DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 
17. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

17.1. OBLIGACIONES DEL JARDÍN 

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato bajo las condiciones y 
características técnicas previstas. 

2. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA. 
3. Suscribir a través del interventor el acta de inicio. 
4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactada. 
5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a 

ello hubiere lugar. 
6. Realizar la contratación de la respectiva interventoría del contrato que resulte del presente 

proceso de selección. 
7. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales. 
8. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Jurídica. 
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17.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad 
y conforme a las obligaciones, actividades y productos. 

2. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías 
establecidas en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y publicarla en SECOP 
II para su aprobación y suscribir el acta de inicio. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones 
o entrabamientos que pudieran presentarse. 

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo 
a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales. 

5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo 
y ejecución del objeto contractual. 

6. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones de la entidad, a través de quien 
ejerce el control y vigilancia del contrato. 

7. Participar activamente en la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la misión 
institucional. 

8. Entregar los informes específicos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de quien 
ejerce el control y vigilancia del contrato. 

9. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que 
en su condición de contratista le sean imponibles. Parágrafo I. El contratista será responsable del 
uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo por 
el cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el uso 
inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le sean 
suministrados. 

10. Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todos los 
procesos del área que le sean asignados 

11. Radicar en el Secop II los anexos modificatorios de las garantías, cuando se suscriba cualquier 
tipo de modificación al contrato. 

12. Publicar en el SECOP II los documentos relacionados con la ejecución contractual y aquellos que 
sean de competencia del contratista 

13. Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos-PGIR de la 
Entidad, así como con la normatividad tanto interna como externa frente al manejo de los residuos 
generados por las actividades que desarrolle en la ejecución del presente contrato. 

14. Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad enfocadas 
con el uso eficiente y ahorro del agua y la energía. 

15. Para los contratos de obra: Cumplir con el pago de los aportes al Fondo para la Industria de la 
Construcción – FIC, de acuerdo a la normatividad vigente (artículo 6 del Decreto 2375 de 1984, 
Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002, 2370 de 
2008 y 1449 de 2012, expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normatividad vigente), la cual debe ser liquidada mensualmente, o presuntivamente según el caso, 
debiendo presentar mensualmente, la respectiva certificación de cumplimiento. 

Obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 

Todas las contrataciones adelantadas por el Jardín Botánico atenderán los lineamientos relacionados 
con seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Entidad, para el cumplimiento de los aspectos 
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establecidos en los artículos Artículo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 “por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo…” y la Resolución 0312 de 2019 
del Ministerio de Trabajo “por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. 

 
El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis – JBJCM determina los requisitos y criterios mínimos en la contratación de servicios 
y obra que el Jardín Botánico realice con terceros y que impliquen un impacto en la seguridad y salud 
de los trabajadores, buscando mejorar el cuidado de los proveedores o contratistas, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento y se presentan a continuación: 

 
Requisitos del contratista antes de iniciar obras y/o proyectos 

 
1. Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2. Entregar el Listado de los Trabajadores que intervendrán en cada etapa de los proyectos o 

trabajos. 
3. Entregar copia de la Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores 

(ARL, EPS, AFP). En caso de realizar trabajos de alto riesgo se debe verificar aportes con 
clase de riesgo 4 o 5 a la ARL según la legislación que le aplique. 

4. Copia de la certificación de competencias de los ejecutores para las tareas de alto riesgo que 
se van a realizar (Alturas, Operador para equipos de izajes de cargas, Soldadura, Trabajos 
eléctricos, Espacios confinados, otros) vigente para quienes aplique. 

5. Copia de concepto de aptitud médica de cada trabajador vigente, para trabajos que impliquen 
tareas de alto riesgo, tales como: (Alturas, Operador para equipos de izaje de cargas, 
Soldadura, Trabajos eléctricos, Espacios confinados, otros). 

6. Constancia de entrega de dotación del uniforme de trabajo, equipos de protección individual y 
carnetización o de los elementos y equipos de protección personal necesarios para ejecutar 
la actividad contratada 

7. Presentar certificación por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento 
de la implementación de los estándares mínimos del SG-SST de acuerdo con lo establecido 
en el marco legal, con tiempo no menor a un año de su realización. 

 
Requisitos del contratista durante la ejecución de obras y/o proyectos 

1. Participar cuando se le convoque junto con el personal correspondiente en la Inducción en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las socializaciones que se adelanten. 

2. Conocer, entender y cumplir con la Política Integral del Sistema Integrado de Gestión y demás 
políticas del JBB, asegurando el cumplimiento de estas durante la ejecución del Contrato. 

3. Presentar el listado de Trabajadores por cada etapa del proyecto. (Al retirar a algún 
funcionario, informar y enviar listado actualizado). 

4. Portar su carné de identificación en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema 
de seguridad que correspondan, mientras se estén ejecutando las actividades de manejo 
silvicultural asignadas. 

5. Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada, 
aplicando para ello las inspecciones necesarias y la sustitución de los equipos. 

6. No hacer uso de maquinaria, herramientas y materiales sin el uso adecuado de los elementos 
de protección personal. 
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7. Establecer el plan de atención de emergencias que comprenda como mínimo: equipos y 
medios para la atención en primeros auxilios, control de incendios, señalización, en caso de 
accidentes u otros eventos, deberá mantener disponibles en el área las Hojas de seguridad 
de las sustancias utilizadas para ser consultadas de ser requerido. 

8. Reportar al Jardín Botánico de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar 
conjuntamente la investigación e implementar las medidas correctivas. 

9. Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos y permisos de 
trabajo en tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir los riesgos que se 
presenten, capacitar al personal en temas de Salud y seguridad, realizar la investigación de 
los accidentes de trabajo e informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de Jardín 
Botánico. 

10. Reportar por escrito al JBB las condiciones inseguras de seguridad y salud que identifica en 
su lugar de trabajo e implementar los planes de acción para subsanar la condición. 

11. Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del 
fabricante y los elementos de protección personal para el manejo de las mismas según 
aplique; así como el protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias 
combustibles e inflamables en caso de ser utilizadas. 

 
17.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

Considerado la naturaleza del presente proceso, en el cual existen dos lotes, MANEJO 
SILVICULTURAL DEL ARBOLADO EN SITUACIÓN DE RIESGO y MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES, se hace necesario establecer obligaciones específicas para cada 
contratista, de acuerdo con el lote. 

 
17.3.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA LOTE 1 

 
1. Disponer durante toda la ejecución del contrato, el personal calificado y debidamente 

capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta, el estudio previo y el pliego de 
condiciones, según el caso, para lo cual debe hacer entrega a la interventoría de todos los 
documentos requeridos para tal fin (Hojas de vida, certificaciones de experiencia, constancias 
de formación, entre otros), para la respectiva validación y aprobación. 

2. Mantener durante la ejecución del contrato el equipo mínimo requerido bajo las condiciones 
requeridas en las especificaciones técnicas del proceso de selección. En caso de requerir 
cambio de recurso humano el contratista tendrá un plazo máximo de 3 días para presentar a 
la interventoría del contrato el soporte que dio lugar al retiro, la forma como está afrontando la 
contingencia y los documentos de la nueva persona propuesta, la cual deberá cumplir con el 
mismo o mejor perfil solicitado, con el fin que el interventor apruebe el cambio. 

3. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le 
sean imputables. 

4. Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecución del objeto 
contractual, según aplique. 

5. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas dentro del estudio previo, pliego 
de condiciones y la propuesta, así como los demás documentos que se deriven del presente 
proceso; las cuales serán objeto de verificación a cargo de la interventoría y en ausencia de 
esta, se hará por parte del supervisor del contrato. 
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6. Realizar la medición de todos los individuos asignados por la Entidad y presentar el formato 
APL.PR.05.F.02 Análisis de Riesgo y medición para ejecución silvicultural o aquel que lo 
modifique y se encuentre vigente en el sistema de gestión de la Entidad, así como la plantilla 
de registro de información Silvicultural PRIS establecido por la Entidad. 

7. Presentar el registro fotográfico de todos los individuos sobre los cuales se efectuaron las 
actividades de manejo del riesgo asignados por la Entidad, de acuerdo con el formato 
APL.PR.05.F.07 (Registro fotográfico intervención manejo silvicultural o aquel que lo modifique 
y se encuentre vigente en el sistema de gestión de la Entidad.). 

8. Reporte de árboles no encontrados inmediatamente a la interventoría con copia al JBJCM y 
de los individuos sin intervenir con sus respectivos soportes (Formato APL.PR.05.F.06 registro 
fotográfico comentado de manejo silvicultural o aquel que lo modifique y se encuentre vigente 
en el sistema de gestión de la Entidad) justificando la no intervención (Informes de 
inconsistencias, informes de redes, soportes de encontrados talados, entre otros). 

9. Realizar una evaluación del individuo a tratar para definir el riesgo que pueden representar en 
el momento de efectuar el tratamiento establecido en el acto administrativo. Se debe 
implementar el formato APL.PR.05.F.02 de análisis de riesgos determinado por la Entidad o 
aquel que lo modifique y se encuentre vigente en el sistema de gestión de la Entidad, el cual 
deberá ser diligenciado por el Ingeniero responsable, en el que se evalúe el riesgo existente 
para intervenir el (los) árbol(es) y se defina de manera previa la implementación o no de 
maquinaria especializada. 

10. Implementar el Plan de seguridad y Salud en el trabajo de conformidad con lo establecido en 
la normatividad vigente. 

11. Implementar el Plan de Información Ciudadana de conformidad con lo establecido en el estudio 
previo y los documentos derivados del proceso. 

12. Verificar la existencia de nidos y seguir el procedimiento vigente establecido por la Entidad 
para tal fin, acorde con lo establecido en el estudio previo y demás documentos derivados del 
presente proceso. 

13. Asumir los trámites y costos de acuerdo con la normatividad vigente ante la Autoridad 
Ambiental, en el caso de que el producto de la intervención genere un valor comercial. 

14. Disponer y/o dar manejo los residuos vegetales producto de la actividad, acorde con el 
procedimiento descrito en el estudio previo y demás documentos que se deriven del presente 
proceso. 

15. Realizar la actualización de la información de la actividad en el Sistema de Gestión del 
arbolado urbano (SIGAU) siguiendo la metodología y los lineamientos establecidos para tal 
fin. Sin esta actividad la interventoría no puede autorizar el pago respectivo. 

16. Registrar en el formato APL.PR.05.F.09 definido por el Jardín Botánico o aquel que lo 
modifique y se encuentre vigente en el sistema de gestión de la Entidad, los rendimientos 
medidos para cada actividad por árbol intervenido. 

17. Entregar la programación semanal de actividades (medición, trabajo social e intervenciones 
silviculturales) a desarrollar, indicando como mínimo localidad, direcciones, Actos 
Administrativos y profesional a cargo de la actividad. 

18. Presentar el análisis de precios unitarios o el estudio de mercado para las actividades 
especiales que no están incluidas en la oferta inicial para revisión, evaluación y aprobación por 
parte de la interventoría y la Entidad 
19. Llevar un libro diario por cada equipo operativo vinculado al proyecto, en donde se escriben y 

describen las actividades ejecutadas durante la jornada, actos administrativos, relación de los 
árboles intervenidos, dirección, estado del clima, verificación de nidos, relación de los 
operarios y eventualidades. Cada registro debe ser firmado por la interventoría y el contratista, 
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cada visita de la interventoría deberá quedar registrada. Los libros diarios por cada equipo 
operativo estarán debidamente foliados y su numeración no podrá ser alterada o enmendada. 

20. Hacer entrega de los documentos e informes que le sean solicitados en cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

21. Garantizar un número tal de equipos operativos, no inferior a las requeridas por la Entidad 
dentro del anexo técnico, que permitan la intervención oportuna del MANEJO 
SILVICULTURAL DEL ARBOLADO EN SITUACIÓN DE RIESGO ubicado en Bogotá Distrito 
Capital, que conlleve a EL CONTRATISTA a una ejecución mensual mínima de 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000,00) M/CTE. 
En todo caso, el contratista deberá tener a disposición un (1) equipo operativo permanente 
para la atención inmediata del arbolado urbano en situación de emergencia que permita la 
eliminación del riesgo inminente, de acuerdo con las activaciones SIRE o conforme con lo 
enmarcado en la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias- Marco de Actuación, lo cual 
puede ser convocado en cualquier día de la semana en horario diurno o nocturno (sujeto a 
eventos de atención a emergencias), para lo cual el adjudicatario deberá realizar los trámites 
administrativos y logísticos internos que se requieran. 

22. Garantizar la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del personal profesional, o 
administrativo u operativo mínimo requerido por lote para la ejecución del contrato de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. 

 
17.3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA LOTE 2 (MIPE) 

 
1. Disponer durante toda la ejecución del contrato, el personal calificado y debidamente 

capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta, el estudio previo y el pliego de 
condiciones, según el caso, para lo cual debe hacer entrega a la interventoría de todos los 
documentos requeridos para tal fin (Hojas de vida, certificaciones de experiencia, constancias 
de formación, entre otros), para la respectiva validación y aprobación. 

2. Mantener durante la ejecución del contrato el equipo mínimo requerido bajo las condiciones 
requeridas en las especificaciones técnicas del proceso de selección. En caso de requerir 
cambio de recurso humano el contratista tendrá un plazo máximo de 3 días para presentar a 
la interventoría del contrato el soporte que dio lugar al retiro, la forma como está afrontando la 
contingencia y los documentos de la nueva persona propuesta, la cual deberá cumplir con el 
mismo o mejor perfil solicitado, con el fin que el interventor apruebe el cambio. 

3. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le 
sean imputables. 

4. Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecución del objeto 
contractual, según aplique. 

5. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas dentro del estudio previo, pliego 
de condiciones y la propuesta, así como los demás documentos que se deriven del presente 
proceso; las cuales serán objeto de verificación mediante lista de chequeo a cargo de la 
interventoría del contrato. 

6. Realizar la medición de todos los individuos asignados por la Entidad y presentar el formato 
APL.PR.05.F.02 Análisis de Riesgo y medición para ejecución silvicultural o aquel que lo 
modifique y se encuentre vigente en el sistema de gestión de la Entidad, así como la plantilla 
de registro de información Silvicultural PRIS establecido por la Entidad. 
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7. Presentar el registro fotográfico de todos los individuos sobre los cuales se efectuaron las 
actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades asignados por la Entidad, de 
acuerdo con el formato APL.PR.05.F.07 (Registro fotográfico intervención manejo silvicultural 
o aquel que lo modifique y se encuentre vigente en el sistema de gestión de la Entidad.). 

8. Reporte de árboles no encontrados inmediatamente a la interventoría con copia al JBJCM y de 
los individuos sin intervenir con sus respectivos soportes (Formato APL.PR.05.F.06 registro 
fotográfico comentado de manejo silvicultural o aquel que lo modifique y se encuentre vigente 
en el sistema de gestión de la Entidad) justificando la no intervención (Informes de 
inconsistencias, entre otros). 

9. Atender y reportar con prioridad, según sea el caso, los tratamientos silviculturales asignados 
en el marco de convenios interadministrativos. 

10. Implementar el Plan de seguridad y Salud en el trabajo de conformidad con lo establecido en 
la normatividad vigente. 

11. Implementar el Plan de Información Ciudadana de conformidad con lo establecido en el estudio 
previo y los documentos derivados del proceso. 

12. Verificar la existencia de nidos y seguir el procedimiento vigente establecido por la Entidad para 
tal fin, acorde con lo establecido en el estudio previo y demás documentos derivados del 
presente proceso. 

13. Disponer y/o dar manejo los residuos vegetales producto de la actividad de poda sanitaria, 
acorde con el procedimiento descrito en el anexo técnico para el lote 02 y demás documentos 
que se deriven del presente proceso. 

14. Realizar la actualización de la información de la actividad en el Sistema de Gestión del arbolado 
urbano (SIGAU) siguiendo la metodología y los lineamientos establecidos para tal fin. Sin esta 
actividad la interventoría no puede autorizar el pago respectivo. 

15. Registrar en el formato APL.PR.05.F.09 definido por el Jardín Botánico o aquel que lo modifique 
y se encuentre vigente en el sistema de gestión de la Entidad, los rendimientos medidos para 
cada actividad por árbol intervenido. 

16. Entregar la programación semanal de actividades (medición, trabajo social e intervenciones 
silviculturales) a desarrollar, indicando como mínimo localidad, direcciones y profesional a 
cargo de la actividad. 

17. Presentar el análisis de precios unitarios o el estudio de mercado para las actividades 
especiales que no están incluidas en la oferta inicial para revisión, evaluación y aprobación por 
parte de la interventoría y la Entidad. 

18. Llevar un libro diario por cada equipo operativo vinculado al proyecto, en donde se escriben y 
describen las actividades ejecutadas durante la jornada, actos administrativos, relación de los 
árboles intervenidos, dirección, estado del clima, verificación de nidos, relación de los operarios 
y eventualidades. Cada registro debe ser firmado por la interventoría y el contratista, cada visita 
de la interventoría deberá quedar registrada. Los libros diarios por cada equipo operativo 
estarán debidamente foliados y su numeración no podrá ser alterada o enmendada. 

19. Hacer entrega de los documentos e informes que le sean solicitados en cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

20. Garantizar un número tal de equipos operativos, no inferior a las requeridas por la Entidad 
dentro del anexo técnico, que permitan la intervención oportuna del MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES ubicado en Bogotá Distrito Capital, que conlleve a EL 
CONTRATISTA a una ejecución mensual mínima de CIENTO VEINTIÚN MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($121.428.571) 
M/CTE. 
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21. Garantizar la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del personal profesional, o 
administrativo u operativo mínimo requerido por lote para la ejecución del contrato de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. 

22. Portar la imagen institucional del Jardín Botánico durante la ejecución total de las actividades 
operativas en territorio, de conformidad con el manual de uso de marca para la Ciudad de 
Bogotá, los logos y colores institucionales de la entidad y previa aprobación por parte del área 
de comunicaciones del JBB. 

 
18. CONTROL Y VIGILANCIA 

 
La interventoría del contrato será ejercida por la persona natural o jurídica que se contrate para tal fin 
a través de la modalidad de concurso de méritos y la supervisión será ejercía por parte del Jefe de 
oficina de arborización urbana. 

 
El interventor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de supervisión e 
interventoría vigente o el que haga sus veces, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado. Quien realizará un seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011 y las demás normas concordantes vigentes. 

 
El interventor del contrato debe informar por escrito a la ordenadora del gasto, acerca del posible 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el evento en que se tenga 
evidencia del presunto incumplimiento en la ejecución contractual de sus supervisados. 

La interventoría del contrato tendrá a cargo el cumplimiento de lo determinado en el artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplirá las siguientes actividades: 

1. Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato. 
2. Suministrar al Contratista toda la información normativa y técnica disponible para la ejecución del 

contrato y brindar el apoyo administrativo y logístico necesario para el normal desarrollo de las 
actividades objeto del contrato. 

3. Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relación con la ejecución del objeto del 
contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecución del contrato 
se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por el Supervisor, este deberá 
consultarlas al ordenador del gasto para su consulta y decisión 

4. Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución de 
las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y vigilancia sobre 
el mismo. 

5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, así como las especificidades 
pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parámetros de calidad, eficiencia e 
idoneidad requeridos. 

6. Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecución del contrato según 
los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendrá la facultad de requerirlo por 
escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda ocurrir a fin 
de prevenirlo. 
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7. Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o productos que 
el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato. 

8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con el 
Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos 
reglamentarios. En caso contrario no podrá autorizar el respectivo pago. 

9. Verificar y aprobar los informes periódicos que den cuenta de la ejecución del contrato, siendo de 
responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfacción corresponda al objeto contratado, las 
actividades objeto de ejecución y los productos en las calidades y especificidades requeridas. El 
recibo a satisfacción o las observaciones al mismo deberá efectuarse por el supervisor en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del recibo informe. 

10. Informar por escrito a la Ordenadora del Gasto sobre cualquier demora e incumplimiento en las 
obligaciones del CONTRATISTA. 

11. Solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito, desde el día de ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el ordenador del gasto y 
la Oficina Jurídica, mediante documento escrito, para que se proceda a efectuar el trámite 
contractual a que haya lugar. La suspensión del contrato no prorrogará en ningún caso el plazo 
de ejecución del contrato, sólo lo interrumpirá. Es responsabilidad del supervisor efectuar el 
seguimiento al trámite contractual de la suspensión. 

12. Verificar que las garantías que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes 
y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto sobre los inconvenientes 
presentados. Es obligatorio para el supervisor verificar, previo al inicio de la ejecución del contrato, 
que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, para la 
ejecución del contrato, esto es la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la 
garantía. 

13. Verificar que el Contratista aporte la ampliación de las garantías cuando se celebren 
modificaciones, adiciones, prorrogas o suspensiones de contratos, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su suscripción. 

14. Presentar los informes que sobre la ejecución del contrato supervisado le sean requeridos. 
15. Verificar que sean publicados en SECOP II los informes periódicos del contratista que den cuenta 

de la ejecución del contrato. 
16. Adoptar las medidas necesarias que conduzcan a evitar la paralización temporal o definitiva en la 

ejecución del contrato, circunstancias que deberá comunicar al ordenador del gasto. 
17. Remitir toda la documentación que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato a la 

Oficina Jurídica para que repose en el Expediente Contractual. 
18. Las demás inherentes a la función de supervisión de conformidad con las normas vigentes y la 

naturaleza de la función. 

19. LIQUIDACIÓN 
 

Terminada la ejecución del contrato el supervisor o interventor, según el caso, procederán a proyectar 
su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato, y la remitirán a la Oficina Jurídica, vencido el plazo anterior se 
procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las 
demás normas que las regulan, complementan y modifican. 
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20. GARANTÍAS 
 

En atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá otorgar, como mecanismo de 
cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantías: 

a. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b. Patrimonio autónomo. 
c. Garantía bancaria 

 
Por lo anterior, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil 
extracontractual, cuando aplique, con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuación se 
discriminan, a favor del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS JBJCM - NIT 860.030.197-0. 

La garantía constituida deberá amparar: 
 

CUMPLIMIENTO 
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO 

 
Cumplimiento del contrato 

 
Equivalente al 20% del 
valor total del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 
 

 
 
Calidad del servicio 

Equivalente al 20% del 
valor total del contrato. Por el plazo de ejecución del 

contrato y un (1) año más 

Pago de salarios 
y prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

 
Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total 
del contrato. 

 
Por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más 

 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

LOTE AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

 
LOTE No. 1 RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
 

300 SMMLV 
Plazo de ejecución del 

contrato 
 

LOTE No. 2 RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 200 SMMLV Plazo de ejecución del 

contrato 
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Nota 1: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías, en el evento que 
se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia de conformidad con lo 
establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 

Nota 2: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar las garantías conforme con la suscripción del acta de 
inicio. 

 
Nota 3: De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA se 
verá obligado a ampliar la vigencia de la póliza de cumplimento hasta la liquidación del contrato. 

 
21. MULTAS 

 
En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL 
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS impondrá multas sucesivas diarias equivalentes al 
uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin exceder el diez por ciento 
(10%) del valor del contrato para cuya imposición se dará cumplimiento al debido proceso en 
cumplimiento a los establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011 y se harán efectivas mediante acto administrativo debidamente motivado. Las multas serán 
descontadas directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago, 
serán imputables a la garantía única constituida por el CONTRATISTA, acorde con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 

 
PARÁGRAFO: Habrá lugar a la imposición de multas sucesivas, cuando el CONTRATISTA incumpla 
con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social integral, previa 
certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora 

 
22. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA, se pactará a favor del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS como clausula penal pecuniaria, el equivalente al 20% del valor total del contrato, 
esta cláusula le será impuesta mediante acto administrativo debidamente motivado. 

 
PARÁGRAFO: Tanto las multas, como la cláusula penal pecuniaria serán descontadas directamente 
del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago serán imputables a la garantía 
única de cumplimiento, o mediante cualquier otro medio para obtener el pago incluyendo el de la 
jurisdicción coactiva, acorde con lo previsto en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

23. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en 
concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la 
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posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así 
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra. 

 
La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en 
consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el 
Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -. 

ANEXO- ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN – Formato GCT.F-07 
 

24. REQUISITOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS HABILITANTES 
 

24.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO 
 

24.1.1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

LOTE 1 

El proponente deberá acreditar experiencia habilitante a través de la presentación de certificaciones 
de mínimo un (1) contrato y máximo cinco (5) contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre 
del proceso, las cuales deberán ser suscritas por el contratante, así mismo deberán cumplir los 
siguientes requisitos. 

 
N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: Cinco (5) 

 
OBJETO U 

OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

Estas certificaciones deberán garantizar una experiencia específica; se 
entenderá como experiencia específica del proponente aquellos 
contratos que tengan relación con: 

Manejo silvicultural de tala, poda de árboles adultos y/o aprovechamiento 
forestal. 

VALOR: 
La sumatoria de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 40% del 
valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV el cual corresponde 
a: 1.541,94. 

CÓDIGOS UNSPSC 
En cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios  70111500,  70151600,  70151700,  70151800,  70151900, 
77111500 

 
 

24.1.2. EXPERIENCIA  GENERAL  DEL  PROPONENTE  QUE  CERTIFIQUE  CALIDAD  DE 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 
de 2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres, 
la Entidad verificará que se acredite experiencia habilitante, mediante máximo seis (6) contratos 
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EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, las cuales deberán ser suscritas por el 
contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos. 

 
N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: Seis (6) 

 
OBJETO U 

OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

Estas certificaciones deberán garantizar una experiencia específica; se 
entenderá como experiencia específica del proponente aquellos 
contratos que tengan relación con: 

Manejo silvicultural de tala, poda de árboles adultos y/o aprovechamiento 
forestal. 

 
VALOR: 

La sumatoria de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 40% del 
valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV el cual corresponde 
a: 1.541,94. 

 
CÓDIGOS UNSPSC 

En cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios  70111500,  70151600,  70151700,  70151800,  70151900, 
77111500 

 
Nota 1: Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con 
alguna de las siguientes condiciones: 

- Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso 
de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el 
que las mujeres han mantenido su participación. 

- Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a 
la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las 
personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y 
el tiempo de vinculación. 

- Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de 
un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de 
ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

- Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

Nota 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección. 
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24.1.3. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE 
MIPYMES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) 

 
Si bien el presente proceso de selección no se limitará a MiPymes, teniendo en cuenta la cuantía de 
cada uno de los lotes, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del 
decreto 1860 de 2021, se establece como criterio diferencial la experiencia habilitante, para los 
proponentes que certifiquen la calidad de Mipymes, a través de la presentación de máximo seis (6) 
contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, las cuales deberán ser suscritas 
por el contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos. 

 
N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: Seis (6) 

 
OBJETO U 

OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

Estas certificaciones deberán garantizar una experiencia específica; se 
entenderá como experiencia específica del proponente aquellos 
contratos que tengan relación con: 

Manejo silvicultural de tala, poda de árboles adultos y/o aprovechamiento 
forestal. 

VALOR: 
La sumatoria de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 40% del 
valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV el cual corresponde 
a: 1.541,94. 

CÓDIGOS UNSPSC 
En cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios  70111500,  70151600,  70151700,  70151800,  70151900, 
77111500 

Nota 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o 
sustituya, las micros, medianas o pequeñas empresas se definen como: 

 
- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o 

iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT). 
- Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 

a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores 
o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario 
(204.995 UVT). 

- Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 
a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 
UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco 
Unidades de Valor Tributario (1'736.565 UVT). 

 
Nota 2: Para los proponentes plurales se aplicará la experiencia para emprendimiento y empresas de 
mujeres o MIPYMES, si por lo menos uno de los integrantes acredita estas condiciones bajo los 
criterios dispuestos anteriormente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 
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LAS NOTAS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA LOS LITERALES 24.1.1., 24.1.2, y 24.1.3. DEL 
PRESENTE NUMERAL. 

 
Nota 1: Las certificaciones de los contratos y/o órdenes de compra aportados para acreditar la 
experiencia habilitante, deben estar inscritas en el registro único de proponentes RUP, en cualquiera 
de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 70111500, 70151600, 70151700, 
70151800, 70151900, 77111500. 

Nota 2: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios – 
UNSPSC. 

 
Nota 3: Cuando se acredite experiencia habilitante de contratos en los cuales el proponente actuó 
bajo las figuras de Consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta únicamente el valor 
correspondiente al porcentaje de participación del proponente, por lo cual se deberá especificar la 
participación de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el 
porcentaje de participación. 

Nota 4: Para los proponentes que se presenten mediante figuras asociativas (consorcio o unión 
temporal), al menos uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de 
los códigos del Clasificador UNSPSC solicitados. 

 
Nota 5: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones. 

 
Nota 6: PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE 
EN EL RUP: Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente 
extranjero que no está obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO- ACREDITACIÓN 
EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones. 

 
Nota 7: En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o 
sanción, no serán tenidos en cuenta por parte de la Entidad, lo cual será verificado en el Registro 
Único Empresarial - RUES. 

Nota 8: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES: 
 

Para que las certificaciones puedan ser consideradas válidas, deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Nombre o razón social del contratante o empleador. 
• Nombre del Contratista. 
• Objeto claramente definido o actividades específicas. 
• Fecha de inicio y fecha terminación (dd/mm/aa) o plazo de ejecución 
• Valor del contrato o actividad ejecutado. 
• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 
• Dirección o teléfono o correo electrónico de la empresa, donde sea verificable la información. 
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En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podrá aportar copia 
del contrato o del acta de liquidación, con el fin de constatar toda la información requerida por la 
Entidad. 

Nota 9: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa 
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto. 

 
Nota 10: La certificación de contrato celebrado con entidades públicas puede ser reemplazada por la 
copia del Acta de liquidación del contrato, la cual deberá contener la totalidad de la información 
solicitada (Objeto, Plazo, Número del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y 
dirección, Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación), Fecha de iniciación, Fecha de terminación, Valor final 
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada, Actividades 
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas). 

 
Nota 11: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es obligatorio 
aportar copia de contratos objeto de la certificación o del acta de liquidación con ocasión de la relación 
comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto al objeto o actividades, 
valor y plazo. 

Nota 12: No se aceptan auto certificaciones, ni certificaciones expedidas por los miembros de 
consorcios o uniones temporales, en donde acrediten experiencia de alguno de los integrantes del 
proponente plural. 

 
Nota 13: No se tendrán en cuenta contratos en ejecución. 

 
Nota 14: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los períodos de 
experiencia no serán tenidas en cuenta. 

 
Nota 15: En el evento de identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, 
estos documentos no serán tenidos en cuenta por la Entidad 

 
Nota 16: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres años, la Entidad no tendrá en cuenta 
la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente. 

Nota 17: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada 
uno de los socios escindidos. 

 
Nota 18: De no diligenciarse las fechas de la experiencia con el día, del mes y año, la Entidad tomará 
el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 

 
Nota 19: El Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 
En el evento de identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, la 
propuesta será rechazada y se comunicará a la autoridad competente. 
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Nota 20: Cuando el oferente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga sucursal en 
Colombia, relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los 
nacionales. 

Nota 21: Las certificaciones presentadas para certificar la experiencia habilitante del Lote 1, pueden 
ser presentadas para la experiencia habilitante del Lote 2, siempre y cuando se cumpla con el objeto 
y obligaciones especificas requeridas en cada lote. 

 
 

LOTE 2 
 

El proponente deberá acreditar experiencia habilitante a través de la presentación de certificaciones 
de mínimo un (1) contrato y máximo cinco (5) contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre 
del proceso, las cuales deberán ser suscritas por el contratante, así mismo deberán cumplir los 
siguientes requisitos. 

 
N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: Cinco (5) 

 
 
 

OBJETO U 
OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

Estas certificaciones deberán garantizar una experiencia específica; se 
entenderá como experiencia específica del proponente aquellos 
contratos que tengan relación con: 

Manejo integral de arbolado adulto bien sea en zonas públicas o privadas, 
dentro del cual se incluyan actividades de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades. En este caso el proponente tendrá que certificar 
ÚNICAMENTE la cantidad ejecutada y el valor correspondiente por 
concepto de manejo integral de árboles adultos. 

VALOR: 
La sumatoria de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 100% del 
valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV el cual corresponde 
a: 597,12 

CÓDIGOS UNSPSC 
En cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios  70111500,  70151600,  70151700,  70151800,  70151900, 
77111500. 

 
 

24.1.4. EXPERIENCIA  GENERAL  DEL  PROPONENTE  QUE  CERTIFIQUE  CALIDAD  DE 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) 

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 
de 2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres, 
la Entidad verificará que se acredite experiencia habilitante, mediante máximo seis (6) contratos 
EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, las cuales deberán ser suscritas por el 
contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos. 

 
N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: Seis (6) 
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OBJETO U 
OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

Estas certificaciones deberán garantizar una experiencia específica; se 
entenderá como experiencia específica del proponente aquellos 
contratos que tengan relación con: 

 
Manejo integral de arbolado adulto bien sea en zonas públicas o privadas, 
dentro del cual se incluyan actividades de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades. En este caso el proponente tendrá que certificar 
ÚNICAMENTE la cantidad ejecutada y el valor correspondiente por 
concepto de manejo integral de árboles adultos. 

VALOR: 
La sumatoria de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 100% del 
valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV el cual corresponde 
a: 597,12 

CÓDIGOS UNSPSC 
En cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios  70111500,  70151600,  70151700,  70151800,  70151900, 
77111500. 

Nota 1: Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con 
alguna de las siguientes condiciones: 

 
- Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 

participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso 
de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el 
que las mujeres han mantenido su participación. 

- Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a 
la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las 
personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y 
el tiempo de vinculación. 

- Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de 
un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de 
ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

- Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

Nota 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección. 
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24.1.5. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE 
MIPYMES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) 

 
Si bien el presente proceso de selección no se limitará a MiPymes, teniendo en cuenta la cuantía de 
cada uno de los lotes, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del 
decreto 1860 de 2021, se establece como criterio diferencial la experiencia habilitante, para los 
proponentes que certifiquen la calidad de Mipymes, a través de la presentación de máximo seis (6) 
contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, las cuales deberán ser suscritas 
por el contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos. 

 
N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: Seis (6) 

 
 
 

OBJETO U 
OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

Estas certificaciones deberán garantizar una experiencia específica; se 
entenderá como experiencia específica del proponente aquellos 
contratos que tengan relación con: 

Manejo integral de arbolado adulto bien sea en zonas públicas o privadas, 
dentro del cual se incluyan actividades de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades. En este caso el proponente tendrá que certificar 
ÚNICAMENTE la cantidad ejecutada y el valor correspondiente por 
concepto de manejo integral de árboles adultos. 

 
VALOR: 

La sumatoria de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 100% del 
valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV el cual corresponde 
a: 597,12 

 
CÓDIGOS UNSPSC 

En cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios  70111500,  70151600,  70151700,  70151800,  70151900, 
77111500. 

 
Nota 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o 
sustituya, las micros, medianas o pequeñas empresas se definen como: 

- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o 
iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT). 

- Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 
a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores 
o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario 
(204.995 UVT). 

- Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 
a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 
UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco 
Unidades de Valor Tributario (1'736.565 UVT). 

 
Nota 2: Para los proponentes plurales se aplicará la experiencia para emprendimiento y empresas de 
mujeres o MIPYMES, si por lo menos uno de los integrantes acredita estas condiciones bajo los 
criterios dispuestos anteriormente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 
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LAS NOTAS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA LOS LITERALES 24.1.1., 24.1.2, y 24.1.3. DEL 
PRESENTE NUMERAL. 

Nota 1: Las certificaciones de los contratos y/o órdenes de compra aportados para acreditar la 
experiencia habilitante, deben estar inscritas en el registro único de proponentes RUP, en cualquiera 
de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 70111500, 70151600, 70151700, 
70151800, 70151900, 77111500. 

 
Nota 2: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios – 
UNSPSC. 

 
Nota 3: Cuando se acredite experiencia habilitante de contratos en los cuales el proponente actuó 
bajo las figuras de Consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta únicamente el valor 
correspondiente al porcentaje de participación del proponente, por lo cual se deberá especificar la 
participación de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el 
porcentaje de participación. 

 
Nota 4: Para los proponentes que se presenten mediante figuras asociativas (consorcio o unión 
temporal), al menos uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de 
los códigos del Clasificador UNSPSC solicitados. 

 
Nota 5: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones. 

Nota 6: PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE 
EN EL RUP: Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente 
extranjero que no está obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO- ACREDITACIÓN 
EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones. 

Nota 7: En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o 
sanción, no serán tenidos en cuenta por parte de la Entidad, lo cual será verificado en el Registro 
Único Empresarial - RUES. 

 
Nota 8: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES: 

 
Para que las certificaciones puedan ser consideradas válidas, deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Nombre o razón social del contratante o empleador. 
• Nombre del Contratista. 
• Objeto claramente definido o actividades específicas. 
• Fecha de inicio y fecha terminación (dd/mm/aa) o plazo de ejecución 
• Valor del contrato o actividad ejecutado. 
• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 
• Dirección o teléfono o correo electrónico de la empresa, donde sea verificable la información. 
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En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podrá aportar copia 
del contrato o del acta de liquidación, con el fin de constatar toda la información requerida por la 
Entidad. 

Nota 9: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa 
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto. 

 
Nota 10: La certificación de contrato celebrado con entidades públicas puede ser reemplazada por la 
copia del Acta de liquidación del contrato, la cual deberá contener la totalidad de la información 
solicitada (Objeto, Plazo, Número del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y 
dirección, Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación), Fecha de iniciación, Fecha de terminación, Valor final 
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada, Actividades 
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas). 

 
Nota 11: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es obligatorio 
aportar copia de contratos objeto de la certificación o del acta de liquidación con ocasión de la relación 
comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto al objeto o actividades, 
valor y plazo. 

Nota 12: No se aceptan auto certificaciones, ni certificaciones expedidas por los miembros de 
consorcios o uniones temporales, en donde acrediten experiencia de alguno de los integrantes del 
proponente plural. 

 
Nota 13: No se tendrán en cuenta contratos en ejecución. 

 
Nota 14: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los períodos de 
experiencia no serán tenidas en cuenta. 

 
Nota 15: En el evento de identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, 
estos documentos no serán tenidos en cuenta por la Entidad 

 
Nota 16: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres años, la Entidad no tendrá en cuenta 
la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente. 

Nota 17: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada 
uno de los socios escindidos. 

 
Nota 18: De no diligenciarse las fechas de la experiencia con el día, del mes y año, la Entidad tomará 
el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 

 
Nota 19: El Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 
En el evento de identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, la 
propuesta será rechazada y se comunicará a la autoridad competente. 
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Nota 20: Cuando el oferente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga sucursal en 
Colombia, relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los 
nacionales. 

Nota 21: Las certificaciones presentadas para certificar la experiencia habilitante del Lote 1, pueden 
ser presentadas para la experiencia habilitante del Lote 2, siempre y cuando se cumpla con el objeto 
y obligaciones especificas requeridas en cada lote. 

 
24.1.6. PROPUESTA TÉCNICA 

El proponente debe realizar el diligenciamiento de: 
 

• 7.1 ANEXO CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO A 
CONTRATAR PARA MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO URBANO EN SITUACIÓN DE 
RIESGO – LOTE 01. 

 
• 7.2. ANEXO CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO A 

CONTRATAR PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD 
– LOTE 02. 

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los FORMATOS a publicar por la entidad, por lo tanto, 
deberá cumplir con los requerimientos que satisfagan la actual necesidad de la Entidad, de 
conformidad con lo establecido en el presente proceso de selección y, en este sentido, el efectivo 
cumplimiento de lo preceptuado en este numeral. No se aceptan respuestas de enterado y 
aceptamos, debe responder y describir su ofrecimiento. 

 
24.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO 

24.2.1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 

El JARDÍN BOTÁNICO realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional de los 
proponentes personas naturales y jurídicas colombianas, personas jurídicas extranjeras con sucursal 
en Colombia y personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, con fundamento en la 
información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes, tomando como indicadores 
que miden la fortaleza financiera y organizacional de los proponentes los establecidos en el numeral 
3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 

La Entidad realizará la verificación de los indicadores financieros y organizacionales del año fiscal 
inmediatamente anterior (2024), por lo cual la información financiera deberá estar en el RUP vigente 
y en firme a la fecha de traslado del informe de evaluación del presente proceso de selección. 

 
24.2.2. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 1.3 
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Para que la propuesta se considere HABILITADA el nivel de solvencia debe ser mayor a 1.3 
 

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 

𝐼𝐿	=	
(𝐴𝐶1	 +	 𝐴𝐶2	 +	 𝐴𝐶3	+.	.	.	+𝐴𝐶𝑛)	
(𝑃𝐶1	 +	 𝑃𝐶2	 +	 𝐴𝐶3	+.	.	.	+𝐴𝐶𝑛)	

AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= Pasivo Corriente de 
cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro 
Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total < 60% 

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de endeudamiento debe ser menor al 60%. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 

𝐼𝐸	=	
(𝑃𝑇1	+	 𝑃𝑇2	+	 𝑃𝑇3	+	⋯	+	 𝑃𝑇𝑛)	
(𝐴𝑇1	+	𝐴𝑇2	+	𝐴𝑇3	+	⋯	+	𝐴𝑇𝑛)	

PT= Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= Activo Total de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad operacional / Gastos Financieros > 2 o Indeterminado 

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de la cobertura de intereses debe ser mayor 
a 2 o Indeterminado. 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 

𝑅𝐶𝐼	=	
(𝑈𝑂1	+	 𝑈𝑂2	+	 𝑈𝑂3	+	⋯	+	 𝑈𝑂𝑛)	
(GF1	+	GF2	+	GF3	+	⋯	+	GFn)	

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, GF= Gastos 
Financieros de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en 
el Registro Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015. 
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Nota: Sí el proponente no tiene obligaciones que le demanden el pago de intereses y sus gastos en 
intereses es igual a cero (0), el proponente cumple el indicador y será declarado hábil para este 
indicador. 

En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 
 

24.2.3. INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente > 10% 

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el Capital de trabajo debe ser mayor al 10% del 
presupuesto oficial estimado 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 
𝐶𝑇	=	 (𝐴𝐶1	+	 𝐴𝐶2	+	 𝐴𝐶3	+	⋯	+	 𝐴𝐶𝑛)	 −	 (𝑃𝐶1	 +	 𝑃𝐶2	 +	 𝐴𝐶3	+.	.	.	+𝐴𝐶𝑛)	

AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= Pasivo Corriente de 
cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro 
Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
NOTA: 

 
Para poder participar en la adjudicación de alguno de los lotes o en ambos llegado el caso, el 
proponente debe cumplir con el capital de trabajo del lote al que se encuentre postulado. 

 
24.2.4. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 0.06 
 

Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre el patrimonio debe ser mayor 
a 0.06 

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 

𝑅𝑃	=	
(𝑈𝑂1	+	 𝑈𝑂2	+	 𝑈𝑂3	+	⋯	+	 𝑈𝑂𝑛)	

(P1	+	P2	+	P3	+	⋯	+	Pn)	

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, P= Patrimonio de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 

Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total > 0.03 

Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre activos debe ser mayor a 0.03 
 

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 

𝑅𝐴	=	
(𝑈𝑂1	+	 𝑈𝑂2	+	 𝑈𝑂3	+	⋯	+	 𝑈𝑂𝑛)	
(AT1	+	AT2	+	AT3	+	⋯	+	ATn)	

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= Activo Total de 
cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro 
Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

En caso de no cumplir con la Capacidad organizacional, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 

Por otra parte, y en relación con la solicitud de revisión frente a la pertinencia en cuanto a la inclusión 
de indicadores diferenciales de conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15 y 
2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1082 de 2015 resulta preciso señalar que los indicadores son resultado de 
la relación entre las diferentes partidas que los conforman lo cual no tiene relación con su valor 
(activos, pasivos, patrimonio, utilidades financieras y/o gastos financieros), sin embargo, en el estudio 
realizado para Pymes resultan irrelevantes las diferencias obtenidas frente a los indicadores 
proyectados para la muestra total, donde no se realizó exclusión alguna. 

 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que los artículos imponen la inclusión de alguno o algunos de los 
criterios habilitantes diferenciadores, no se percibe la necesidad de incluir indicadores financieros y/u 
organizacionales diferenciadores, sin embargo, se sugiere la revisión de los demás requisitos 
indicados en los artículos en comento, como lo es la experiencia y el número de contratos para la 
acreditación de esta. 

 
25. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico y financiero que 
se exponen en el presente documento, y los requisitos habilitantes jurídicos que están contenidos en 
el proyecto y en el complemento del pliego de condiciones publicado en el SECOP II, EL JARDÍN 
evaluará las ofertas que se encuentren HABILITADAS. 

 
En la evaluación de las Ofertas EL JARDÍN realizará la ponderación de los factores de acuerdo con 
los puntajes indicados en la siguiente Tabla. 

 
FACTORES DE 
EVALUACIÓN CRITERIO PUNTOS PUNTAJE 

TOTAL 

TÉCNICOS Equipo adicional ofrecido 24 38,5 Curso de trepa de arboles 14,5 
ECONÓMICO 50 50 
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FACTORES DE 
EVALUACIÓN CRITERIO PUNTOS PUNTAJE 

TOTAL 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 10 
PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
(Decreto 392 de 2018) 1 1 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 0,25 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR 
MIPYME 0,25 0,25 

PUNTAJE TOTAL Hasta 100 
Puntos 

 
25.1. FACTOR TÉCNICO 

 
El JARDÍN otorgará hasta 38,5 puntos, cuando se acrediten los siguientes ofrecimientos técnicos 
adicionales: 

 
25.1.1. EQUIPO ADICIONAL OFRECIDO 

Los equipos adicionales corresponden a aquella maquinaría que facilita las actividades de trabajo 
en alturas para talas y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (Brazo articulado de 12 y 18 
metros), eliminación de tocones de los árboles intervenidos (destoconadora), que le permita al futuro 
adjudicatario, disminuir la utilización de mano de obra en dichas labores. 

 

ÍTEM EQUIPO Y/O CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO POR 
ÍTEM 

1 1 Destoconadora 
1 Brazo articulado 18 metros 24 

TOTAL 24 

Una vez ofrecido en la propuesta y cumplidos los lineamientos aquí enunciados, se entiende que el 
proponente adjudicatario queda obligado a garantizar que los equipos adicionales ofertados estarán 
disponibles, sin ningún tipo de impedimento, durante toda la vigencia del contrato, para lo cual la 
interventoría verificará el uso de los mismos en las actividades de manejo silvicultural que demanden 
cada equipo adicional aquí enunciado. 

 
NOTA 1. En caso de que el oferente sea propietario de los equipos adicionales, debe presentar con 
su propuesta la carta de manifestación suscrita por el representante legal o quien haga sus veces, 
para acreditar la propiedad de estos. 

NOTA 2. En caso de que el oferente no sea el propietario de los equipos adicionales, la propuesta 
deberá venir acompañada de carta de compromiso de alquiler o cualquier otro tipo de contrato que 
garantice el ofrecimiento, suscrita por el propietario de los equipos. Una vez realizada la adjudicación 
y suscripción del contrato, mensualmente los contratistas deberán anexar copia del documento 
(contrato, factura, orden), que acredite la disponibilidad de los equipos adicionales. 
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NOTA 3: Los equipos adicionales serán utilizados en zonas en las cuales las condiciones de terreno 
faciliten el acceso de estos. Estos equipos deben cumplir con los requisitos exigidos para operar en 
el Distrito Capital, así como con todas las disposiciones que rigen la materia. 

NOTA 4: Para el Adjudicatario del lote 01, el ofrecimiento del equipo adicional correspondiente a la 
destoconadora y el brazo articulado de 18 metros y el otorgamiento del respectivo puntaje obliga al 
futuro adjudicatario a utilizar dicha maquinaria para los árboles que se consideran de destoconado 
especial y para talas que requieran de esta maquinaria especializada. En todo caso, el uso de la 
destoconadora se efectuará en el momento que se requiera y el brazo articulado mínimo cinco (5) 
días al mes, sin que esto implique un costo adicional para la Entidad. 

 
NOTA 5: Para el Adjudicatario del lote 02, el ofrecimiento del equipo adicional correspondiente al 
brazo articulado de 18 metros y el otorgamiento del respectivo puntaje obliga al futuro adjudicatario a 
utilizar dicha maquinaria mínimo cuatro (4) días al mes, sin que esto implique un costo adicional para 
la Entidad. 

 
NOTA 6. La utilización de la maquinaria deberá contar con el respectivo soporte y el interventor deberá 
verificar las condiciones de los equipos mensualmente, indicando el o los actos administrativos y/o 
actividades donde se utilizó. 

25.1.2. CURSO DE TREPA DE ARBOLES. 
 

Por otro lado, un criterio técnico adicional corresponde al ofrecimiento de hasta 4 cursos de trepa de 
árboles impartidos por entidades autorizadas, los cuales serán dictados y certificados a un máximo de 
4 operarios de altura que estén relacionados en el personal que hará parte de los equipos operativos 
de trabajo, dichos cursos serán verificados previo al inicio de actividades de intervención. 

 

ÍTEM EQUIPO Y/O CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO POR 
ÍTEM 

1 2 cursos de trepa de 
arboles 7 

2 4 cursos de trepa de 
arboles 14,5 

 
NOTA 1. Puede ofertar el ítem 1 o 2. 

 
25.2. FACTOR ECONÓMICO 

EL JARDÍN a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de 50 puntos acumulables de 
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 

 
La oferta económica deberá contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y 
contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del 
presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. La oferta económica deberá ser 
diligenciada en su totalidad y en ella se establecerá el valor total de la oferta y su discriminación. 
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Para la determinación del método de evaluación del primer grupo se tomarán los centavos de la Tasa 
de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija, según certificación expedida por la 
Superintendencia Financiera, a los dos días hábiles siguientes de la fecha prevista para la 
audiencia de adjudicación. 

 
El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación. 

 
Rango (inclusive) Dos primeras 

décimas TRM 
Númer 

o Método 
De 00 a 24 1 Media aritmética 
De 25 a 49 2 Media aritmética alta 
De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 
De 75 a 99 4 Menor valor 

Para la determinación del método de evaluación del segundo grupo se tomarán los centavos de la 
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija, según certificación expedida por la 
Superintendencia Financiera, a los dos días hábiles siguientes de la fecha prevista para la 
audiencia de adjudicación y se le sumarán o restarán 50 centavos de acuerdo con la siguiente tabla. 

 
Rango (inclusive) 

Dos primeras 
décimas TRM 

Sumar o 
restar según 

el caso 
Rango 

resultante 
Númer 

o 
 

Método 

De 00 a 24 50 De 50 a 74 3 Media geométrica con 
presupuesto oficial 

De 25 a 49 50 De 75 a 99 4 Menor valor 
De 50 a 74 -50 De 00 a 24 1 Media aritmética 
De 75 a 99 -50 De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

*TRM = Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en 
la página web. 

(i) MEDIA ARITMÉTICA 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 
siguientes fórmulas: 
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Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 

(ii) MEDIA ARITMÉTICA ALTA 
 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
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(iii) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 

 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde, 
 

𝐺𝑃𝑂	= Media geométrica con presupuesto oficial. 
𝑛𝑣	= Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
𝑛	= Número de Ofertas válidas. 
𝑃𝑂	= Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 
𝑃𝑖	= Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante 
el siguiente procedimiento: 
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Donde, 

 
𝐺𝑃𝑂	= Media geométrica con presupuesto oficial. 
𝑉𝑖	= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta. 

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el 
valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
(iv) MENOR VALOR 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican 
en seguida. Para la aplicación de este método el JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS - 
JBJCM procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 

 
25.3. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS) 

 
De acuerdo a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo 
del artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, en 
concordancia con el art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe conceder 
trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia 
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los 
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero 
respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia 
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de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a 
la materia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) del párrafo anterior, en relación con un Estado en particular, lo 
cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. 
Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un 
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de 
compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus 
competencias legales. 

 
Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados 
y cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos. 

 
El mínimo exigido de componente nacional será el 10% del valor del bien en fábrica ofertado y para 
los servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 816 de 
2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será 
efectuado después de la sumatoria del puntaje técnico económico de la siguiente forma: 

 
Apoyo a la Industria Nacional 
Bienes y servicios 100% nacionales  

 
10% (sobre el puntaje total) 

Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales 
Bienes y servicios con trato nacional 
Servicios prestados por oferente miembros de la comunidad 
Andina de Naciones 
Bienes y Servicios con componente nacional, sin aplicación del 
principio de reciprocidad 5% (sobre el puntaje total) 
Bienes y Servicios extranjeros sin reciprocidad 0% 

 
NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes tiene el carácter 
de comparación de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente diligenciado y 
suscrito se presentará con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje. 

 
NOTA 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el 
origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
éstos últimos debidamente acreditados. 

NOTA 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendrá la 
obligación cumplir con el mismo durante la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones de Ley. 
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25.4. FACTOR – TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO) 
 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 392 de 2018, EL JARDIN otorgará el 
uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos, al proponente que acrediten la vinculación de 
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 
Número total de trabajadores de la planta de 

personal del proponente 
Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 
Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 
Entre 101 y 150 3 
Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 
 

Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para la respectiva contratación. 

 
24.5 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES (HASTA 0,25 PUNTOS) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021, se le otorgará 
un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco (0.25) puntos, a los proponentes que acrediten 
alguno de los supuestos de la nota 1 del literal 23.1.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE 
QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES O MIPYMES, 
del presente documento. 

24.6 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR MIPYME (HASTA 0,25 PUNTOS) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, se le otorgará 
un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco (0.25) puntos, a los proponentes que acrediten 
alguno de los supuestos de la nota 3 del numeral 23.1.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA 
PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 
O MIPYMES, del presente documento. 
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25 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y 
SANCIONES). 
 
 

 
La Entidad debe dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 58 de Ley 2195 de 2021, para el caso 
del presente proceso, respecto de la reducción “durante la evaluación de las ofertas en la etapa 
precontractual del dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los 
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía. 

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior. 

 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto 
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. La reducción de puntaje por 
incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 
2020”. 
 
 

 
 
 

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO 
SUBDIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO 

 
Servidor Publico Nombres y Apellidos Vo.Bo. Fecha 

Tramitado y proyectado 
por 

Juan Jaiver Espinel Silva / Profesional de apoyo Subdirección 
Técnica Operativa.  14/03/2025 

Tramitado y proyectado 
por 

Cristhian Daniel Beltrán Diaz/ Profesional de apoyo Subdirección 
Técnica Operativa. 

 14/03/2025 

Tramitado y proyectado 
por 

Karen Daniella Ceballos Rodriguez / Profesional de apoyo 
Subdirección Técnica Operativa. 

 

 14/03/2025 

Tramitado y proyectado 
por 

Daniel Andrés Prieto Romero / Profesional de apoyo Subdirección 
Técnica Operativa. 

 

 14/03/2025 

Tramitado y proyectado 
por 

Maira Alexandra Beltrán Diaz / Profesional Universitario 
Subdirección Técnica Operativa – Oficina de Arborización.  14/03/2025 

Revisó y aprobó Michael José Camelo Laguna / Profesional de apoyo Subdirección 
Técnica Operativa.  14/03/2025 

Revisó y aprobó Pablo Alejandro Gallo Galeano / Profesional de apoyo 
Subdirección Técnica Operativa. 

 

 14/03/2025 

Revisó y aprobó Humberto Rodríguez Arévalo / Coordinar Arbolado Adulto Oficina 
Arborización urbana. 

 14/03/2025 

Revisó y aprobó Octavio Naranjo Velasco / Jefe Oficina de Arborización.  23/04/2025 

Revisó 
(Componente Jurídico) 

Luis Miguel Saavedra Avila – Abogado Oficina Jurídica  19/05/2025 

Revisó 
(Componente Jurídico) Carolina Calle –Asesora Oficina Jurídica  19/05/2025 

Revisó y aprobado 
(Componente Jurídico) Laura Paola Amaya Ibarra – Jefe Oficina Jurídica  19/05/2025 
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Los arribas firmantes, bajo nuestra responsabilidad, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones vigentes. 

 


