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ESTUDIOS PREVIOS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 y 12 de artículo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 

2007 y especialmente el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por 

el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, se presenta el siguiente Estudio previo para la contratación 

de mínima cuantía de conformidad con el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y Subsección 5 

Capítulo II del Título I del Decreto 1082 de 2015. 

FECHA: Junio 2025 

ENTIDAD: Municipio de Pasto  

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE: 
Secretaría de gestión ambiental 

MODALIDAD: Mínima cuantía 

BANCO DE 

PROYECTOS: 

En el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Pasto se 

encuentra radicado el proyecto denominado “Mejoramiento de la 

cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público 

de acueducto y alcantarillado de los sectores rurales y suburbanos 

vigencia 2025 del Municipio de Pasto”, radicado con No. 

2024520010097 de fecha 14/11/2024, en el cual se contempla la 

contratación objeto de este estudio previo. 

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES: 

Los servicios y/o bienes a adquirir con la presente contratación se 

encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

presente vigencia fiscal, bajo el código 81101500 (SGA-MC-021) 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE PASTO PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están 

obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de 

contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de 

Desarrollo y el Plan de Acción de la Entidad. 

 

El Municipio de Pasto requiere contratar la adquisición de bienes y servicios, personas naturales y 

jurídicas privadas y públicas, y la ejecución de obras públicas para el cumplimiento de los 

objetivos y fines institucionales como entidad del Estado, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales y de su Plan de Desarrollo. 

 

En el Municipio de Pasto, específicamente la Secretaría de Gestión Ambiental adelanta el 

proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA, CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURALES 

Y URBANO VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PASTO" radicado con No. BPIN 2024520010097 de 

fecha 14 de noviembre de 2024 el cual está acorde con los objetivos establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal "PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO 2024 – 2027”, dentro de la 

temática: "AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICО". 

 

Que, según lo establecido en el artículo 311 de la Constitución, al Municipio de Pasto le 

corresponde: "...prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 

le asignen la constitución política y las leyes políticas de Colombia...". 

El artículo 365 en su parte inicial describe: “… Los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
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social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 

territorio nacional…”; en seguida, el inciso 2 del artículo 366 estableció: “… Para tales efectos, en 

los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social 

tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación…”. 

 

El numeral 21 del Artículo 14 de la Ley 142 preceptúa “Servicios públicos domiciliarios. Son los 

servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica 

conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible” 

 

Una crisis de desabastecimiento de agua potable adolecen cuatro (4) sectores del municipio de 

Pasto; estos son: la vereda El Rosario corregimiento Jamondino, vereda de Puerres corregimiento 

de Mocondino, vereda Daza corregimiento de Morasurco y el corregimiento de Obonuco. Estas 

zonas representan una importante franja de población del municipio de Pasto; La escasez de 

agua se asocia a los fenómenos climáticos que en los últimos años han afectado la capacidad de 

oferta hídrica de algunas importantes corrientes abastecedoras del municipio. De aquí surge la 

necesidad de implementar un proyecto que resuelva esta situación y de esta forma garantizar la 

sostenibilidad ambiental y la protección de la salud pública de la región.  La Secretaría de Gestión 

Ambiental, después de evaluar aspectos técnicos, jurídicos y de diálogos con las comunidades 

directamente afectadas, considera que la mejor opción consiste en el abastecimiento por medio 

de pozos subterráneos.  La exploración de aguas subterráneas con miras a su posterior 

aprovechamiento es una actividad que requiere permisos para su ejecución, dentro de los 

documentos solicitados para otorgar el permiso está el Informe y concepto técnico, haciendo 

referencia al estudio de las características geofísicas de la zona de donde se pretende extraer el 

recurso, por esta razón, se requiere realizar cuatro estudios geoeléctricos en cada una de las 

cuatro zonas mencionadas, todo con el fin de establecer las condiciones hidrogeológicas de los 

sitios y obtener los informes técnicos que permitan se otorgue la licencia de exploración y 

explotación del recurso hídrico. 

 

Por otra parte, en el corregimiento del Encano se requiere con urgencia la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. En el año 2015 el municipio de Pasto contrató 

una consultoría para la elaboración de estudios geotécnicos y diseños estructurales para una 

planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el Encano, la consultoría tuvo en SECOP II 

número de proceso: IP-2015-134 y el contrato se celebró con número: 2015-3331. Los productos de 

ese proceso (Estudio de suelos, diseños estructurales, presupuesto y especificaciones técnicas) se 

requieren actualizar por medio de una nueva consultoría.  

 

En virtud de lo anterior la Alcaldía Municipal de Pasto requiere contratar una consultoría técnica 

que se encargue de revisar, ajustar y actualizar los diseños estructurales y el estudio de suelos 

existentes, realizar el estudio topográfico del lugar, además de los estudios geoléctricos antes 

mencionados.   

 

El contrato derivado de la presente convocatoria está contemplado dentro de la ejecución del 

proyecto radicado y viabilizado ante el banco de proyectos del Municipio de Pasto denominado 

“Mejoramiento de la cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio público de 

acueducto y alcantarillado de los sectores rurales y suburbanos vigencia 2025 del Municipio de 

Pasto”, Radicado bajo el No. BPIN 2024520010097 con fecha 14/11/2024, por valor de MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL  NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($1.353.359.944,83) que debe 

realizar la dependencia y que hacen necesaria la contratación y comprendido en el Plan de 

Desarrollo Municipal “PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO 2024 - 2027” dentro de la 

temática “AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO” 

 

Para adelantar la presente contratación el Municipio cuenta con la disponibilidad presupuestal 

para atender el gasto correspondiente. 
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3.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

3.1. OBJETO: El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a ejecutar la “CONSULTORÍA 

TÉCNICA PARA REALIZAR ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA LA PROPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS 

EN CUATRO (4) PUNTOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO (OBONUCO, JAMONDINO, 

MOCONDINO, MORASURCO) Y REALIZAR LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO 

TOPOGRÁFICO, ESTUDIO GEOTÉCNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ENCANO” de conformidad con 

las especificaciones técnicas determinadas 

 

3.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  

 

GRUPO          SEGMENTO      FAMILIA         CLASE PRODUCTO 

      F                     

Servicios 

                  81     

Servicios basados en 

ingeniería, investigación y 

tecnología 

          10 

Servicios 

profesionales de 

ingeniería y/o 

arquitectura 

           15 

Ingeniería civil 

y arquitectura 

     00 

Ingeniería 

civil y 

arquitectura 

CÓDIGO 81101500: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: 

4.1. Para la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

    

CUADRO DE CARACTERISTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  

1. ESTUDIOS: 

1.1 

ESTUDIO GEOTÉCNICO: Tres sondeos a 

8, 8 y 6 mts de profundidad, incluye 

traslado a sector rural 

1 

 

 

1.2 

ESTUDIO GEOELÉCTRICO: Cuatro 

tomografías eléctricas hasta una 

profundidad de 80 mts, incluye 

traslado a sector rural 

4 

 

 

1.3 

DISEÑO ESTRUCTURAL: Diseño y análisis 

de planta de tratamiento de aguas 

residuales PTAR 

1 

 

 

1.4 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO: Área 1.5 Ha 

incluye georreferenciación y traslado 

a sector rural 

1 

 

 

1.5 

PRESUPUESTO-ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS-PMA-PGS: Memorias de 

cantidades de obra detallada de 

cada componente, APU, Cronograma 

de ejecución, plan de manejo 

ambiental (PMA), plan de gestión 

social (PGS) 

1 
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Nota:  

1. Los servicios a adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las necesidades y 

requerimientos del supervisor. 

2. No se aceptará ofertas parciales. 

3. Los valores deberán incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, 

administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; 

corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas 

variables, por lo tanto, el Municipio de Pasto, no será responsable por reclamaciones que 

tengan como causa los elementos antes descritos. 

4.2. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES ADICIONALES EXIGIDOS: 

 

4.2.1. ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Para el presente proceso, el oferente deberá presentar el 

certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio o registro mercantil de su 

domicilio principal o establecimiento de comercio ubicado en la ciudad de Pasto, esto es 

necesario para garantizar la inmediatez en la entrega de los pedidos y asegurar el cumplimiento 

del contrato. 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el CONTRATISTA 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

 

1. DISEÑO ESTRUCTURAL: Con base en las memorias y planos existentes, hacer los ajustes y 

actualizaciones necesarias para finalmente presentar un nuevo análisis y diseño estructural 

de los diferentes elementos que componen una planta de tratamiento de aguas residuales, 

incluye lecho de secado.  Productos a entregar:  

• Memorias de cálculo (De acuerdo con lo establecido en A.1.5.3.1 Título A de NSR-10) 

• Planos estructurales (De acuerdo con lo establecido en A.1.5.2.1 Título A de NSR-10) 

• Plano  de implantación de estructuras puntuales en el área del predio en el que se 

localiza el proyecto 

• Carta de responsabilidad del profesional a cargo (La responsabilidad de los diseños 

según lo establece la NSR-10 Título A numeral A.1.5.1) 

 

2. ESTUDIO GEOTÉCNICO: Realizar el estudio de suelos por medio de tres (3) sondeos a 

profundidades de 8, 8, y 6 mts. Productos a entregar: (la firma de los estudios según lo 

establecido en Título H, numeral H.1.1.2.1.  El cumplimiento y la responsabilidad según Título H, 

numeral H.1.1.2.2) 

• Informe geotécnico.  (De acuerdo con lo establecido en H.2.2.2.1 Título H de NSR-10 y 

A.1.5.4 Título A de NSR-10))   

• Plano de localización de sondeos 

• Registro fotográfico de campo y laboratorio 

• Carta de responsabilidad del profesional a cargo 

• Asesoría técnica en las etapas de diseño y construcción (De acuerdo con lo 

establecido en H.2.2.3 Título H de NSR-10) 

 

3. ESTUDIO GEOELÉCTRICO: Realizar 1 (una) tomografía eléctrica en cada una de las cuatro 

zonas.  Determinar los posibles estratos saturados y niveles freáticos de los sitios de interés y los 

posibles acuíferos que permitan adelantar las obras de perforación de los pozos para la 

explotación del recurso hídrico subterráneo.  Productos a entregar: 

Presentar cuatro (4) informes técnicos, que correspondan a cada una de las zonas 

exploradas; El contenido mínimo de cada informe debe ser el siguiente: 
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• Localización de los sitios de medición 

• Descripción general de la geología local 

• Descripción de los equipos a utilizar 

• Método exploratorio 

• Interpretación Geofísica 

• Interpretación de resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía 

• Anexos 

 

4. ESTUDIO TOPOGRÁFICO: Realizar el estudio topográfico y la georreferenciación del área de 

intervención. Debe incluir los planos topográficos con la ubicación de los BM materializados 

de conformidad con lo establecido en la resolución 0661 de 2019.  Productos a entregar 

• Informe con carteras de localización y nivelación de eje 

• Planos de localización general del proyecto 

• Clase de instrumentos utilizados, indicando, grado de precisión, calibración, sistema 

empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelación, diferencias 

planimetrías y altimétricas y los amarres con B.M. o puntos conocidos 

• En los sitios de tanques, desarenador, lecho de secado se dejarán como mínimo dos 

(2) mojones de concreto y placas de bronce orientándolos al norte digital y dándole 

coordenadas y cota real tomando como referencia la información del IGAC. 

• Los datos tanto de distancia como de cota, para la materialización de los BM, se 

obtendrán utilizando equipos electrónicos de alta precisión, contranivelando con el fin 

de definir la exactitud del trabajo realizado 

• Se deben realizar líneas clave de levantamientos planimétricos y altimétricos y sus 

correspondientes secciones transversales en un corredor de 15 m que lleven a una 

precisión más detallada de la situación topográfica, siguiendo en lo posible las  

recomendaciones del reglamento del sector de agua y saneamiento básico RAS -  

resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo modifiquen, adicionen o deroguen. 

• Registro fotográfico del trabajo de campo 

• Carta de responsabilidad del profesional a cargo 

 

5. PRESUPUESTO – APU - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

• Se debe presentar el presupuesto de obra, ordenado por componentes, cada  

componente a su vez debe estar discriminado por capítulos.  Cada uno de los ítmes 

del presupuesto debe contener la descripción de la actividad.  El presupuesto debe 

establecer la unidad de medida y la cantidad, debidamente coordinada con los 

análisis de precios unitario, las especificaciones técnicas y los planos de manera que 

guarden absoluta coherencia 

• Como soporte del presupuesto se debe presentar un listado de los precios de 

mercado de los materiales e insumos de la región donde se desarrollará el proyecto, 

costo de los equipos y mano de obra y LAS MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS 

CANTIDADES DE OBRA que se utilizaron para su elaboración 

• Análisis de precios unitarios en hoja electrónica formulada que permita la verificación 

en los cuales se discrimine claramente: materiales, equipos, herramientas, transporte y 

mano de obra, indicando los rendimiento de acuerdo con la unidad de medida; Se 

debe indicar la fecha de elaboración.  En virtud del análisis particular de cada precio 

unitario en el sitio de ejecución del proyecto, se deberá adjuntar en la totalidad de los 

materiales  contemplados en los análisis de precios, al menos una cotización que 

corresponda a los precios de mercado para el sitio indicado de ejecución o centro 

poblado más cercano.  Para el caso de suministro de equipos, elementos mecánicos 

o piezas especiales no comerciales, se deberán adjuntar al menos dos cotizaciones 

del fabricante o proveedor autorizado, salvo los casos de fabricación exclusiva 

• El presupuesto debe contemplar el análisis de AIU para la obra civil.  Para tal efecto, la 
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administración del proyecto deberá incluir entre otros, los siguientes costos: 

campamento, señalización temporal y definitiva, valla, dotación, actas de vecindad, 

trámite de permisos y licencias requeridos para la implementación del proyecto, 

seguridad industrial, elementos de protección personal, gestión social, plan de manejo 

de tránsito, impuestos 

• El presupuesto debe contemplar la contratación de interventoría, su valor se debe 

estimar mediante la metodología del factor multiplicador, discriminando el plazo y los 

costos del personal profesional, indicando su especialidad y dedicación, prestaciones 

sociales, honorarios, costos de ensayos de laboratorio y monitoreo para la validación 

de los resultados, de perfeccionamiento del contrato e impuestos y demás costos 

directos, indirectos y administrativos, es decir, todos los valores constitutivos del costo 

de la interventoría.  Para interventorías de proyectos cuyo costo sea superior a 2000 

SMMLV, se estima que el valor de la interventoría técnica, administrativa, financiera y 

ambiental debe ser menor o igual al 4% 

• Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión en el cual se presente el 

plazo de ejecución de los diferentes componentes del proyecto, especificando la 

duración de las actividades, identificando la ruta crítica y la holguras de cada 

actividad, plasmando en el cronograma la totalidad de los recursos necesarios en 

cada periodo definido (semana – mes – año), lo anterior representado en un 

diagrama de Gantt y PERT 

• Las especificaciones técnicas deberán contar con una introducción que establezca 

con total claridad la ubicación y extensión del proyecto, indicando los medios de 

acceso, transporte, distancia a la cabecera municipal. deben estar de acuerdo con 

los plano y lo ítems incluidos en el presupuesto, indicando los procedimientos, 

materiales, insumos, recomendaciones y consideraciones del proceso constructivo, 

ensayos a realizar, normas que debe cumplir, deben indicar la unidad de medida y 

pago guardando total correspondencia con lo indicado en los planos y el 

presupuesto. 

 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS) 

• Este plan deberá establecer de manera detallada las acciones que se implementaran 

para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que 

se causen por el desarrollo del proyecto. 

• En razón a que los materiales pétreos y agregados deben ser provistos por canteras 

que tengan licencia ambiental y/o permisos de las autoridades competentes, el 

consultor debe identificar los sitios más cercanos al área del proyecto en los cuales 

están ubicadas las canteras, indicando las distancias para efectos de estimar los 

costos de transporte de los materiales 

• Localización de las canteras, fuentes de materiales y escombreras frente al centro de 

gravedad de la obra. 

• Accesos (estado de vías en temporada de lluvias y en temporada seca) 

• Disponibilidad de proveer materiales de agregados (arena de rio, arena de peña, 

grava, canto rodado, triturado, etc.) 

7. Cada producto (memorias, planos, informes, etc debe entregarse en físico y digital 

debidamente firmados y rotulados. 

8. El presupuesto y los APU de la consultoría del año 2015 deberán ser actualizados de acuerdo 

con las modificaciones y las nuevas condiciones de diseño. 

9. Suministrar los bienes y/o prestar los servicios contratados, en los requerimientos, en las 

cantidades, lugares y horarios que indique el supervisor del contrato, estando presto a 

cambios de lugar, cantidad u horario: sin que ello genere sobrecostos al Municipio de Pasto. 

10. El contratista debe realizar los cambios sin costo adicional de los elementos que resulten de 

mala calidad, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a las solicitudes. Cuando se 

presente esta situación, las ordenes de suministro y/o servicio no serán tenidas en cuenta 

para efectos de pago hasta tanto se hayan realizado los cambios respectivos de 
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conformidad con los parámetros establecidos en invitación.  

B. OBLIGACIONES GENERALES: 

1. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de conformidad 

con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso, los 

requerimientos que en virtud del contrato haga el supervisor del contrato ejecutando las 

actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones 

contractuales. 

2. Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el Municipio de Pasto y el 

contratista.  

3. Garantizar que la prestación del servicio cumpla con las necesidades específicas a que haya 

lugar. 

4. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar 

en debida forma el contrato 

5. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y 

calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitación 

pública, con sus respectivos anexos y la propuesta del Contratista.  

6. Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento ofrecidos 

en su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este documento 

garantizando la calidad de los mismos.  

7. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 

8. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 

contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 

9. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del 

contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al 

objeto de la contratación. 

10. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad 

vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales. 

11. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años 

siguientes a su expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de 

Pasto de la que EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la 

ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las 

funciones a cargo el Municipio de Pasto, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio 

de Pasto, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley;  

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 

presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.  

13. Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el 

Ministerio de Salud y demás resoluciones y disposiciones que apliquen. 

14. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, 

para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, al 

momento de suscribir el acta de inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito 

en la base de datos de la secretaria de Hacienda municipal, deberá realizarlo a través de la 

página oficial de la alcaldía de Pasto, www.pasto.gov.co  

15. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la Administración 

Municipal en la plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP II. 

16. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización 

del contrato. 

17. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

18. De conformidad en lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, el contratista deberá cumplir 

con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con lo dispuesto 

en la resolución 01312 de 2019 expedida por el ministerio del trabajo 

19. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 

 

http://www.pasto.gov.co/
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5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

 

1. Cancelar al contratista la remuneración pactada, en la forma y condiciones determinadas en 

el valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para 

el trámite de pago. 

2. Suministrar en forma oportuna, la información solicitada o requerida por el contratista para el 

cabal desempeño de su gestión. 

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la ley. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de 

él forman parte. 

5. Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato. 

6. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del supervisor. 

7. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del 

supervisor. 

8. Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al contratista 

9. Las demás contempladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 

 

6. EXPERIENCIA MÍNIMA 

6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  

 

PERFIL DEL PROPONENTE: De conformidad con el numeral 3.2, CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

UNSPSC, los oferentes deberán acreditar la profesión de ingeniero civil y/o arquitecto. 

 

AVAL DE LA OFERTA 

 

Cuando se trate de persona jurídica o proponente plural, esta condición se deberá acreditar por 

el representante legal de la persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal PROPONENTE o el 

apoderado constituido para tal efecto, para lo cual deberá adjuntar con la carta de 

presentación de la propuesta copia de la matricula  un profesional en ingeniería civil y/o 

arquitectura y certificación de vigencia de la misma, expedida por la Entidad que regule el 

ejercicio de su profesión, con una antelación no mayor a 6 meses a la fecha del cierre del proceso 

de selección. 

Si el PROPONENTE, su representante legal o su apoderado no acreditaren el anterior requisito en la 

profesión requerida, la propuesta deberá ser avalada por un profesional en ingeniería civil y/o 

arquitectura, quien aportará certificación de vigencia de la misma, expedida por la Entidad que 

regule el ejercicio de su profesión, con una antelación no mayor a 6 meses a la fecha del cierre 

del proceso de selección. 

EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA: Debido a la especialidad de los bienes y servicios a utilizar se 

considerará como requisito habilitante la experiencia del proponente así:  

 

El proponente deberá acreditar una experiencia con máximo uno (1) contrato ejecutados y/o 

liquidados, cuyo objeto sea igual o similar a la presente convocatoria y cuyo monto contratado 

en suma sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial.  

 

En caso de personas plurales (consorcio o uniones temporales) la experiencia específica podrá ser 

acreditada por uno de los integrantes de la misma, por dos o más o por todos los integrantes de 

ella. 

6.1.1. Condiciones para acreditar experiencia:  

 

Para acreditar la experiencia se deberá aportar copia hasta de uno (1) contrato conforme a las 

siguientes alternativas.  
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El proponente podrá acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes alternativas: 

 

▪ Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 

▪ Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 

▪ Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  

▪ Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  

▪ Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  

 

En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que a la 

fecha ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la certificación expedida 

por la Entidad en su momento, acompañada de la declaración juramentada del oferente que 

contenga los aspectos requeridos en este numeral para acreditar experiencia.  

 

Solo se tendrá en cuenta para validación de experiencia contratos ejecutados y/o liquidados. 

 

En el evento que se hayan ejecutado contratos en consorcios o uniones temporales, la 

experiencia se verificara con el documento consorcial. 

 

NOTA: en caso de aportarse más de 1 (uno) contratos se evaluará el que esté acorde con el 

objeto a contratar y sea de mayor valor, en todo caso se evaluará máximo 1 (uno) contratos. 

 

6.1.2. Contenido de las Certificaciones:  

 

En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante legal de la 

empresa o entidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la dependencia 

responsable del producto objeto del contrato, o su delegado, en el cual conste la siguiente 

información: (i) la relación de cada uno de los contratos, (ii) nombre del contratante y contratista, 

(iii) número del contrato, (iv) objeto, (v) plazo de ejecución, (vi) valor final ejecutado, (vii) fechas 

de inicio y terminación, suspensiones, reinicios, (viii) cumplimiento del contrato, Estos documentos 

deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto para la presentación de las 

ofertas.  

 

Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto para la 

presentación de las ofertas. 

 

NOTA: El EL Municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta información, y lo establecido por el 

Municipio de Pasto, la propuesta será rechazada. 

 

6.2. CONDICIONES ESPECFICAS: EQUIPO MINIMO DE TRABAJO (Cuando aplique) 

 

Deberá estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato. 

 

En caso de variación, se deberá disponer inmediatamente de personal que cumpla con iguales o 

superiores calidades, previa autorización del supervisor. 

 

El mismo proponente en ninguna de las etapas de selección del proceso y una vez adjudicado, no 

podrá ser profesional especializado permanente, pero podrá actuar como director de consultoría 

de la misma.    

 

Por lo tanto, los residentes y profesionales de tiempo completo no podrán ser el mismo 

proponente, ni contratista, ni el director, ni el representante legal en caso de personas jurídicas, 

sino una persona distinta a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para 

representarlos y tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos. 
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EQUIPO DE TRABAJO: Se considerará como requisito habilitante que el equipo mínimo de trabajo 

presentado por el proponerte cumpla lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia del equipo de trabajo deberá acreditarse de igual manera a lo establecido en el 

numeral Condiciones para acreditar experiencia. 

 

La experiencia profesional se acreditará mediante copia de la matricula profesional y su 

respectiva vigencia y título profesional para los casos que aplique. 

  

Para la experiencia específica deberá aportarse de acuerdo a las condiciones del numeral 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Es decir que el proponente podrá acreditar su experiencia con una o 

varias de las siguientes alternativas: 

 

•  Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 

• Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 

• Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  

• Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  

• Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  

 

Además, se admitirá que el proponente certifique la experiencia del equipo de trabajo, siempre y 

cuando aporte también: 

 

• Copia del Contrato de primer orden y del Acta de Recibo Final de primer 

orden. 

• Copia del Contrato de primer orden y/o Acta de liquidación del contrato de 

primer orden. 

 

El contrato para evaluar será el contrato de primer orden de consultoría respecto del director y 

como contrato de segundo orden suscrito entre el profesional y el contratista de consultoría para 

el cargo de residente y demás profesionales. 

 

Nota: El municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, 

así como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo 

informado y lo establecido por el municipio, se informará a las autoridades competentes cuando 

a ello haya lugar. 

 

CARGO - % 

DEDICACION 

PERFIL EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 

Profesional 

especializado 

30% 

Ingeniero civil 

con 

especialización 

en geotecnia 

Hasta DOS (2) CONTRATOS como profesional 

especialista de consultoría en el área de 

geotecnia que sumen el 10% del presupuesto 

oficial 

 

Profesional 

especializado 

30% 

Ingeniero civil 

con 

especialización 

en estructuras 

Hasta DOS (2) CONTRATOS como profesional 

especialista de consultoría con objeto en diseño 

estructural de sistemas de agua potable y 

saneamiento básico que sumen el 10% del 

presupuesto oficial 
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7. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS POSIBLES OFERENTES  

7.1. ANÁLISIS DEL MERCADO:  

El presente estudio se realiza en atención a la sub sección 6 artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 

de 2015 que dispone que: “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el 

análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La 

Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” 

  

Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia 

Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector. 

 

La entidad ha realizado un análisis del sector para la presente contratación teniendo en cuenta el 

objeto del contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de 

contratar el servicio “CONSULTORÍA TÉCNICA PARA REALIZAR ESTUDIO GEOELÉCTRICO PARA LA 

PROPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS EN CUATRO (4) PUNTOS DEL ÁT¡REA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE PASTO (OBONUCO, JAMONDINO, MOCONDINO, MORASURCO) Y REALIZAR LA REVISIÓN, AJUSTE 

Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO GEOTÉCNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL, 

PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

EL ENCANO”. 

 

Lo anterior obedece igualmente al análisis de mercado y precios unitarios, así como también el 

estudio respectivo desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica y de 

análisis de riesgos. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA- HISTORICO DE CONTRATACIONES: 

 

En la historia de la entidad se han desarrollado suministros para realizar esta clase de contratos a 

través de los cuales se busca dar solución a las necesidades sentidas para la ejecución de un 

proyecto bajo la modalidad de Mínima Cuantía, los últimos procesos que se han desarrollado en el 

Municipio de Pasto similares a esta tipología de contratación son: 

 

 

Año  

No. Cto. objeto Valor 

Modalidad 

de 

selección 

2016 

20161807 

Estudio geoeléctrico al lote de propiedad 

del municipio denominado parque 

ambiental las brisas para determinar el 

estado del subsuelo (afectación por 

socavones) y proponer recomendaciones 

de construcciones adaptables al tipo de 

terreno encontrado. 

$ 25.000.000 
Mínima 

cuantía 

2022 

IP-2022-140 

Consultoría para la elaboración de 

topografía, estudio geotécnico, diseños 

arquitectónicos, diseños estructurales, 

diseños hidrosanitarios, diseños eléctricos, 

diseño de voz y datos, presupuesto y 

trámites (incluido pago de radicación y 

expensas) para la construcción de 

salones culturales de la comuna 6 en: 

barrio sumatambo y san miguel de 

jongovito del municipio de pasto  

 

$39.999.998 
Mínima 

cuantía 
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2024 

IP-2024-124 

consultoría para la elaboración de 

topografía, estudio geotécnico, 

hidráulico, hidrológico y estabilidad de 

taludes superior e inferior, para el diseño 

de obras de estabilización del talud, 

ubicado en la vía transversal 25 en el 

condominio ciudad real desde la 

manzana i hasta las escaleras de la 

portería del condominio ciudad real", a 

precios unitarios fijos  

 

$20.000.000 
Mínima 

cuantía 

 

7.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

 

A. ¿QUIÉN VENDE?: Los posibles oferentes de los bienes, elementos o servicios a adquirir pueden ser 

personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales, legalmente constituidos que tengan 

en su objeto o razón social la distribución o que actúen como proveedores de los bienes, 

elementos o servicios que se adquieren conforme las especificaciones técnicas establecidas en el 

cuadro de características técnicas. 

 

Persona Natural: La persona natural deberá tener dentro de su respectivo registro mercantil 

actividades iguales o similares a la del objeto contractual, para el caso de profesionales liberales 

la capacidad de realizar actividades iguales o similares a la del objeto contractual. 

 

De igual manera la capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones 

y/o contratos. 

 

Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de 

actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para 

realizar las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se 

deberán anexar las respectivas certificaciones y/o contratos. 

 

Consorcios y/o Uniones temporales: Los consorcios o uniones temporales que se constituyan 

deberán tener dentro de su objeto social la realización de actividades iguales o similares a la del 

objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones 

y/o contratos. 

B. DESCRIPCIÓN DE LA DINAMICA DEL MERCADO: El proponente deberá presentar una propuesta 

económica, la cual deberá incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar, de 

conformidad con los estudios previos, la invitación y el presente estudio de sector. 

 
PERFIL DEL POTENCIAL OFERENTE 

PROVEEDOR 

DE MATERIAS 

PRIMAS 

FABRICANT

E 

 

 

 

IMPORTAD

OR 

ENSAMBLAD

OR 

DISTRIBUID

OR 

MAYORIST

A 

DISTRIBUID

OR 

MINORISTA 

INTERMEDIA

RIO 

TRANSPORTAD

OR 

OTRO:X 

CUAL:  

         

INGENIERO CIVIL 

Y/O ARQUITECTO 

7.4. DISPONIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN “ESTUDIO DE MERCADO”:  

 

Una vez determinado el perfil requerido por el proponente y Experiencia, de conformidad con el 

presente estudio, se estableció que el costo de la presente convocatoria es la siguiente: 
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El estudio de mercado se sustentó en cotizaciones realizadas por empresas: GRUPO BENART SAS  

NIT: 901632893-0, J&C INGENIERÍA SAS  NIT: 9014024648  

 

Previa consulta de precios en el mercado, se estableció fijar el presupuesto máximo mediante la 

medida estadística media aritmética y de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT 

 

GRUPO 

BENART SAS 

 

J&C 

INGENIERÍA 

SAS 

 

 

VALOR 

PROMEDIO 

1 

ESTUDIO GEOTÉCNICO: Tres 

sondeos a 8, 8 y 6 mts de 

profundidad, incluye traslado 

a sector rural 

1 

$7.000.000 $6.392.000 $6.696.000 

2 

ESTUDIO GEOELÉCTRICO: 

Cuatro tomografías eléctricas 

hasta una profundidad de 80 

mts, incluye traslado a sector 

rural 

4 

$18.000.000 $25.568.000 $21.784.000 

3 

DISEÑO ESTRUCTURAL: Diseño y 

análisis de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales PTAR 

1 

$12.000.000 $10.880.000 $11.440.000 

4 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO: Área 

1.5 Ha incluye 

georreferenciación y traslado 

a sector rural 

1 

$3.000.000 $4.760.000 $3.880.000 

5 

PRESUPUESTO-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-

PMA-PGS: Memorias de 

cantidades de obra 

detallada de cada 

componente, APU, 

Cronograma de ejecución, 

plan de manejo ambiental 

(PMA), plan de gestión social 

(PGS) 

1 

$9.500.000 $10.000.000 $9.750.000 

  

VALOR 

PROME

DIO 

TOTAL 

 

$49.500.000 

 

$57.600.000 

 

$53.550.000 

 

 

 

NOTA 1: 

1. Los bienes a adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las necesidades y 

requerimientos del supervisor 

 

NOTA 2: 

1. No se aceptará ofertas parciales. 

2. Los valores deberán incluir todos los costos relacionados, con legalización, impuestos, 

administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; 

corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas 
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variables, por lo tanto, el Municipio de Pasto no será responsable por reclamaciones que 

tengan como causa los elementos antes descritos. 

3. Los valores incluyen IVA 

 

7.4.1. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS A 

CONTRATAR CONFORME AL ESTUDIO DE MERCADO: 

 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT 

VALOR 

PROMEDIO 

1 

ESTUDIO GEOTÉCNICO: Tres sondeos a 

8, 8 y 6 mts de profundidad, incluye 

traslado a sector rural 

1 

 

$6.696.000 

2 

ESTUDIO GEOELÉCTRICO: Cuatro 

tomografías eléctricas hasta una 

profundidad de 80 mts, incluye 

traslado a sector rural 

4 

 

$21.784.000 

3 

DISEÑO ESTRUCTURAL: Diseño y 

análisis de planta de tratamiento de 

aguas residuales PTAR 

1 

 

$11.440.000 

4 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO: Área 1.5 Ha 

incluye georreferenciación y 

traslado a sector rural 

1 

 

$3.880.000 

5 

PRESUPUESTO-ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS-PMA-PGS: Memorias de 

cantidades de obra detallada de 

cada componente, APU, 

Cronograma de ejecución, plan de 

manejo ambiental (PMA), plan de 

gestión social (PGS) 

1 

$9.750.000 

  
VALOR 

PORMEDIO 

TOTAL 

 

$53.550.000 

 

Nota importante:  

- No se tendrá en cuenta la propuesta cuyo valor exceda el valor máximo promedio para el 

correspondiente Ítem establecido en el cuadro anterior, o que no cumpla con las características 

técnicas solicitadas. 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado se pudo determinar que el valor del presupuesto oficial 

para la contratación en: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MDA/CTE 

($53.550.000), incluido IVA. 

 

7.5. ANÁLISIS DEL RIESGO. Frente a este punto debe remitirse al análisis efectuado en el NUMERAL 

15.- TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: del presente estudio previo.  

 

8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 

8.1. Valor. 

El presupuesto Oficial del presente proceso se establece CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS MDA/CTE ($53.550.000), incluido IVA. 
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El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e 

indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, 

impuestos incluidos. 

 

8.2.  Forma de pago:  

El valor del contrato que resulte de este proceso será cancelado por el Municipio de Pasto de la 

siguiente manera:  

 

El CONTRATANTE efectuará un único pago al CONTRATISTA por el valor total del contrato, previa 

entrega total de los productos objeto del mismo y una vez se haya verificado su cumplimiento a 

satisfacción conforme a las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas. 

PARÁGRAFO 1º.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución y certificación 

de cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los trámites administrativos 

reglamentarios. 

PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema 

General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes 

establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes. 

PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes 

efectivamente entregados. 

PARÁGRAFO 4º.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de 

cuentas estarán a cargo del contratista. 

PARÁGRAFO 5º.- EL Municipio no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no 

haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato que se celebra.  

PARÁGRAFO 6º.- Las demoras en el pago originadas por la presentación   incorrecta de los 

documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago 

de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

DEL DERECHO DE TURNO: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad 

respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las 

facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 

documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la 

fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por 

estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de 

intereses o compensación alguna por parte de la entidad. Para el pago, el contratista deberá 

acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y 

pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007. 

 

 

8.3. Justificación del Valor del Contrato:  

 

Para calcular el presupuesto oficial destinado a la contratación se tuvo en cuenta los precios del 

mercado incluyendo los costos del transporte, impuestos y retenciones que se incurren en venta y 

entrega de los bienes a contratar por MUNICIPIO DE PASTO, el análisis del sector y estudio de 

mercado realizado por el Municipio. 

 

El Presupuesto oficial estimado para la presente invitación es el análisis técnico y económico que 

soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisión las variables consideradas para 
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calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos para la 

entidad asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato. 

 

Los bienes o servicios a adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las necesidades y 

requerimientos del supervisor. 

 

El valor cubre los costos de insumos, materiales, transporte, prestaciones sociales, tasas y 

contribuciones decretadas por el Gobierno Nacional, Departamental, herramientas, equipos y 

todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, gastos de 

administración y utilidades del oferente. 

 

9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

El presupuesto oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestal: 

 

CDP CUENTA NOMBRE FECHA VALOR CDP VALOR VPO 

20250

02121 
2.3.2.02.02.009 

Servicios para la 

comunidad, sociales 

y personales// Nivel 

central/R.F. ICLD/ / 

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO/ 

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO ACCESO 

DE LA POBLACIÓN A 

LOS SERIVICIOS DE 

AGUA POTÁBLE Y 

SANEAMIENTO/ 

INTERSUBSECTORIAL 

AMBIENTE/ SEVICIO 

DE ASISTENCIA 

TÉCNICA 

21/03/2025 $35.000.000 $35.000.000 

 VPO TOTAL $35.000.000 

 

CDP CUENTA NOMBRE FECHA VALOR CDP VALOR VPO 

20250

02267 
2.3.2.02.02.009 

Servicios para la 

comunidad, sociales 

y personales// Nivel 

central/R.F. ICLD/ / 

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO/ 

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO ACCESO 

DE LA POBLACIÓN A 

LOS SERIVICIOS DE 

AGUA POTÁBLE Y 

SANEAMIENTO/ 

INTERSUBSECTORIAL 

AMBIENTE/ SEVICIO 

DE ASISTENCIA 

TÉCNICA 

25/04/2025 $15.000.000 $15.000.000 

 VPO TOTAL $15.000.000 
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CDP CUENTA NOMBRE FECHA VALOR CDP VALOR VPO 

20250

02515 
2.3.2.02.02.009 

Servicios para la 

comunidad, sociales 

y personales// Nivel 

central/R.F. ICLD/ / 

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO/ 

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO ACCESO 

DE LA POBLACIÓN A 

LOS SERIVICIOS DE 

AGUA POTÁBLE Y 

SANEAMIENTO/ 

INTERSUBSECTORIAL 

AMBIENTE/ SEVICIO 

DE ASISTENCIA 

TÉCNICA 

04/06/2025 $3.550.000 $3.550.000 

 VPO TOTAL $3.550.000 
 

10.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo para la ejecución del objeto del contrato es de UN MES  (1), contados a partir de la 

subscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de requisitos de ejecución. 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El objeto contractual se ejecutará en cinco (5) lugares distintos del Municipio de Pasto del 

Departamento de Nariño: El estudio de suelos y el levantamiento topográfico se realizará en el 

corregimiento del Encano, las coordenadas del lugar son: 1º 09’ 44.4’’N,   77ª 09’ 28.8’’W a una 

altura de 2830 mts. 
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El estudio geoeléctrico se debe realizar en cuatro (4) partes distintas del municipio de Pasto: 

El Rosario, Jamondino, Mocondino, Obonuco y Morasurco:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La modalidad de selección para la escogencia del contratista corresponde a la establecida para 

la contratación cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía o contratación de mínima 

cuantía, consagrada en el parágrafo 2 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 

concordantes. 

 

El Municipio de Pasto realizara el presente proceso de selección mediante la modalidad de 

MÍNIMA CUANTÍA, que se adelantará de conformidad con lo consagrado en la SUBSECCIÓN 5, 

Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por el artículo 2 del Decreto 

1860 de 2021, cuyas reglas se determinan en el artículo 94 de la Ley 1474, indicando el 

procedimiento que se deberá seguir en desarrollo de los procesos de contratación que se 

adelanten en virtud de esta modalidad. 

13. GARANTÍAS A LAS OBLIGACIONES. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, el Contratista 

deberá constituir a favor del Municipio de Pasto la garantía única de cumplimiento del contrato, 

otorgada ante una compañía de seguros legalmente autorizada en Colombia, con los siguientes 

amparos:  

 

a) CUMPLIMIENTO de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago 

de multas y cláusula penal pecuniaria: En un monto asegurado equivalente al 10% del valor 

total del contrato, con vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más 

contados a partir de la suscripción del contrato).  

 

b) DE CALIDAD DEL SERVICIO: Dicho amparo se solicita para garantizar la calidad del servicio 

prestado, por un valor equivalente al 10% del valor del contrato, por el término de duración 

del mismo y seis (6) meses más. 
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c) CALIDAD DE DISEÑO: Dicho amparo se solicita como seguro contra los perjuicios derivados de 

una deficiente calidad de diseño del producto, por un valor equivalente al 10% del valor del 

contrato, por el término de duración del mismo y un (1) año más. 

 

d) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Del personal que haya 

de utilizar para la ejecución del presente contrato, en cuantía equivalente al cinco (10%) del 

valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y TRES (3) AÑOS más.  

 

Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el contratista 

deberá ampliar o prorrogar la garantía única en los términos en que se le señale. Si se negare a 

hacerlo, se hará acreedor a las sanciones respectivas, y el municipio dará por terminado el 

contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o pagar 

indemnización alguna”. 

 

14. SUPERVISIÓN 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de 

proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 

tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive 

del presente proceso de selección será vigilado a través de un Supervisor. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El Municipio de Pasto, designará como 

SUPERVISOR a la Subsecretaría de Gestión Ambiental Rural, quien deberá controlar su correcta 

ejecución y cumplimiento y vigilará el desarrollo del objeto del contrato, quien también deberá 

suscribir el acta de inicio, previa verificación de los requisitos para la ejecución del contrato, 

certificará cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista y proyectará la 

respectiva liquidación del contrato, una vez haya entregado a satisfacción los elementos objeto 

de presente contrato. 

 

Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y 

responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el 

artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio 

de la supervisión de los contratos. 

15.  ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

De conformidad con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 

de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, EL MUNICIPIO procedió a 

realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a 

establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o 

eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente 

proceso de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y obligaciones que 

mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta 

oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las 

principales eventualidades que afectan este proceso: 

 
ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

  

# C
la

se
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

Ti
p

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Prob

abili

dad 

Impacto 
Valoración 

del riesgo 
Categoría 

1 G E E 

E
c

o
n

ó
m

i

c
o

 Fluctuación en los precios 

del mercado. 

Desabastecimiento de 

los bienes o servicios. 
1 1 2 

Riesgo 

bajo 
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2 G E E 

S
o

c
ia

l 
o

 p
o

lít
ic

o
 

Paros, huelgas, ataques 

terroristas, alteraciones del 

orden público, que se 

presenten en el lugar 

de ejecución del contrato 

o en las vías de acceso al 

mismo. 

Perdida de bienes y 

servicios no asegurados 

o no asegurables, retraso 

en la ejecución del 

contrato. 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 

Actos mal intencionados 

de terceros. 

Perdida de bienes y 

servicios no asegurados 

o no asegurables. 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 

3 G E E 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Cuando se deba extender 

el plazo del contrato por 

causas ajenas a la 

voluntad del MUNICIPIO. 

Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 4 

Riesgo 

bajo 

Cuando se deba extender 

el plazo del contrato por 

causas ajenas a la 

voluntad del Contratista. 

Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 4 

Riesgo 

bajo 

4 G
 

E
 

E
 

N
a

tu
ra

le
s 

Los riesgos geológicos, 

geotécnico e 

hidrogeológicos Retraso en la ejecución 

del contrato. 
2 2 4 

Riesgo 

bajo Identificados y los que se 

presenten en la ejecución 

del contrato. 

 
MITIGACIÓN 

# 

A
si

g
n

a
c

ió
n

 

Tratamiento 

Impacto después del 

tratamiento 

A
fe

c
ta

c
ió

n
 a

l 

c
o

n
tr

a
to

 

Persona 

responsa

ble por 

implemen

tar el 

tratamient

o 

Fecha 

estima

da en 

que se 

inicia 

el 

tratam

iento 

Fecha 

en que 

se 

complet

a el 

tratamie

nto 

Monitoreo y Revisión 

Prob

abili

dad 

Imp

acto 

Valora

ción 

del 

riesgo C
a

te
g

o
rí
a

 Como 

se 

realiza 

el 

monito-

reo 

Periodicida

d 

1 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

El contratista deberá 

abastecerse de los 

bienes o servicios a 

proveer. 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscrip

ción 

del 

contra

to 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

2 

M
u

n
ic

ip
io

 La entidad deberá 

poner a disposición 

las a autoridades 

policivas 

correspondientes 

2 2 3 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscrip

ción 

del 

contra

to 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 El contratista deberá 

realizar un plan 

estratégico con el 

cual pueda cumplir 

con la ejecución del 

contrato 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscrip

ción 

del 

contra

to 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

3 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

El contratista deberá 

ejecutar el contrato 

en el tiempo 

adicional 

establecido 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscrip

ción 

del 

contra

to 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

C
o

n
t

ra
ti
st

a
 

1 1 2 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscrip

A la 

termina

Requeri

mientos 

Con cada 

acta 
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ción 

del 

contra

to 

ción del 

contrat

o 

por 

parte 

del 

supervis

or 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

4 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

Conocer los reportes 

de las instituciones 

encargadas de 

realizar seguimiento 

técnico de las 

causas del riesgo, 

que permitan prever 

la ocurrencia de 

eventos, 

durante el transcurso 

de la ejecución del 

contrato. 

2 2 3 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la 

suscrip

ción 

del 

contra

to 

A la 

termina

ción del 

contrat

o 

Requeri

mientos 

por 

parte 

del 

supervis

or 

Con cada 

acta 

parcial 

realizada 

por el 

supervisor 

 

Clase 

General 

(G) 

Fuen

te 

Interno 

(I) 

Etapa 

Planeación (P) 
P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
  

Categoría 
Valoració

n 

Selección (S) Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Contratación 

(C) 

Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente) 
2 

Específico 

(E) 

Externo 

(E) 

Posible (puede ocurrir en cualquier 

momento) 
3 

Ejecución (E) 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 

circunstancias) 
5 

 
Impacto del Riesgo 

Abrev. Categoría 
Valoraci

ón 

Calificación 

Cualitativa Monetaria 

I Insignificante 1 
Obstruye la ejecución del contrato de 

manera intrascendente. 

Los sobrecostos no representan más 

del 1% del valor del contrato. 

Mn Menor 2 

Dificulta la ejecución del contrato de manera 

baja, aplicando medidas mínimas se pueden 

lograr el objeto contractual 

Los sobrecostos no representan más 

del 5% del valor del contrato. 

Md Moderado 3 
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el 

beneficio para las partes 

Genera un impacto sobre el valor 

del contrato entre el 5% y el 15%. 

M Mayor 4 

Obstruye la ejecución del contrato 

sustancialmente pero aun así permite la 

consecución del objeto contractual 

Incrementa el valor del contrato 

entre el 15% y el 30%. 

C Catastrófico 5 

Perturba la ejecución del contrato de 

manera grave imposibilitando la consecución 

del objeto contractual. 

Impacto sobre el valor del contrato 

en más del 30%. 

 
Valoración del Riesgo 

Abre

v. 
Categoría 

Valoració

n 

Calificación 

Insignificante Menor 
Moderad

o 
Mayor 

Catastrófic

o 

1 2 3 4 5 

R 
Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente) 
1 2 3 4 5 6 

I 
Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente) 
2 3 4 5 6 7 

Ps 
Posible (puede ocurrir en cualquier 

momento) 
3 4 5 6 7 8 
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Pr 
Probable (Probablemente va a 

ocurrir) 
4 5 6 7 8 9 

C 
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 

circunstancias) 
5 6 7 8 9 10 

 
Categoría del Riesgo 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo Bajo 
 

16. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 

del Decreto 1860 de 2021, los interesados podrán presentar las solicitudes para limitar la 

convocatoria a MiPymes colombianas, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

1. Dentro del mismo término para formular observaciones los interesados se podrán presentar las 

solicitudes para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas. 

2. Se publicará un AVISO en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a MiPymes 

o si podrá participar cualquier otro interesado.  

3. En el aviso se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el 

artículo 2.2.1.2.4.2.3 Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 

2021 o si podrá participar cualquier MiPymes nacional. 

4. Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán 

presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en 

que se informe si el proceso se limita o no a MiPymes. 

 

16.1 Procedimiento para Limitación a MIPYME: 

 

De conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.2.1.5.2 y artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 

Decreto 1082 de 2015 Modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 para la modalidad de 

MINIMA CUANTIA, el Municipio de Pasto mediante Aviso de Convocatoria informara si el proceso 

de la convocatoria se limitó a MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mí pyme. Las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 

Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 

de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con 

mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

 

 1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 

cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la 

convocatoria a MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen 

de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 

que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes 

de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la 

normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
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Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto social 

les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 

calidad de Mí pyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 

condiciones dispuestas en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 

artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de 

contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 

ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que 

tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada 

MiPymes deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La 

MiPymes colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de 

la siguiente manera: 

 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 

 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador 

o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 

expedir dicha certificación. 

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 

sustituyan o complementen. 

 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia 

del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del 

registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 

Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 

sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 

Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 

particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de 

proponentes plurales integrados únicamente por MiPymes. 

 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no 

excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de 

mujeres en el sistema de compras públicas." 

 

 

 

17. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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La Contratación de Mínima Cuantía no está cobijada por Acuerdos Internacionales o Tratados de 

Libre Comercio, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el MANUAL PARA EL MANEJO DE 

LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN (M-MACPC-03), que al evento 

manifiesta: “Las entidades no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación 

adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía.” 

18. ANEXOS 

Se anexa como soporte de los presentes Estudios y documentos previos la siguiente 

documentación: 

 

- Certificados de disponibilidad presupuestal 

- Fichas de viabilidad 

- Cotizaciones 
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