Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7932926
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(29/05/2025 5:29:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2025.078
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA HUESANO PEDREGAL TRAMO EL CREDO PEDREGAL CALOTO CAUCA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(9/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMDUCE

COLOMBIA, La Ceja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES RYOCA S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900617358

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES RYOCA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA BIBIANA OCAMPO OROZCO* ***Fecha de aprobación:*** *29/05/2025 8:14:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA* ***Fecha de aprobación:*** *29/05/2025 8:20:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7932926_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
	☑ Devolución del pago anticipado			
	☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(30/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(30/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(30/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(30/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(30/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	500		
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(3/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 11:48:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17243982	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	11.472.684.146,00 COP	UNIVERSAL DE FIANZAS	1/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7932926
Proveedor CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES RYOCA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones LA CEJA
Ubicación CO-ANT-05376 - La Ceja
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Ceja
Dirección LA CEJA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LA CEJA	COLOMBIA > Antioquia > La Ceja

1 CO1.PCCNTR.7932926

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							7.721.930.538,00	7.721.930.538,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101600	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA HUESANO PEDREGAL TRAMO EL CREDO PEDREGAL CALOTO CAUCA	1,00	UN	7.721.930.538,00	7.721.930.538,00	7.721.930.538,00	7.721.930.538,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 105 CONSTRUCCIO PLACA HUELLA CALOTO.pdf	CDP 105 CONSTRUCCIO PLACA HUELLA CALOTO.pdf	(detalle)
CLAUSULADO 2025.078 OBRA CALOTO.pdf	CLAUSULADO 2025.078 OBRA CALOTO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ISABEL CRISTINA ROLD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.036.602.850	Guardar y notificar
Supervisor	ISABEL CRISTINA ROLD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.036.602.850	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ISABEL CRISTINA ROLD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.036.602.850	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA	9/06/2025 2:32:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA
Supervisor	ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA	9/06/2025 2:32:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA
Ordenador del Gasto	ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA	9/06/2025 2:32:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	7.721.930.538
	Total	7.721.930.538

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	105	CDP	No se ha iniciado		7.721.930.538 COP	00-00-000-0000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	106	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.721.930.538 COP	7.721.930.538 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.721.930.538 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.721.930.538 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -