Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5181199
Versión del contrato	6
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/06/2023 9:43:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2575-2023
Objeto del contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 2 LOTE 9
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	9/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	20 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VEFA PINO

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 901732388

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VEFA PINO	DAVIVIENDA	Ahorros	046670100521

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2023 9:50:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Paola Andrea Roa Mora* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2023 10:11:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5181199_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5181199_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No				
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	25/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	20/05/2024 2:16:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14371865	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	340.073.836,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	22/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.14300082	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	340.073.836,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	22/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.13836618	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	340.073.836,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	22/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13314854	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	323.225.667,60 COP	SEGUROS MUNDIAL	2/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13281693	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	323.225.667,60 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5181199
Proveedor CONSORCIO VEFA PINO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25G # 73B-90
Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN	COLOMBIA > Magdalena

1 CO1.PCCNTR.5181199

1.1 Lote 9 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							375.843.799,00	566.789.728,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	1,00	UN	375.843.799,00	566.789.728,00	375.843.799,00	566.789.728,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 2575 DE 2023 - Lote 9 AMV. CMA-007-2023.pdf	CTO 2575 DE 2023 - Lote 9 AMV. CMA-007-2023.pdf	(detalle)
CTO LOTE 9 AMV CMA-DEO-SGI-007-2023.7z	CTO LOTE 9 AMV CMA-DEO-SGI-007-2023.7z	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Paola Andrea Roa Mora	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52357344	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Paola Andrea Roa Mora	24/07/2023 10:11:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Paola Andrea Roa Mora

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	538.709.446
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	28.080.282
Total	566.789.728

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	82323	CDP	Generado	758.039.151 COP	758.039.151 COP	24-02-00	-	Editar
☐	82423	CDP	Generado	382.195.352 COP	382.195.352 COP	24-02-00	-	Editar
☐	82623	CDP	No se ha iniciado	758.039.151 COP	375.843.799 COP	24-02-00	-	Editar
☐	81123	CDP	Generado	751.687.598 COP	751.687.598 COP	24-02-00	-	Editar
☐	90023	CDP	Generado	659.620.652 COP	659.620.652 COP	24-02-00	-	Editar
☐	80823	CDP	Generado	375.843.799 COP	375.843.799 COP	24-02-00	-	Editar
☐	23324	CDP	Generado	38.788.341 COP	28.080.282 COP	24-02-00	-	Editar

Saldo de CDP: 3.724.214.044 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 3.331.310.633 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 29/02/2024 10:20 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐									

885823	Presupuestal (CDP)	31/07/2023 12:00 AM	Con obligación	538.709.446 COP	22.866.556 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
119824	Presupuestal (CDP)	4/03/2024 12:00 AM	Con obligación	28.080.282 COP	28.080.282 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 566.789.728 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 566.789.728 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 1/11/2024 11:36 AM

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.19288972		9/06/2025 11:52 AM *(UTC -5 horas)*	9/06/2025 11:57 AM *(UTC -5 horas)*	En edición	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.14879887	Modificar el contrato	29/02/2024 10:04 AM *(UTC -5 horas)*	29/02/2024 11:20 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14195837	Modificar el contrato	26/12/2023 3:09 PM *(UTC -5 horas)*	27/12/2023 7:45 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14148783	Modificar el contrato	22/12/2023 8:11 AM *(UTC -5 horas)*	22/12/2023 8:19 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14094430	Modificar unilateralmente el contrato	19/12/2023 4:15 PM *(UTC -5 horas)*	19/12/2023 5:28 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.13684660	Modificar el contrato	22/11/2023 3:57 PM *(UTC -5 horas)*	23/11/2023 12:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle