
Número del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminación del

contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1424633  
Versión del contrato 12  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 4/03/2020 1:33:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4067-2020  
Objeto del contrato PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL  

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

1/03/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/04/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 304 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

LAURA DANIELA GONZALEZ ROMERO 

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 1015449495

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

LAURA DANIELA GONZALEZ ROMERO AV VILLLAS Ahorros 050932982

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

Laura Daniela
Gonzalez
Romero

Fecha de
aprobación:

7/03/2020 9:54:49 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

CLAUDIA
HELENA PRIETO
VANEGAS

Fecha de
aprobación:

11/03/2020 8:55:38
AM ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  
Fecha inicio de ejecución

(estimada) 1/03/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Fecha fin de ejecución (estimada) 30/04/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.1424633
LAURA DANIELA GONZALEZ ROMERO

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 24C No. 53-47 SUR  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CARRERA 24C No. 53-47 SUR  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.1424633

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

27.094.662,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80111701 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION ASISTENCIAL 1,00 UN 7.171.416,00 7.171.416,00 7.171.416,00

    1 80111701 ADPR1 1,00 UN 3.296.538,00 3.296.538,00 3.296.538,00

    1 80111701 ADPR 1,00 UN 3.527.874,00 3.527.874,00 3.527.874,00

    1 80111701 ADPR 1,00 UN 1.272.348,00 1.272.348,00 1.272.348,00

    1 80111701 ADICION Y PRORROGA 1,00 UN 1.850.688,00 1.850.688,00 1.850.688,00

    1 80111701 AD 1,00 UN 347.004,00 347.004,00 347.004,00

    1 80111701 AD 1,00 UN 1.850.688,00 1.850.688,00 1.850.688,00

    1 80111701 ADICION Y PRORROGA 1,00 UN 3.238.704,00 3.238.704,00 3.238.704,00

    1 80111701 ADPR 1,00 UN 1.933.722,00 1.933.722,00 1.933.722,00

    1 80111701 ADPR 1,00 UN 2.605.680,00 2.605.680,00 2.605.680,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

326 CDP No se ha iniciado 43.348.807.427 COP 7.171.416 COP 32-10-30-501 -

1089 CDP No se ha iniciado 5.967.735.176 COP 3.296.538 COP 32-20-10-30-501 -

1621 CDP No se ha iniciado 3.595.884.816 COP 3.527.874 COP 32-10-30-501 -

2103 CDP No se ha iniciado 14.052.157.693 COP 1.272.348 COP 32-10-30-501 -

2370 CDP No se ha iniciado 9.965.549.877 COP 1.850.688 COP 32-10-30-501 -

2661 CDP No se ha iniciado 268.549.925 COP 347.004 COP 32-10-30-501 -

2781 CDP No se ha iniciado 9.181.845.198 COP 1.850.688 COP 32-10-30-501 -

61 CDP No se ha iniciado 375.748.926 COP 3.238.704 COP 42-12-02-020-090901 -

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7/03/2020 9:54:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CTO 4067-2020.pdf CTO 4067-2020.pdf (detalle)

NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf (detalle)

CDP 1621.pdf CDP 1621.pdf (detalle)

PRO ADC ACL CTO 4067-2020.pdf PRO ADC ACL CTO 4067-2020.pdf (detalle)

NEC URGENCIAS.pdf NEC URGENCIAS.pdf (detalle)

PRO CTO 4067-2020.pdf PRO CTO 4067-2020.pdf (detalle)

NEC-4067.pdf NEC-4067.pdf (detalle)

CDP-4067.pdf CDP-4067.pdf (detalle)

PRO-ADC-CTO-4067.pdf PRO-ADC-CTO-4067.pdf (detalle)

NEC-DIR-URGENCIAS.pdf NEC-DIR-URGENCIAS.pdf (detalle)

CDP 2370.pdf CDP 2370.pdf (detalle)

PRO Y ADC-CTO-4067-2020.pdf PRO Y ADC-CTO-4067-2020.pdf (detalle)

.NEC CONVENIO APH.pdf .NEC CONVENIO APH.pdf (detalle)

MODF-CTO-4067-2020.pdf MODF-CTO-4067-2020.pdf (detalle)

NEC .pdf NEC .pdf (detalle)

CDP-2661.pdf CDP-2661.pdf (detalle)

ADC-4067-2020.pdf ADC-4067-2020.pdf (detalle)

NEC URGENCIAS.pdf NEC URGENCIAS.pdf (detalle)

CDP-2781.pdf CDP-2781.pdf (detalle)

ADC-CTO-4067.pdf ADC-CTO-4067.pdf (detalle)

NEC-DIR.URGENCIAS APH (1).pdf NEC-DIR.URGENCIAS APH (1).pdf (detalle)

CDP-61 (1).pdf CDP-61 (1).pdf (detalle)

PRO-ADC-CTO-4067.pdf PRO-ADC-CTO-4067.pdf (detalle)

NEC-4067.pdf NEC-4067.pdf (detalle)

CDP-4067.pdf CDP-4067.pdf (detalle)

PRO-ADC-MODF-CTO-4067.pdf PRO-ADC-MODF-CTO-4067.pdf (detalle)

NEC-APH.pdf NEC-APH.pdf (detalle)

CDP-720.pdf CDP-720.pdf (detalle)

MODF-PRO-ADC-CTO-4067.pdf MODF-PRO-ADC-CTO-4067.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de
documento

Número de
documento  

Supervisor Tipo de
documento

Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
Recursos propios  

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar
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577 CDP No se ha iniciado 360.341.119 COP 1.933.722 COP 42-15-02-090-301 -

720 CDP No se ha iniciado 568.057.432 COP 2.605.680 COP 42-15-02-090-301 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

1089 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

3.296.538
COP

3.296.538
COP

- -

1621 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

3.527.874
COP

3.527.874
COP

- -

2103 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

1.272.348
COP

1.272.348
COP

- -

2370 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

1.850.688
COP

1.850.688
COP

- -

2661 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

347.004 COP 347.004
COP

- -

2781 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

1.850.688
COP

1.850.688
COP

- -

61 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

3.238.704
COP

3.238.704
COP

- -

577 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

1.933.722
COP

1.933.722
COP

- -

720 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

2.605.680
COP

2.605.680
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Editar

Editar

87.684.677.589 COP  
0 COP  
27.094.662 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP

Monto por
consumir

Monto presupuestal a
liberar

Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

19.923.246 COP  
0 COP  
19.923.246 COP  

 
-  
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