Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7962002
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(9/06/2025 10:56:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7962002
Objeto del contrato	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS, EN LAS AREAS DE TURISMO, AGROINDUSTRIA, ARTESANIAS, PAPELERIA Y CONSTRUCCION, PARA EL PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2025 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día para terminar *(11/06/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	20 días para terminar *(30/06/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CREACIS SAS

COLOMBIA, Tumaco
Número de documento 901495337

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CREADORA ASESORA Y CONSULTORA INTEGRAL DE SERVICIOS CREACIS SAS	DAVIVIENDA	Corriente	108969985382

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGRI JOHANA LANDAZURI VALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *10/06/2025 10:15:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera* ***Fecha de aprobación:*** *10/06/2025 3:39:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 20 horas para terminar *(11/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(11/06/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7962002
Proveedor CREADORA ASESORA Y CONSULTORA INTEGRAL DE SERVICIOS CREACIS SAS
Creado por STEFANNY CAROLINA MANTILLA BRAVO
Agregado en 5 horas de tiempo transcurrido *(10/06/2025 10:30:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario MC-9534-BS-CSCLI-013-2025

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021-Anexoalcontrato CREACIS.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontrato CREACIS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 24ª – 48
Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ipiales
Dirección Carrera 7 No. 24ª – 48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 # 24 A-48	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

1 CO1.PCCNTR.7962002

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.996.000,00	2.396.800,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	60105302	(SET X2) Bastónes Trekking. Bastón De Senderismo y trekking en aluminio HIKE 100. Sistema Push-pin (botón pulsador), 105/110/115/120 cm. Plegable en 3 tramos. longitud plegado: 55 cm, longitud desplegado: 120 cm. Material en aluminio y mango en Poliuretano. SET x 2 unidades.	14,00	UN	146.000,00	116.800,00	2.044.000,00	1.635.200,00
2	60105302	"Botiquín tipo canguro Gel antibacterial 40 gr Venda fija 3*5 yardas Venda triangular Paquete de gasas 7.5*7.5 x 5 und sobre Termómetro digital uso medico Solución salina 100 cc Cinta quirúrgica microporosa en carrete 1*3 yardas Tijera de trauma Esparadrapo de tela 1*5 yardas Bajalenguas paq x 20 unds Apósito ocular *20 unds Bolsa roja 18*24 paq x 5 und Linterna banda para cabeza led camping manos libres sensor linterna negro luz blanca"	2,00	UN	105.000,00	84.000,00	210.000,00	168.000,00
3	60105302	"Linterna de mano led, liviana, recargable e impermeable, linterna acuatica recargable"	2,00	UN	77.500,00	62.000,00	155.000,00	124.000,00
4	60105302	Amplificador portátil Bluetooth con reproductor MP3 Potencia: Gracias a su potencia de 70 WPMPO, este amplificador te será muy útil en actividades donde requieras tener las manos libres y que te oigan muchas personas, como ventas pláticas o clases.Micrófono: Capta y transmite tu voz al amplificador a través del micrófono de diadema con filtro antiruido que, además, tiene cuello flexible para que lo acomodes en la mejor posición y hables claramente.Bluetooth: Vincula tu celular o tablet al amplificador, a través de la conexión Bluetooth que te da libertad para reproducir tu música favorita, sin cables.Reproductor MP3: Incorpora ranuras donde puedes colocar una memoria USB1 o microSD1, para que pongas música de fondo mientras hablas o para que reproduzcas repetidamente un mensaje grabado.Batería recargable: Su batería te brinda hasta 4 horas2 de uso continuo.Portable: Transpórtalo fácilmente contigo gracias a que incorpora un clip en la parte posterior para montarlo en el cinturón o llévalo al hombro con su correa incluida.	1,00	UN	302.000,00	241.600,00	302.000,00	241.600,00
5	60105302	"Tela 100% impermeable siliconada Sellada por sistema de vulcanizado Medida estándar: 2mt x 1,45mt SKU: CVI Categories: CAPAS, IMPERMEABLES Tags: Capa viniflex siliconada, capas, capas impermeables"	6,00	UN	47.500,00	38.000,00	285.000,00	228.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 22 horas de tiempo transcurrido *(9/06/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 horas de tiempo transcurrido *(10/06/2025 10:15:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. AUTORIZACION.pdf	1. AUTORIZACION.pdf	(detalle)
☐	2. ACTA COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR (8).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0049.pdf	2. ACTA COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR (8).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0049.pdf	(detalle)
☐	3. Plan anual de adquisiciones (PAA).pdf	3. Plan anual de adquisiciones (PAA).pdf	(detalle)
☐	4. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	4. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
☐	5. ESTUDIOS DE MERCADO (1).xlsx	5. ESTUDIOS DE MERCADO (1).xlsx	(detalle)
☐	6. FORMATOS DE NO EXISTENCIA ALMACEN_.pdf	6. FORMATOS DE NO EXISTENCIA ALMACEN_.pdf	(detalle)
☐	7. Matriz de riesgos para contración.pdf	7. Matriz de riesgos para contración.pdf	(detalle)
☐	8. CDP MATERIALES.pdf	8. CDP MATERIALES.pdf	(detalle)
☐	9. PRECOTIZACION SECOP.pdf	9. PRECOTIZACION SECOP.pdf	(detalle)
☐	10. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 1 (RECUPERADO AUTOMÁTICAMENTE) (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf	10. ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 1 (RECUPERADO AUTOMÁTICAMENTE) (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf	(detalle)
☐	11. INVITACION PUBLICA.pdf	11. INVITACION PUBLICA.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021-Anexoalcontrato CREACIS.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontrato CREACIS.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03.pdf	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andrés Oswaldo Fajard	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 87572767	Guardar y notificar
Supervisor	DANILO ANDRES REVE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1113639059	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera	10/06/2025 3:39:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera
Supervisor	DANILO ANDRES REVELO VARGAS	10/06/2025 3:39:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	2.396.800
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias -	☐Sí ☑No *	

SGR	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *
Total	2.396.800

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-052-953410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1925	CDP	No se ha iniciado		2.396.800 COP	36-02-00-052-953410	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	27/05/2025 9:35 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-