Pitalito Huila, Junio 4 de 2025

RADICADO:
2025CS032724-1
FECHA: 2025-06-04

Señor
JONATHAN REINERIO RUBIO PÉREZ
Jefe Oficina Contratación
Alcaldía de Pitalito
Despacho del Alcalde
Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera"
Pitalito / Huila

Asunto: SOLICITUD ADENDA CRONOGRAMA CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° MP-SI-CMA-CON-002-2025.

Cordial saludo,

La Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pitalito Huila, se permite informar, que se encuentra analizando técnica y jurídicamente las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del concurso de méritos abierto No. MP-SI-CMA-CON-002-2025 cuyo objeto corresponde a los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL UBICADA EN EL NODO QUE CONECTA AV PASTRANA CON CRA 3, CRA 4 Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUARAPAS”.

Conforme a lo anterior, de la manera más respetuosa, nos permitimos solicitar se adende el cronograma del proceso que nos ocupa, en el sentido de establecer la fecha de repuesta las observaciones para el día 05 de mayo de 2025.

Atentamente,

MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Secretario de Infraestructura

Proyectado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA CALDERON, APOYO PROFESIONAL

Revisado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA,	Aprobó: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Cargo: Secretario de Infraestructura,	Cargo: Secretario de Infraestructura