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OBJETIVO 9:

| LOS PAISES.

INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO Y EL TRABAJO
DECENTE PARA TODOS

| RESILIENTES, PROMOVER LA  INDUSTRIALIZACION
| SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACION
| OBJETIVO 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS

ANA'L'ISIS DE CONVEN!ENCIA Y_OPORTUNIDAD o

'DESCRIPCIO

orden justo.

cumplimiento de los fines del Estado”.

principio de autonomia.

Municipal.

Negrilla fuera de! texto

La Constitucion Politica de Coiomb|a en su Articulo 2, determina que: Son fines del
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica,
politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un

Que, en su mismo mandato, ha establecido que el inciso segundo del articulo 208,
“...Las Autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para el adecuado

Que en la misma linea constitucional, el articulo 311 ha destacado que al Municipio
como entidad fundamental y territorial de la divisién politico — administrativo del Estado,
le corresponde entre otras funciones “...construir las obras gue demande el progreso
local, ordenar el desarrolio de su territorio, promover la participacién comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asigne la Constitucion y las leyes”, sin apartarse de los principios de coordinacién,
concurrencia y subsidiariedad a favor de las entidades que lo reguieran sin afectar su

Para la Administracién Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “EL
GOBIERNO DE LA GENTE”, es de primordial importancia y prioridad mejorar las
condiciones de movilidad, un objetivo fundamental plasmado en el Plan de Desarrollo

Dentro de las iniciativas priorizadas en sector transporte detallada en el Plan de
Desarrolio Municipal Acuerdo 010 de 2024 “EL. GOBIERNO DE LA GENTE, PITALITO
2024 - 2027", se encuentra la “Construccion de tramos especifico de vias urbanas con
pavimento rigido/ flexible en el municipio de Pitalito. Construccién del intercambiador
vial y mejoramiento del puente sobre el rio Guarapas en el mummplo de Pitalito.

En el Programa INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL, con base en la
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realizacion de estudios y disefios, se pretende adelantar acciones que permitan de una
manera sostenible la construccion de vias en la zona urbana, que generen espacios
para el disfrute de los Laboyanos y visitantes del municipio y que permitan la
integracion de la regién. Este importante programa del Plan de Desarrolio cuenta con la
meta producto VIA URBANA MEJORADA. Este mejoramiento se logra, como se dijo
anteriormente con [a realizacion de estudios y disefios que se materializaran en obras
para su ejecucion y puesta en marcha.

Es pertinente mencionar que la via con codigo 4503 denominada troncal del
Magdalena, actualmente se encuentra a cargo del del Instituto Nacional de Vias
INVIAS, por lo cual los estudios y disefios deben cumplir con ia normativa y
metodologia establecida por esta entidad.

ESQUEMA DE LOCALIZACION

Yot g wil oracar b 5”

!
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NECESIDAD No. 1: Ampliacion puente avenida Pastrana sobre el rio Guarapas

Actualmente el perfil vial de la avenida Pastrana cuenta con dos calzadas de dos
carriles cada una para un total de cuatro carriles, sin embargo, el perfil vial se reduce a
dos carriles en el puente sobre el rio Guarapas, lo cual representa un cuello de botella
en el flujo vehicular, esta reduccién de carriles ocasiona congestionamiento,
incrementando los tiempos de desplazamiento y aumentando el riesgo de accidentes
debido a la concentracidn de vehiculos en un espacio reducido.

Como se puede evidenciar en el Plan de Desarrollo Municipal Acuerdo 010 de 2024 “EL
GOBIERNO DE LA GENTE, PITALITO 2024 —- 2027", pag 151.

‘La infraestructura vial principal se extiende a lo largo del Municipio desde el
Terminal de Transportes hasta la interseccién de la Carrera 3S (Av. Pastrana) con
la Calle 22 Sur, abarcando dos corredores principales. (...)

Oftro importante corredor de movilidad es la Carrera 3S, que comienza con una
via de doble carril que se extiende aproximadamente 180 metros, luego se
reduce a una sola calzada de alrededor de 260 metros, antes de volver a
convertirse en una doble calzada hasta llegar a la interseccién con la Calle
22 Sur*. Este recorrido concluye en el sector Solarte, abarcando una longitud

aproximada de dos kilometros hasta este punto. Posteriormente, la Carrera 3S
adquiere una gran relevancia como via de alta importancia debido a su conexién
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con el aeropuerto y, especialmente, por ser el corredor de movilidad que sustenta
la expansion aprobada del sector industrial a través de un plan parcial”. negrilla
fuera de texto.

La propuesta de ampliar el puente es con la finalidad de mantener la misma capacidad
de la via a través de una infraestructura mas adecuada, permitiendo una distribucién
mas eficiente del transito al eliminar la estrangulacion de la via que ocurre en el puente,
se lograrfa una mejora significativa en la fluidez vehicular, lo que reduciria
considerablemente los tiempos de espera y las congestiones, especialmente durante
las horas de mayor demanda.

En resumen, la ampliacién del puente no solo tiene el potencial de mejorar ia eficiencia
en el flujo vehicular, sino que también favoreceria la seguridad y bienestar de todos los
usuarios de la via, contribuyendo a un entorno mas ordenado y accesible para todos los
actores involucrados.

De igual forma la consultoria debe contemplar en analisis y disefio geométrico de la
ampliacion de la via en el tramo comprendido entre la interseccion de la avenida
pastrana con carrera 4 y carrera 3 y la interseccion de la avenida pastrana con {a via de
ingreso al barrio colinas de las terrazas, asi mismo, en el andlisis se debe garantizar los
accesos a las viviendas existentes, acceso a la plazoleta del coliseo cubierto y acceso
al barrio la Isla, como se muestra en el siguiente esquema de localizacion.
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A smetorva

NECESIDAD No. 2: Disefio interseccién vial avenida Pastrana con carrera 4 y
carrera 3.

La interseccion vial de la Avenida pastrana con la carrera 4, carrera 3 y diagonal 3 sur,
presenta un alto volumen de trafico y una distribucién inadecuada de los flujos

vehiculares, lo que provoca constantes congestiones y aumenta los tiempos de espera

Proyecté: Jainover Elig§(Gomez Avila, Dbra Edith Motta Trujillo, Profesionales Universitarias S.l.
Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA '?Q@ Aprobado por: MILTON\@TIVEN HOYOS HERMIDA

CALDERON - Asesor Juridico 8.,

Revisado por: JAIRQO ANDRES HURTADO CALDERON.. | _Firma:

- Director Técnico de Obras publicas S.1. Cargo: Secretario de Infraestructura
Catrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera® Pitalito - Huila




ESTUDIOS PREVIOS

CODIGO; F-GA-CO-28 VERSION: 03 FECHA: 02/11/2023

para los usuarios, este fendmeno aumenta durante las horas pico, afectando tanto la
fluidez del transito como la seguridad vial, en el documento denominado “PLAN
MAESTRO DE MOVILIDAD DIAGNOSTICO” producto del Contrato Interadministrativo

No. 336-2023, establece:

“Interseccidn Hospital departamental

Imagen 88. Salida grafica Hospital Departamental 3D

Como se observa en la imagen, los tiempos de demora o perdido por vehiculo
exceden los 80 segundos en los accesos a la interseccion lo que genera altas
longitudes de cola en horas de méaxima demanda que para este caso se
encuentra entre las 11:45 y 12:45 del dfa.

Imagen 89. Salida grafica Hospital Departamental tiempo perdido por vehiculo
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Las velocidades promedio de arribo a la interseccién en sus accesos son menores
a 5§ km/h, lo que representa alta densidad vehicular y necesidad de atencién y
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programacion en ciclos semaféricos para optimizar la movilidad.

Imagen 90. Salida grafica Hospital Departamental 2D
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La interseccion se encuentra operando en nivel de servicio H, lo que implica que
ya alcanza la capacidad maxima de operacién y para este caso se ehncuentra
sobre saturada con un porcentaje de uso del 523% aproximadamente, condicién
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no favorable para el desplazamienfo en el corredor v movilidad general del
municipio”. subrayado fuera de texto."

Dada la problematica presentada, es imprescindible disefiar una solucion que optimice
el flujo de transito, mejorando la capacidad operativa de la interseccion; cabe resaltar
que un disefio adecuado no solo agilizaria el paso de vehiculos, sino que también
reduciria el riesgo de accidentes, contribuyendo a la seguridad de los conductores,
peatones y ciclistas. Ademas, la mejora de la movilidad vehicular contribuiria de manera
directa a una mayor eficiencia del sistema de transporte en general, promoviendo un
entorno urbano mas sostenible.

El proyecto de diseiio de esta interseccion no solo busca optimizar la movilidad de los
vehiculos, sino también mejorar la calidad de vida de los residentes y usuarios,
disminuyendo los tiempos de viaje, el estrés asociado al transito y los impactos
ambientales derivados de la congestidn.

La implementacion de un diserio eficiente y moderno no sole mejoraria la infraestructura

vial, sino que también favoreceria la conectividad entre diferentes zonas de la ciudad,
haciendo el transito mas agil y menos propenso a interrupciones innecesarias. Asi, se
contribuiria al desarrollo urbano sostenible, asegurando una movilidad mas fluida y
segura para todos los usuarios.

Teniendo en cuenta que la via con cédigo 4503 denominada troncal del Magdalena
Sector Paso Nacional por Pitalito, objeto del presente proceso, se encuentra a cargo del
Instituto Nacional de Vias INVIAS, La Administraciéon Municipal mediante comunicacién
oficial No. 2024CS054306 de fecha 27 de octubre de 2024, informo a esta entidad que
se iban a adelantar el proceso para contratar la consultoria para los "ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INTERSECCION VIAL UBICADA EN EL
NODO QUE CONECTA AV PASTRANA CON CRA 3, CRA 4 Y AMPLIACION DEL
PUENTE SOBRE EL RIO GUARAPAS", texto el cual se transcribe a continuacion:

“Comedidamente desde la Secretaria de Infraestructura del municipio de Pitalito
se permite comunicar al-Instituto Nacional de Vias INVIAS que de manera muy
respetuosa notificamos -a la entidad para su conocimiento que el Municipio de
Pitalito Huila realizaré una consulforia de estudios y disefios en dos puntos
estratégicos de la RED VIAL con cédigo de via 4503 troncal def Magdalena sector
urbano del Municipio de Pitalito Huila también llamada "Avenida Pastrana o
carrera 3 sur”, puntos los cuales se identificaron en el seméforo “interseccion del
Hospital Departamental San Antonio” ef cual genera alta congestion vehicular y
bajos niveles de movilidad en la parte més crucial de las comunas dos, tres y
cuatro, adicional a esto se identifica el puente vehicular ubicado en este mismo
tframo vial el cual cruza el rio guarapas haciendo una reduccién de la seccion
transversal de carriles en ambos sentidos de esta importante via, pasando de
cuatro carriles a solo dos.
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Cabe resaltar que esta estructura se encuentra en un estado avanzado de
deterioro que requiere mantenimiento y/o reconstruccion, también hace falta
anden para circulacion peatonal en uno de sus costados. Ante esta situacion la
administracién municipal 2024-2027 dentro de su plan de desarrollo “El Gobiermno
de la Gente” enmarca el mejoramiento de vias y movilidad para todos los
Laboyanos y con el animo de articular procesos con la entidad que se encuentra a
cargo de este tramo vial el Instituto Nacional de Vias INVIAS. La Secretaria de
Infraestructura de Pitalito Huila realizaré consultoria para estos estudios y
disefios, adicional a esto como obligacion contractual de este proceso de
consuftoria dejaré como condicién contar con el AVAL TECNICO, o VIABILIDAD
TECNIA del Instituto Nacional de Vias INVIAS
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Imagen 3. Reduccion de secclon transversal de via en ef punto del puente Avenida Pasltrana

De antemano agradezco su atencién y apoyo para el n%ejoramiento de este
importante tramo vial para el municipio de Pitalito Huila”

El instituto Nacional de Vias INVIAS, mediante comunicacion 2024S-VHUI-089247 de
fecha 27 de noviembre de 2024, manifiesta lo siguiente, documento el cual se
transcribe a continuacion:

“En atencién a su oficio con radicado inferno No. 2024CS054306-1 de fecha
27/10/2024, remitido via correo electrénico y radicado bajo consecutivo INVIAS
No. 2024E-VUVRAZ-107214 de fecha 28/10/2024, mediante el cual nos informa
que la administracién municipal a través de su secretaria, adelantara los estudios
y disefios del sector comprendido desde el cruce semaforizado de la Avenida
Pastrana con Hospital departamental San Antonio hasta el puente vehicular sobre
el rio Guarapas, tramo de la ruta 4503, paso urbano por Pitalito, cuya
administracion se encuentra a cargo de INVIAS, me permito indicarle que somos
conocedores de la restriccion de la movilidad, condicién que puede afectar la
seguridad vial de los usuarios de este corredor y dado que en la presente vigencia
NO contamos con recursos para adelantar los estudios y disefios del referido
sector, vemos viable el apoyo inferinstitucional que manifiesta en su oficio y
agradecemos sus esfuerzos para atender ese requerimiento, con lo cual se
materializa uno de los fines esenciales del Estado, el cual es servir a la
comunidad, promoviendo la prosperidad general. Una vez recibidos y aprobados
fos voliimenes que conforman los Estudios y Disefios, agradecemos nos sea
remitida una copia, para que la Subdireccién de Reglamentacién Técnica e
innovacion de esta Entidad los revise y conceptie sobre su aval u
observaciones”. Negrilla fuera del texto.

Se adjunta comunicacion 20245-VHUI-089247 como sopoﬁe del presente documento.
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Por lo anterior, es necesario adelantar el proceso de seleccion, bajo la modalidad de
concurso de méritos, haciendo uso de los pliegos tipos establecidos por Colombia

_CompraEf;caente . _ - "
i _ DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD @

Para dar solucion a la necesidad antes expuesta, se plantea la ejecucion de las obras
concernientes a la ampliacion del puente de la avenida Pastrana sobre el Rio Guarapas
y la optimizacién de la interseccion de la avenida Pastrana con carrera 4 y carrera 3, sin
embargo, para gestionar los recursos econémicos y para la construccion de estas
obras, es necesario contar con los estudios y disefios, cabe sefalar que la via con
codigo 4503 se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Vias, no obstante, y
teniendo en cuenta que el INVIAS territorial Sur ha manifestado que no tiene los
recursos econdmicos para adelantar el proceso de consuitoria, La Administracion
Municipal en cabeza del sefior alcalde municipa!l ha decidido adelantar el proceso de
consultoria para con ello poder iniciar con las gestiones de consecucién de recursos
econdmicos para la construccion de las obras.

Cabe sefialar en el Plan de Desarrollo Municipal de Pitalito, Acuerdo 010 de 2024, en el
programa de transporte, se encuentra el producto denominado “intercambiador vial en
via urbana”®, con cédigo del indicador del producto No. 2402062, y el producto
denominado “Puente construido en via urbana existente” con cédigo del indicador del
producto No. 2402119.

Asimismo, en el capitulo “INICIATIVAS DEL PLAN DE DESARROLLO CON CARGO AL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS", en las iniciativas priorizadas se encuentra:
“Construccion de tramos especifico de vias urbanas con pavimento rigido/ flexible en ef
municipio de Pifalito Construccion de intercambiador vial y mejoramiento de
puente sobre el rio Guarapas en el municipio de Pitalito”. Negrilia fuera del texto.

Para solventar la necesidad antes descrita, el dia 29 de abril de 2025, se diligencia ¢l
formato de solicitud de C.D.P. para adelantar el proceso del contrato que tiene como
objeto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INTERSECCION VIAL
UBICADA EN EL NODO QUE CONECTA AV PASTRANA CON CRA 3, CRA 4 Y
AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUARAPAS”, formato el cual hace parte
integral del presente documento.

La Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas de Pitalito, expide el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2025000762 de fecha 02 de mayo de 2025, para
adelantar el proceso que tiene por objeto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE INTERSECCION VIAL UBICADA EN EL NODO QUE CONECTA
AV PASTRANA CON CRA 3, CRA 4 Y AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO
GUARAPAS”, por valor de $ 740.894.813,00; Certificado de Disponibilidad Presupuestal
el cual hace parie del presente documento.
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EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORIA

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores
del 4area de influencia e informarse sobre la forma y caracteristicas del lugar,
localizacién y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su gjectcion,
transporte, mano de obra, equipos y vias de acceso al sitio y a las instalaciones que se
puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia del
proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del
proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el
cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdiccién de
los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencion, y en general
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su

propuesta.

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles vy
condiciones bajo los cuales serdn ejecutados los trabajos, asi como de los posibles
riesgos previsibles de la consultoria, pues su desconocimiento o falta de informacién no
se considerard como excusa valida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

El consultor debera plantera varias alternativas de solucién, una vez estas hayan sido
analizadas desde los componentes técnico, presupuestal, predial y demas factores
relevantes, deberd definir y disefiar la infraestructura mas adecuada para ser
construida, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad en la avenida
Pastrana, cabe resaltar que los estudios y disefios deben cumplir con los parametros
establecidos para proyectos a nivel Fase [li de acuerdo a lo seflalado articulo 12
DEFINICIONES, en la ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias”.

“ARTICULO 12. En lo que se refiere a la infraestructura de transporte terrestre,
aeronautica, aeroportuaria y acuética, se ftendran en cuenta las siguientes

definiciones:

Actividades y obras de proteccién. Labores mecénicas de proteccion y mitigacion,
permanentes o0 provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de
servicios publicos y actividades complementarias, techologfas de la informacion y
fas comunicaciones y de la industria del Construccion. Son aquelfas obras nuevas
que incluyen el levantamiento o armado de algun tipo de infraestructura de

transporte.

Costos asociados al traslado o reubicacion de redes y activos. Corresponde al
valor del desmantelamiento e instalacién de una nueva red o activo. Dicho valor
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incluira fa adquisicién de nuevos activos, servidumbres, licenciamientos, gestion
contractual y en general los costos que impliquen la instalacién de la nueva red,
asi como las obras necesarias para garantizar la continuidad y calidad en la
prestacion de los servicios publicos durante el fraslado o reubicacion de las redes
y activos. La determinacion del valor del activo estara sujeta al principio de no
{raslado de renta entre sectores.

Estudios de Ingenieria. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y sus
decrelfos reglamentarios, las siguientes definiciones deben tenerse en cuenta en
la preparacion de los diversos estudios de ingenierfa que se adelanten para la
gfecticion de los proyectos de infraestructura;

(...)

Fase 3.* Estudios y disefios definitivos. Es la fase en la cual se deben elaborar los
disefios detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que
se requferan, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto. El
objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y disefiar
fodos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construccion”.

*Negrilla y subrayado fuera del texto.
INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA

Con base en la Ley 1474 de 2011 y su articulo 83, La Secretaria de Infraestructura del
Municipio de Pitalito, ha determinado que se requieren conocimientos especializados,
por ende, es necesario garantizar la interventoria al contrato de consultoria de estudios
y disefios a nivel Fase Ill, cabe sefialar que dada la complejidad del proyecto, la
supervision al contrato de interventoria estara a cargo de la Secretaria de
Infraestructura, la Secretarfa de Planeacion y la Oficina de Ambiente y Gestién del

Riesgo.

Como se dicta en el numeral 1° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, para procesos
licitatorios ordena que la resolucion de apertura esté precedida de los disefios y planos.
Asi mismo, el numeral 3° del articulo 26 ibidem deriva la responsabilidad de la falta de
elaboracion previa de los disefios, estudios y planos necesarios para la contratacion y el
numeral 12 del articulo 25 ibidem obliga a la entidad a tener los estudios y disefios
antes de la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del contrato, segun el

caso.

Para solventar esta necesidad, se requiere la celebraciébn de un Proceso de
Contratacion mediante CONCURSO DE MERITOS en los términos y condiciones
legales, especialmente las Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011 y 1450 del
2011, vy, el Decreto 1082 del 2015 y ley 1882 de 2018, en el cual se contrate la
ejecucion _de los "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
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INTERSECCION VIAL UBICADA EN EL NODO QUE CONECTA AV PASTRANA CON
CRA 3, CRA 4 Y AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RO GUARAPAS" con una
persona juridica o natural, con experiencia e idoneidad para este tipo de labores de
disefios en procura de cumplir el objetivo planteado.

: 1 CONTRATO DE CONSULTORIA

"ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
INTERSECCION VIAL UBICADA EN EL NODO QUE
CONECTA AV PASTRANA CON CRA 3, CRA 4 Y
AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUARAPAS"

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Obligaciones generales:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los
Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de
calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o
productos entregables de acuerdo con el Anexo Técnico
1, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del
proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacidon académica y la

 experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo
Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad. -

6. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion
de personal local durante la ejecucion del Contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover. el
empleo local en el sitio donde se desarrolla la
Consulforia.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y
declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que
implique una modificacién del estado de los Riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extrgnjero que afecten al
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Consultor o incidan en su capacidad para continuar con
la ejecucion del Contrato.

10.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, predial, técnica, ambiental o
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este
Contrato.

11.Durante la ejecucion del Contrato debera obhservar las
leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

12.Informar los cambios en la composicion del capital social
de la persona juridica cada vez que ocurran; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas que guarden
relacibn con las actividades de la sociedad; su
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta
en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

13.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del
personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

14.Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable
ofrecido en el Procedimiento de Contratacidn y con el
personal distinto al clave evaluable . En caso de requerir
el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor
presentara las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la interventoria,
en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles. La
persona que reemplazara al profesional del personal
clave evaiuable debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Informacién del personal clave
evaluable” y tener el afo de experiencia especifica
adicional y/o tener un titulo de posgrado adicional, si se
trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

15.Acreditar el cumplimiento de la formacidén académica y la
experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo
Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

16.Realizar sus entregables (comunicaciones, informes,
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memorias de calcuio, disefios por componentes) en
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i)
estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o (i)
estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.

17.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios,
parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y
pago de seguridad social integral (salud, pensiones y
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
gue llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social
integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y
articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

18.Manejar con la debida confidencialidad la informacion a
que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de a
ejecucién del Contrato.

19.Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del
confrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por la Entidad.

20.EI Consultor dara estricto cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad, asi como de la Resolucién 312 de 2019
y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las
modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacionai.

21.Cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del
Formato 7A — Promocidn de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional Incorporar como minimo el cuarenta por
ciento (40%), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

22.Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B —
Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros Incorporar como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

23.Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje
por concepto del factor de sostenibilidad definido en el
numeral 4.3 del Pliego de Condiciones El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucion del contrato
las siguientes actividades:

Presentar sus entregables {comunicaciones, informes, memorias de
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céleulo, disefios por componentes, enifre olros), sfempre que aplique,
en impresién a doble cara, asi mismo utilizando papel que cuente
con (i} el certificado defl Seflo Ambiental Colombiano y/o cualquier
ofra etiqueta ambiental o (i) sea papel con contenido reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o nalurales y estar libre
de cloro elemental. :

Cuando el documento lo permita, se reutilizarén hojas ya usadas por
una cara, por efemplo, para evidencias de frabajo de campo, y en el
evenlo en que sus entregables no se requieran en medio fisico,
garantizar que fos documentos sean digitalizados y establecer una
politica de archivo digital.

Durante la efecucion del conlrato, el futuro conlratista adjuntara la
ficha técnica del papel a ulilizar.

Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos
(ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparalos
eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera
evidenciable a lravés de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reulilizacién de residuos y su
adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendrd que
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de
residuos”  donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y
revisado por el supervisor o interventor.

Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios,
aprovechables, residuos e aparatos eléctricos y electronicos-
RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consulloria
en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda
aqueila que la modifiqgue o fa sustituya. Durante la ejecucion del
_proyecto tendréd que entregar los ceriificados, actas o documentos
que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la efecucion
del contrato. Dichos soporfes deberdn ser entregados vy verfficados
por parte del supervisor o interventor,

Confar con un programa en el que equipos tecnolégicos a ufilizar,
por ejemplo, computadores, impresoras, fabletas, entre ofros,
cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante la
efecucién del proyecto, ef futuro contratista, entregard ef programa
respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda
evidenciar el cumplimiento. Dichos soportes deberan ser entregados
¥ verificados por parte del stpervisor o interventor.

Obligaciones especificas:

1. Cumplir con el objeto del contrato de consultoria,
consigtente en la elaboracién de los "ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
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INTERSECCION VIAL UBICADA EN EL NODO QUE
CONECTA AV PASTRANA CON CRA 3, CRA 4 Y
AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO
GUARAPAS"

Realizar estudios preliminares completos que incluyan:
levantamientos topograficos, estudios geotécnicos y
analisis hidroldgicos especificos para las areas objeto del
contrato de consultoria.

Realizar fos estudios y disefio a nivel Fase lll, de
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, BATIMETRICO E
INFORMACION GENERAL.

ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA.

ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA PARA INGENIERIA.
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE
FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS.

ESTUDIOS DE HIDRAULICA, HIDROLOGIA Y
SOCAVACION.

ESTUDIO DE REDES.

ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES.

ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE
SERVICIO.

ESTUDIO DE TRAZADO, DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

ESTUDIO DE RIESGOS.

COMPONENTE GESTION PREDIAL.

COMPONENTE URBANISMO Y PAISAJISMO.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, CONSIDERACIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA LA
DETERMINACION DE LA MAS VIABLE Y ANALISIS E
IDENTIFICACION PREDIAL.

ESTUDIO Y DISENO DE PAVIMENTOS.

ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS.
ESTUDIO TECNICO BIM.
COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y

'SOSTENIBILIDAD.

EVALUACION SOCIOECONOMICA'Y FINANCIERA.
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA
ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES.
INFORME FINAL EJECUTIVO.

El consultor deberda resolver cualquier novedad
presentada en el marco de la calidad del servicio durante
el proceso de la viabilidad técnica, subsanando los
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requerimientos técnicos necesarios para la respectiva
viabilidad del mismo.

5. Asistir a comités técnicos de manera periddica con el fin
de mantener informada a la Administracién Municipal,
sobre el avance en la ejecucién del contrato de
consdultoria.

B. Asistir a las reuniones que programe la interventoria y/o
la Administracién Municipal de Pitalito.

7. Presentar informes mensuales, detallando las labores
realizadas durante el periodo.

8. Cumplir con el cronograma propuesto y aprobado por la
interventoria.

9. Presentar disefios que cumplan con las normas técnicas
nacionales, asegurando la correcta adaptacion al terreno
y las condiciones de trafico.

10.Disefiar sistemas eficientes para la recoleccion y
disposicibn de aguas pluviales, considerando la
proteccion contra erosion y estabilidad del suelo.

11.Disefiar los entregables de tal forma que se garantice la
integridad y funcionabilidad del proyecto.

12.Proveer datos que incluyan estimaciones actuales vy
futuras del flujo vehicular para garantizar la funcionalidad
de las vias disefiadas.

13.Presentar documentos técnicos que soporten los disefios
estructurales y geométricos, incluyendo andlisis de
pavimentos y obras complementarias.

14.Presentar documento técnico en el cual establezca las
medidas especificas para prevencién y mitigacién socio
ambientales del entorno durante y después de la
ejecucién de las obras propuestas.

15.E| consultor en el documento de especificaciones
técnicas debera establecer estandares claros para los
materiales a emplear, asegurando su disponibilidad local
y cumplimiento con la normatividad vigente.

16.El consultor debera hacer entrega de las
especificaciones, técnicas y proceso constructivo.

17.Para la elaboracion del presupuesto, el consultor debera
realizar el debido analisis de mercado de los insumos
requeridos para la construccibn de las obras
proyectadas.

18.L.a proyeccion del presupuesto de obra deberd ser
actualizado para cuando se requiera la viabilidad técnica
asumiendo los incrementos de insumos y materiales con
IPC para profesionales y mano de obra adecuados.

19.Presentar una programacion que identifique hitos criticos,
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plazos de entregables y actividades especificas,
garantizando su cumplimiento. '

20.Entregar planos en formatos estandar que incluyan todos
los elementos requeridos para la ejecucion de las obras
(trazado, drenajes, estructurales, hidraulicos, paisajismo,
arquitecténicos, topograficos, = eléctricos, sefalizacion,
entre otros) en medio magnético y fisico 02 copias.

21.Proveer un analisis de costos detallado basado en los
disefios y especificaciones tecnicas, considerando
diferentes escenarios de ejecucion. :

22 .Garantizar que los disefios mejoren la integracion de las
vias urbanas con los sistemas de transporte locales y
regionales.

23.Informar sobre el progreso de los estudios y disefios en
las fechas establecidas, sefialando hallazgos relevantes
y ajustes necesarios.

24 Implementar un sistema de control interno para revisar la
coherencia y validez técnica de los productos antes de su
presentacion a la Entidad.

25.Entregar un andlisis de riesgos y sugerencias para la
conservacién y mantenimiento de las obras disefiadas.

26.El Consultor sera responsable de un adecuado
planeamiento, programacion, conduccion de estudios vy
disefios, y en general, por la calidad técnica de fodo el
estudio, que deberd ser ejecutado en concordancia al
presente documento y con las normas, especificaciones
y manuales técnicos vigentes al momento de desarroliar
los estudios y los estandares actuales de disefio en todas
las especialidades de ingenieria relacionadas con el
presente estudio.

27.El Consultor en todo momento, tanto en la etapa
contractual como la post contractual, debera atender los
requerimientos que efectie Ia interventoria,  Ila
Administracion Municipal, el INVIAS u otras, por
deficiencia de la informacion, faita de claridad de criterios
y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so pena
de la aplicacion de las sanciones pertinentes, o el
siniestro de las garantias de cumplimiento y/o calidad del
servicio, la que aplique. Cabe anotar, que es total
responsabilidad del Consultor garantizar el cumplimiento
y suficiencia de requerimientos técnicos y términos de
teferencias, por lo que la aprobacion de los productos y/o
suscripcion del Acta de Recibo Definitivo del Contrato, no
lo exonera de las obligaciones y responsabilidades
estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del
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servicio prestado.

28.Los estudios y disefios, deben cumplir con el cédigo
colombiano de disefio de puentes CCP14, disefio
geométrico de vias del INVIAS, con las normas técnicas
colombianas y demas normas especificas para cada
entregable.

29.Entregar los estudios y disefios definitivos del total de los
componentes a nivel fase lll, en medio impreso y medio
magnético.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1. Exigir al Contratista la ejecucién idénea y oportuna del
objeto del contrato.

2. Participar en los comités técnicos de seguimiento del
proyecto.

3. Cancelar a el Contratista el valor estipulado en el
contrato, previo cumplimiento de las obligaciones
contractuales dentro de los plazos establecidos para tal
efecto.

4. La Administracién Municipal desde su competencia tiene
fa obligacibn de suministrar oportunamente |a
informacién que requiere el Contratista para el
cumplimento de sus obligaciones contractuales.

5. Aprobar la garantia (nica constituida por el contratista
conforme al proceso contractual.

Licitacién Seleccidn Concurso Minima Contratacién
publica Abreviada | de Méritos cuantia Directa
. Marque conuna X' : X

: FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCION (¢

De conformidad con el paragrafo 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de
la entidad justificar de manera previa a la apertura del proceso de seleccion de que se
trate, los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion que se propone
adelantar.

De acuerdo con la descripcion del objeto a contratar y atendiendo a su cuantia, la cual
asciende a la suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE
($740.894.813,00) M/CTE, es juridicamente viable establecer la escogencia del
contratista a través de un CONCURSO DE MERITOS segln lo preceptuado por el
numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto
1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018.
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El presente concurso de méritos se regira por las leyes colombianas vigentes, sobre
todas y cada una de las materias que tengan relacién con su desarrolio y ejecucién,
pero sin limitarse a ellas, por ejemplo, las laborales, tributarias, de comercio,
cambiarias, de transporte, ambientales y, en especial, por las normas contenidas en la
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, demas
decretos reglamentarios y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

-~ ANALISIS DEL SECTOR ()

Se adjunta al presente estudio previo el analisis del sector conforme a [o estlpulado en
el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 20156 que ordena a las Entidades Estatales
analizar el sector desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis del riesgo.

“VALOR: ESTIMADO DEL CONTRATO, SU- JUSTIF!CACION Y- FORMA DE PAGO. (8’

El valor del contrato corresponde a la suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE
($740.894.813,00) M/CTE, incluidos todos los impuestos a que haya lugar, el valor se
encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000762
del 02 de mayo de 2025. '

PRESUPUESTO:
PRESUPUESTO OFICIAL
VALOR DE LA PROPUESTA PLAZO TOTAL Phﬁé& é")
CANT. *¥o | teweope | oecacow | VAR
CARGO / OFICIO r.f?@lfh VINCULACION (%) PARGIAL ($)

(1) {1) {2) 3 {1(23)
‘GRUPO 1- COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - : L Rt 2 e
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL RESIDENTE

1 Director de Consultoria $9.000.000 4,00  100% 36.000.000
1 tngeniero Residente de Campoy Estudios $5.500.000 4,00 100% 22.000.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A} ) 58.000.000

FACTOR MULTIPLICADCR = {B) 24

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A)* (B) = (C) $ 139.200.000
GRUPO 2-COSTOS POR VOLUMENES TECHICOS ENTREGABLE ' .

o TITULO DEL VOLUMEN )
N Subactividades VOLUMEN VALOR DEL ENTREGABLE

VOLUMEN | $ 15.100.000
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Entrega del volumen apsrcbado por Interventeria

2 VOLUMEN i} $11.650.000

3 YOLUMEN [} $13.450.000

4 VOLUMEN IV , $15.400.000
Entrega del vokimen aprobado por Inferventoria '

5 S e 3 VOLUMEN ¥ $27.250.000
Entrega del volurnen aprobado por [nlervenloria, '

& VOLUMEN VI $15.250.000
Entrega del volumen aprobado por Inferventoria

7 VOLUMEN Wi $11.600.000
Entrega del volumen aprobado por Interventoria '

8 VOLUMEN VIl $38.250.000
Entrega del volumen aprobado por Interventoria

9 URIDAD VL VOLUMEN IX $19.100.000
Enfrega del volumen aprobado por Interventoria

10 VOLUMEN X $10.750.000

" | Entrega del velumen final aprabado por Inferventoria

11 VOLUMEN XI $15.250.000
Entrega del volumen final aprobado por Interventoria
COMPONE! RBANISM AISAJISH

12 b VOLUMEN XNt $17.100.000
Entrega del volumen final aprobado por Interventoria - Incluye ‘
consecucidn de escrifuras y demés documentos sopories para el
cumgplimiento del componente

13 VOLUMEN Xl $7.750.000
Entrega del volumen aprobado por Interventoria

14 VOLUMEN X1V $13.750.000
Entrega def volumen final aprobado por Interventorta
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{INCLUYE IMPRESION, PLOTEQ DE PLANGHAS ORIGINAL EN
PAPEL DE SEGURIDAD, UNA COPIA EN PAPEL BOND Y DOS
COP[AS EN ARCH!VOS MAGNET]COS)

15 S SRR e e VOLUMEN XV $76.750.000
Entrega del valumen aprebado por Inlerventoria

16 VOLUMEN Xvi $ 26.500.600
Entrega del volumen finat aprobado por Interverttorta

7 VOLUMEN XVl $ 13.600.000
Enlrega del volumen final aprobado por inlerventeria

18 VOLUMEN Xvilt $ 7.750.000

19 VOLUMEN XIX $ 15.500.000
Entrega del volumen final aprobado por Interventeria
‘Entrega el volumen final apr ado ;;or nterventorla - incluye

2| EDICION DE INFORMES FINALES DF TODOS L0S VOLUMENES VOLUMEN $ 11510000

CANT,

CONCEPTO

Cantidad

]

Dedicacién

valor
{10)

PARCIAL (i)'

8@ 0=
(1)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OFICINA (ARRIENDO) INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS Y
ALQUILER DE EQUIPOS

1.260.000,00

4.800.000,00

ADQUISICION DE CARTOGRAFIA (IMAGENES DE SATELITE Y
FOTOGRAMETRIA AEREA)

3.250.000,00

3.250.000,00

EDICION DE INFORMES {SEMANALES, MENSUALES,
PRESENTACIONES Y/0 EJECUTIVO, INCLUYE ARCHIVOS
MAGNETICOS)

3.900.000,00

3.800.000,00

ENSAY(OS DE LABORATORIO (INCLUYE APIQUES,
PERFORACIONES EN SUELQ, PERFORACIONES EN ROCA,
LINEAS DE REFRACCION SISMICA, ETC).

74.000.000,00

74.000.000,00
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GESTIONES AMBIENTALES, SOCIALES, ARQUEOLOGICAS Y
PREDALES (SCOMPROBANTE) (ADQUISICION DE
INFORMACION, COMPRA DE DOGUMENTOS, COSTOS DE

5 | REUNIONES SOCIALES, PAGO A AUTORIDADES AMBIENTALES, 1 1 14100683, 14.190.683
COSTOS DE GESTIONES ARGUEOLOGICAS, MONITOREO,
MUESTREQS AMBIENTALES, ETC)

TOTAL COSTOS DIRECTOS{E) $100.140.683

Nota 1: Para la elaboracién del presupuesto oficial, se llevé a cabo un andlisis de las
cotizaciones proporcionadas por las empresas INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA e

INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.

Con el fin de establecer un valor de referencia objetivo y representativo del mercado, se
procedié a calcular el promedio aritmético entre los montos propuestos por ambas
empresas; este procedimiento se adopté como una metodologia equitativa vy
transparente para definir el presupuesto oficial, garantizando asi que el valor
determinado reflejara adecuadamente las condiciones actuales del mercado y los
alcances del trabajo requerido; andlisis de mercado el cual se adjunta al presente

estudio como soporte.

Por ultimo, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, el proponente debe tener
en cuenta todos los demas costos directos requeridos para la adecuada ejecucién del
contrato de acuerdo con los precios del mercado y teniendo en cuenta las condiciones
de la zona en la cual se va a adelantar el contrato.

Nota 2: El proponente debe tener en cuenta que con su oferta incurre en gastos e
impuestos que pueden afectar sus precios y que se causen por la ejecucion del
contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, Timbre, si son del
caso; el valor que ocasione la constitucion de garantias, asi como las deducciones,
retenciones y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes. En todo caso
el proponente en su propuesta debe incluir el valor de todos los impuestos de orden
nacional y municipal vigentes inherentes al Contrato que suscribira.

Cumplimiento

Calidad del Servicio

Pago de Salarios, Indemnizaciones y
Prestaciones Sociales
Responsabilidad Civil Extracontractual.

Pdlizas.

Y VYYY
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Tasa Deporte 2 % del valor del contrato

Estampilla pro Cultura 1% del valor del contrato

Estampilia pro Universidad 0.5% del valor del contrato

Estampilla ‘Pro Bienestar del Ancianato | 4% del valor del contrato

Estampilla Pro Electrificacién rural 0.5% del valor del contrato

Estampilla Pro Justicia Familiar 2% det valor del contrato

Rete Fuente Conforme al porcentaje establecido por la Ley.

FORMA DE PAGO:
Opcidn 1:

La Entidad pagara al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de
acuerdo con la ejecucion del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su
monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del
Contrato.

El pago al Consultor se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde
conste el recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de
la certificacién de encontrarse el Consultor al dia en el pago de aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articulo 23 de ia

Ley 1150 de 2007.

Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por las
demoras presentadas en el tramite para el pago al Consultor cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 ho ajustarse a
cualquiera de Ias condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

Estimacién del costo de las actas parciales:

Para la estimacion del valor de las actas parciales, es necesario sefialar que el presente
proceso de Consultoria cuenta un sistema estructurado de calculo y pago de estos
servicios, bajo tres diferentes GRUPOS, asi:
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GRUPO 1: Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participacion es
indispensable para la direccién, coordinacion, supervision, apoyo y seguimiento (segln
corresponda) de las actividades del contrato tanto en terreno como en oficina. Hace
parte de este grupo el Director de Consultoria y el Ingeniero Residente de Campo vy
Estudios. El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion del
Consultor de disponer durante la ejecucion del contrato de este personal fijo mensual.

El Municipio de Pitalito pagara al CONSULTOR los costos del GRUPO 1, mediante el
reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado
por la interventoria y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos, afectados
por un factor multiplicador 1, previa presentacién y aprobacién de un informe presentado
por cada profesional donde describa las actividades adelantadas en el pericdo a
facturar, incluidos en el informe mensual de Consultoria aprobado por parte del
Interventor, acompafado de los recibos de pago de aportes a seguridad social y
parafiscales del respectivo periodo a facturar. En todo caso tales pagos de consultoria
deberan corresponder a los recursos de personal realmente invertidos por el consultor
en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el cronograma de
actividades presentado por el Consultor y aprobado por el interventor. '

' Se adjunta discriminacion del Factor Muitiplicador,

El Consultor debe contar con todo el personal idoneo y calificado de directivos, -
profesionales, técnicos y administrativos ofrecidos por él.

El Consultor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion
de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones
que reglamentan las diferentes profesiones.

El Consultor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para
la debida y cabal ejecucién del Contrato.

GRUPO 2: Corresponde al valor de cada uno de los volimenes técnicos objeto de este
contrato. '

El pago al consultor por cada uno de los voliumenes correspondientes, serd a precio
globatl fijo sin formula de reajuste, a la entrega y aprobacion del documento final a nivel
fase I, por parte de la Interventoria.

Para el pago de los entregables y volimenes finales, el Consultor de estudios debe
anexar a la correspondiente acta de costos, copia de la comunicacion expedida por la
interventoria, donde manifieste en forma clara y expresa, la aprobacién del
correspondiente entregable o volumen final, con su respectiva copia magnética, de
acuerdo al CRONOGRAMA DE TRABAJO presentado por el Consultor y aprobado por

la Interventoria.
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El CONSULTOR y el INTERVENTCR tienen la obligacion de adelantar la gestion
pertinente, para que cada uno de los entregables y volimenes aprobades por la
interventoria, sean radicados a! Instituto Nacional de Vias INVIAS en forma fisica, con
el fin de obtener el aval correspondiente, lo anterior teniendo en cuenta lo manifestado
por el INVIAS en el oficio 2024S-VHUI-089247 en el cual expresa lo siguiente:

“...)

Una vez recibidos y aprobados fos voltimenes que conforman los Estudios y
Disefios, agradecemos nos sea remitida una copia, para que la Subdireccion de
Reglamentacion Técnica e Innovacién de esta Entidad los revise y conceplue
sobre su aval u observaciones”.

E! consultor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta
las actividades de consultoria para la elaboracion de los voliimenes sefialados en el
grupo 2, estén en cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a
salarios, prestaciones sociales y demas requisitos que la actividad especifica asi lo
amerite. Sin embargo, el INTERVENTOR debe verificar el cumplimiento, previo al
ingreso y/o recorridos en el corredor y/o sitios de interés relacionados con el estudio de:
riesgos profesionales; curso de alturas (si aplica); dotacién adecuada y todas aquellas
condiciones para el personal, que garanticen un desempefio seguro de las actividades
objeto de los recorridos y/o trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios de interés para el

proyecto.

GRUPO 3: Corresponden los otros costos directos relacionados con el contrato, y que
son cancelados segin comprobante, como son: Pago de oficina, Adquisicion de
Cartografia, Ediciéon de Informes, Edicion de Informes Finales de todos los vollimenes,
ensayos de laboratorio, Apiques, Perforaciones en Suelos, Perforaciones en Roca y/o
Conglomerado y/o Aluviones yfo Coluviones, Aforos, Ensayocs de Laboratorio,
consecucion de copia de escrituras, Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueoldgicas y

Prediales.

.La sumatoria de los 3 grupos presentados en la facturacion, correspondera el valor total

basico mensual del contrato. El consultor debera aportar y coordinar la totalidad de
recursos requeridos en el FORMULARIO 1, y disponer en todo momento de los mismos
en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus
obligaciones contractuales.

CONDICIONES TECNICAS Y / O PERFIL DEL PROVEEDOR ©

El contratista seleccionado seré responsable del respectivo planeamiento, direccion y
ejecucion de los "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
INTERSECCION VIAL UBICADA EN EL NODO QUE CONECTA AV PASTRANA CON
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CRA 3, CRA 4 Y AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUARAPAS", cuyo
alcance comprende las siguientes actividades de acuerdo a los REQUERIMIENTOS
TECNICOS ESTUDIOS Y DISENOS DE PUENTES Y ESTUDIOS Y DISENOS FASE
Hl, expedido por el Instituto Nacional de Vias INVIAS:

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, BATIMETRICO E INFORMACION GENERAL.

Ef Consultor debera presentar ef resultado del levantamiento topogréfico def sector, que
permitan la definicion de las caracteristicas fisicas y de relieve del area a intervenir y de
fas éareas circundantes, estas deben ser presentadas en planos con minimo, curvas de
nivel cada metro y con el nivel de detalle y escala requerido para este tipo de puentes
por la “NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES CCP 2014” y segtn los
requerimientos acordados con la Interventorfa, estos deben incluir la batimetria y
levantamiento de la informacion general.

. ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA

Proporcionar la informacion de detalle para los estudios y disefios requeridos para el
mejoramiento de la via a partir de la caracterizacion geoldgica de la zona del proyecto,
determinar mediante evaluacion y anélisis detallados los aspectos de estabilidad y
seguridad de las é&reas donde se desarroffard el proyecto, asi como los sitios
recomendados para el suministro de materiales de construccion y disposicién de
materiales sobrantes. Ademads, realizar los estudios de geologfa de detalle para los
taneles y ponteaderos.

El consuftor deberd caracterizar la geologia del proyecto y determinar mediante
evaluacion y analisis detallados los aspectos de estabifidad de las 4reas donde se

desarrollara el proyecto.

. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA PARA INGENIERIA

El andlisis y evaluacion requeridos en esta etapa corresponde a estudios de detalle a
escala 1:2.000 o 1: 1.000, que permitan establecer los aspectos de estabilidad y
seguridad de las 4reas donde se ubica el puente, y a garantizar que la obra no afectar
los eventuales puntos de agua subterrdnea existentes. Silos puentes se construyen en
macizos rocosos (estables, con RQD alto) que no presentan flujo de agua subterrénea,
no sera necesario realizar el estudio hidrogeolégico.

Los estudios hidrogeoldgicos realizados se hardn para puentes que presenten
inestabilidad, y estarén sujetos a que se realicen ajustes postetiores relacionados con el
cambio de la normatividad técnica aplicable, o a los cambios en las condiciones fisicas
del corredor geotécnico asociadas a fenémenos naturales como sismos, fuertes
periodos de lluvias y/o actividades antropicas que desencadenen respuestas
morfodinamicas en los suelos y rocas.

Proyectd: Jatnovgﬂ}EI{as Gémez Avila, E?,b’ra Edith Motta Truiillo, Profesionales Unwersntanos S.l.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA . }{ Aprobado por: MILTO IVEN HOYOS HERMIDA

CALDERON - Asesor Juridico S.1.

Revisado por; JAIRC ANDRES HURTADO CALDEROI@ Firma-

- Director Técnico de Obras plblicas S.1. Cargo; Secretario de Infraestructura

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” Pitalito — Huila



ESTUDIOS PREVIOS

CODIGO: F-GA-CO-28 VERSION: 03 FECHA: 02/11/2023

4. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y
OTRAS ESTRUCTURAS

Descripcion detaflada de los suelos y rocas en los sitios de aproximacion, accesos,
ponteaderos, apoyos y enforno del puente. Dentro de las aclividades a realizar se
resalta el disefio de cimentaciones especiales, determinar métodos constructivos de
las estructuras requeridas y condiciones de monitoreo geotécnico.

Realizar disefios de detalle de las fundaciones o cimientos del puente y otras
estructuras desde el punto de vista geotécnico.

Identificar la cantidad y frecuencia de las exploraciones, asf como la caraclerizacion
detallada de los suelos y rocas en los sitios en que se ubicaran obras en el proyecto.

5. ESTUDIOS DE HIDRAULICA, HIDROLOGIA Y SOCAVACION

El Consultor efectuaré los estudios de hidrologia, hidraulica y de socavacion, requeridos
para el diseflo de puentes nuevos. Para lo anterior se debe de tener en cuenta la
ubicacion optima del cruce, fa determinacion del caudal maximo de disefio y del galibo
para el periodo de retorno que corresponda en funcién de fa luz del puente, el analisis
del comportamiento hidrdulico y geo morfodinamico del rio en el sitio seleccionado de
cruce., el andlisis de socavacion local y general, y el disefio de las obras de proteccion
que se requieran.

6. ESTUDIO DE REDES SECAS Y HUMEDAS.

El objeto de este documento es generar los lineamientos béasicos del componente de
redes Hidrosanitarias (Acueducto y Alcantarilfado) y redes Secas (Energia,
Telecomunicaciones y Gas Natural) para el desarrollo de estudios y disefios viales de
puentes a cargo del INVIAS.

En su alcance se encuentra la definicion de una metodologia béasica a seguir,
recopilacion de informacién secundaria, requerimientos técnicos y conclusiones y
recomendaciones.

En cuanto a los estudios a desarrollar, el objeto y alcance esta dirigido al Consultor
encargado, quien deberéa realizar el disefio de redes de Acueducto, Alcantariffado,
Energia, Telecomunicaciones y Gas Natural, requeridas para el proyecto vial a
desarrollar, donde como primera parte debera realizar la consecucion, analisis de
informacion secundaria y primaria de fas redes de Acueducto, Alcantarilfado, Energia,
Telecomunicaciones y Gas Natural, teniendo en cuenta los estudios y disefios
previamente realizados dentro del area de influencia del proyecto, realizando consultas
con las empresa de Acueducto y Alcantariffado local y la alcaldia correspondiente, de los
disefios adelantados y récord de obra.

Determinacion del requerimiento de reubicacién, renovacién o modificacion de las redes
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de Acueducto, Alcantarillado, Energia, Telecomunicaciones y Gas Natural, por
afectacion debida al proyecto de mejoramiento vial, donde patrtira de la investigacion de
las redes de acueducto y alcantarillado existentes, la cual deberd contener toda la
informacion necesaria para caracterizar de la infraestructura de servicios de Acueducto,
Alcantarillado, Energia, Telecomunicaciones y Gas Natural, del seclor.

7. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

A partir de los estudios geolégicos, geomorfolégicos, hidrogeolégicos, flsico-mecénico y
geomecanicos, se establecen los paréametros geotécnicos de los suelos, rocas y macizo
rocoso en las éreas de implantacion del puente y su entorno en detalle, con especial
atencion de los sitios criticos y con el fin de obtener los parametros necesarios para la
realizacion de los anélisis de estabilidad. En los tramos de aproximacioén y accesos se
requiere definir la condicion del subsuelo para el disefio de su cimentacion.

Todos los disefios realizados serdn a nivel de delalle que permitan realizar la
construccion de las obras

8. ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO:

Los estudios de transito y transporte deben considerar el anéalisis de fa movifidad,
transito y transporte para la construccién de puentes y viaductos nuevos, en una zona
determinada, contemplando de manera coordinada fos diferentes elementos que la
componen y simulando la interaccion de los nuevos proyectos viales con la red
proyectada y existente, realizando un diagnéstico del area de influencia de los
proyectos, caracterizacion del transito vehicular y peatonal, estimacién del TPD actual
y proyectado, y la estimacién de los anélisis de capacidad y niveles de servicio que
proporcionen soluciones ajustadas a cada proyecto con el fin de obtener una movilidad
eficiente y segura para poder definir el tipo de proyecto a estructurar y adoptar los
paréametros de disefio geométrico, en especial la seccion transversal a utilizar.

Con el estudio se espera conocer el TRPD actual y proyectado, asi como el andlisis de
fa Capacidad y Niveles de Servicio para obltener las mejores especificaciones y
mejores valores posibles para el trazado y el disefio del puente o viaducto proyectado.

Se deberan considerar variables del fiujo peatonal para la operacién del corredor con ef
fin de detectar las posibles falencias del sistema peatonal. Asi mismo, se tendré en
cuenta los requerimientos para plantear posibles soluciones seguras que garanticen fa
movilidad de fos peatones y a su vez posibles recomendaciones para el desarrollo de
propuestas de generacion de ciclorrutas. :

9. ESTUDIO DE TRAZADO, DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y SEGURIDAD
VIAL.:

El objetivo de este volumen es definir ef trazado y disefio geométrico del sector de
puente en la via existente y la inferseccion vial. Los seclores de puente se definen
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como los sitios donde se reduce la capacidad de la calzada de fa via existente,
condicion que limita el libre flujo vehicular.

Se requiere por lo tanto estudiar en campo el trazado y la geometria del sitio de puente
y del intercambiador, de acuerdo con las caracteristicas geométricas de la via
existente, apoyado en el levantamiento topogréfico, se buscara que el nuevo trazado
cumpla con los criterios y pardmefros técnicos contenidos en ef Manual de Disefio
Geomeétrico a partir del criterio de tramos homogéneos, su longitud, velocidad de
disefio y radios de curvatura, pendiente maxima y minima y otros parametros de
elementos geométricos que permitan adecuar estos sitios viales al fransito de
vehiculos, garantizando condiciones de estabilidad, comodidad y de seguridad vial de
los usuarios.

Adicionalmente el objetivo de este volumen es definir el trazado y disefio geométrico
teniendo en cuenta los estudios de transito, geoclogia, geotecnia, predial, hidrologico y
ambientales de tal manera que se garantice la operatividad, estabifidad y sostenibilidad
del corredor, en condiciones adecuadas de capacidad y niveles de servicio.

El objetivo es plantear la mejor solucién técnica completamente integrada a las
condiciones geomeétricas del lramo al cual pertenece el sector de puente de la via
existente y recuperar el corredor vial de fa via existente.

- 10. ESTUDIO DE RIESGOS

El objetivo de los estudios y analisis de riesgo es el de anficipar potenciales
afectaciones sobre la infraestructura del puente y sus accesos, de tal forma que se
incluya en los disefios, las medidas de mitigacidn, medidas no estructurales y
estructurales, prospectivas y correctivas, todas acordes con los resulfados y
conclusiones de los anélisis realizados por las demas especialidades que conforman el
proyecto y con las cuales se debe articular y retroalimentar ef estudio de riesgos.

.Para adelantar el andlisis requerido es necesatio, por lo menos y conforme la
normatividad vigente, identificar y caracterizar las amenazas por efecto del cambio
climatico, erosidn, socavacién, inundacion, avenidas lorrenciales, sismos,
sedimentacion, y demas que se presente en el drea de influencia del puente y sus
accesos, dentro de los cuales se encuentran implicitos los eventos fisicos peligrosos
de origen natural, socio-natural y tecnolégico, biosanitario o humano no intencional,
que pueden llegar a afectar la obra, su entorno, usuarios (vehiculos y personas) y
operadores o dicho de otra forma los actores viales {Stakeholders), para luego evaluar
fa condicion de vuinerabilidad de los mismos frente a las dindmicas identificadas,
finalmente, dar los lineamientos del plan de gestion del riesgo que involucra proponer
medidas no estructurales y estructurales, prospectivas y correctivas, implementacion
de elementos de seguridad vial, elaboracion de planes de respuesta a emergencias y
desastres, monitoreo, entre oltras, proponiendo nuevas tecnologias refacionadas con
materiales, que permitan una mayor adaptabilidad del Puente al cambio climatico,
enfatizando en el anélisis de los periodos de retorno y sostenibilidad.

El Consultor debe identificar y clasificar los riesqos previsibles que impactaran durante
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la ejecucion del proyecto por la implementacién de los diferentes escenarios y
alternativas planteadas de emplazamiento del Puente y sus accesos, para elaborar la
matriz de riesgos previsibles del proyecto estableciendo en ella un nivel de
probabifidad e impacto.

La matriz de riesgos se construird con el nivel de precision que lo permita los demas
estudios realizados, en especial los de Geologia, Geomorfologia, Geotecnia,
Hidrologfa, Hidraulica y Socavacion e informacion disponible del proyecto.

11. COMPONENTE GESTION PREDIAL

El estudio de afectacion predial permite determinar, a través de una investigacion
técnica y juridica, el drea de afectacion de predios por la construccion del proyecto vial,
asf como la correspondencia entre la afectacion fisica y fa titularidad de los predios
afectados para posibilitar las actividades posteriores de avaliio, negociacion,
adquisicion y recuperacion de predios. Para este caso serdn aquellos predios que se
vean afectados por una ampliacién de fa via o cambio de alineamiento en algunos
secfores.

s Desarrolfar la investigacion técnica y levantamiento topogréfico predio por predio
para calcular las éreas afectadas en terreno por el proyecto de infragstructura

vial.,

» Adquirir a través de las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos,
Departamentos de Catastro, IGAC, Archivo General de fa Nacion, despachos
Judiciales, notarias y demas entidades, la informacion catastral y de titularidad
de los predios a afectar.

« [denlificar y evaluar las inconsistencias entre los documentos legales y la
informacion fisica real de los predios afectados para prever fas controversias y
procedimientos a cursarse durante posteriores etapas de avalto, negoc;ac;on Y
adquisicion de los predios.

o Suministrar al Municipio de Pitalito un inventario organizado de la informacién
técnica y juridica de cada predio afectado por el proyecto de infraestructura vial
como insumo para las etapas posteriores de adquisicién predial.

12. COMPONENTE URBANISMO Y PAISAJISMO,

El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interaccion funcional
entre fa via y el area de influencia a nivel urbano.

o Establecer las caracteristicas de la interaccion, en la dimensién espacial, entre la
via y las &reas de influencia del proyeclo en las cuales se presentan
asentamientos humanos, edificaciones, e instalaciones con diferentes usos y en
diferentes grados de densidad.
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+ Establecer el potencial de interaccién funcional entre la infraestructura vial objeto
de disefio y los usos identificados, en cuanto a flujos de transito vehicular,
pealonal, en bicicleta, particularmente en zonas urbanas o zonas rurales con
alta densidad de poblacién o actividades socioeconémicas,

 Identificar los posibles puntos de conflicto entre la infraestructura vial objeto de
disefio y los usos identificados para cada uno de los flujos de fransifo.

e Generar y evaluar las alternativas de disefio para lograr una interaccion
altamente funcionaf entre la via y el territorio de influencia, en particular en los
puntos o zonas criticos por su alto nivel de conflicto.

Establecer criterios para el disefio paisafistico, con base en las caracteristicas de
las unidades de paisaje regional determinadas en el PAGA.

Generar y evaluar las alternativas de criterios de disefio paisajistico para los
diferentes componentes de la via y en las diferentes unidades paisajisticas,
incluyendo puentes y otras estructuras, taludes, éreas del derecho de via.
Definir los criterios paisajisticos por aplicar.

Definir y delimitar el conjunto de sitios en los cuales se requiere la elaboracién de
disefio paisajistico especifico.

Desarrolfar los disefios y especificaciones paisajisticos, incluyendo tanto los
disefios tipo para los diferentes componentes de la infraestructura como los
disefios especificos para los sitios que por su complejidad lo requieran.

Incorporar fas soluciones asf desarroffadas en el disefio geométrico de la via y en
general en todos los aspectos pertinentes correspondientes a esta fase.

13. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, CONSIDERACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA LA DETERMINACION DE LA MAS VIABLE Y ANALISIS E IDENTIFICACION
PREDIAL.

Deben determinarse de manera precisa, los objetivos propuestos a alcanzar con el
desarrollo de la actividad de Estudio de alternativas, consideraciones técnicas y
economicas para la determinacion de la mas viable y anélisis e identificacion predial,
estos deben estar claramente planteados y analizados en concordancia con la obra a
gjecutar y con la observacién e identificacién de condicionantes a tener en cuenta en la
gfecucion del proyecto y del lugar.

14. ESTUDIO Y DISENO DE PAVIMENTOS

El presente volumen tiene por objeto determinar las soluciones de pavimentos mas
adecuadas para las intervenciones estructurales de fos pavimentos existentes que
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hagan parte de los tramos de via relacionados con el puente, para las estructuras de
pavimento nuevas (nuevos tramos de via contemplados en el proyecto del puente y
ampliaciones de los pavimentos existentes) y para la rodadura del puente, si se
requiere, teniendo en cuenta: las caracterfsticas y condiciones de las estructuras de
pavimento existenles, las caraclferisticas y condiciones de la subrasante, la
disponibilidad de maleriales en la zona y sus caracteristicas, el maximo
aprovechamiento de los materiales existentes en la via y los factores climaticos.

Las estructuras de pavimento que se disefien deben ser cémodas, funcionales,
seguras, econdémicas y que cumplan técnicamente con la normativa vigente.

Determinar las soluciones de pavimentos mas adecuadas para las intervenciones
estructurales de los pavimentos existentes que hagan parte de los framos de via
refacionados con el puente, para las estructuras de pavimento nuevas (nuevos tramos
de via contemplados en el proyecto def puente y ampliaciones de los pavimentos
existentes) y para la rodadura del puente, si se requiere, teniendo en cuenta:

Las caracteristicas y condiciones de las estructuras de pavimento existentes.
Las caracteristicas y condiciones de la subrasarnte. '

La disponibifidad de materiales en fa zona y sus caracteristicas.

El méximo aprovechamiento de los materiales existentes en la via.

Los factores climaticos.

e & » * @

Las estructuras de pavimento que se disefien deben ser coémodas, funcionales,
seguras, economicas y que cumplan técnicamente con la normativa vigente.

15. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

En el estudio y disefio de estructuras, se contempla la elaboracion y presentaciéon de
los disefios eslructurales definitivos de todas las obras requeridas con todos los
componentes y elementos estructurales, que se requieran para malerializar la
construccion de infraestructura vial, intersecciones, puentes, pontones y/o viaduclos
nuevos en campo. Los disefios deben especificar como minimo y sin limitarse a estos,
la ubicacién, contexto y descripcion del proyecto, memorias de célculo, planos
estructurales con despieces, conexiones, anclajes, correas, cables, etc., dimensiones y
secciones de elementos, materiales, especificaciones, procesos constructivos, ensayos
a desarrollar, cantidades, andlisis de precios unitarios, recomendaciones, presupuesto,
cronograma de obra, en el que se contemple temporadas de lluvias, cualquier otro
documento que sea relevante para dar inicio a la materfalizacion de las estructuras,
velando por alcanzar el objetivo del proyecto.

Se elaborara y presentard fos disefios deltallados de las estructuras que sean
requeridas, los documentos presentados deberan contener toda la informacién
necesaria y completa para iniciarse construccion, siguiéndose Ias 3 fases de estudios y
disefios establecidos en la ley 1682 de 2013.

16, ESTUDIO TECNICO BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
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El propésito del presente volumen, es estructurar/desarrollar una base consistente bajo
fa NTC-ISO 19650 para la aplficacion de la metodologia BIM en el desarrolfo de
proyectos de infraestructura y/o edificacion a través de la definicion, los objetivos y los
principios de BIM, asi como de los roles y responsabilidades de los actores claves
involucrados.

Este volumen también busca constituir las condiciones minimas que se deben
incorporar al Plan de Ejecucion BIM (BEP) por parte del consultor que desarrollara el
proyecto, describiendo la forma en que cumplirdé con fos requisitos, estandares,
métodos y procedimientos descritos en este documento y sus anexos.

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ha desarroffado el Volumen Técnico BIM (VTB)
para proveer una especificaciéon de las normas de informacion y los métodos y
procedimientos de produccion requeridos para la aplicacion de la metodologia BIM3. El
proposito de este documento es estructurar/desarrollar una base consistente bajo la
NTC-1SO 19650 para la aplicacién de la metodologia BIM en el desarrollo de proyectos
de infraestructura y/o edificacién a través de la definicion, los objetivos y los principios
de BIM, asi como de los roles y responsabilidades de los actores claves involucrados.

Este documento también busca constituir las condiciones minimas que se deben
incorporar al Plan de Ejecucion BIM (BEP4) por parte del CONTRATISTA que
desarrollara el proyecto, describiendo la forma en que cumplira con los requisitos,
estandares, métodos y procedimientos descritos en este documento y sus anexos.

17. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

El consuftor deberé elaborar el Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental-PAGA,
conforme con la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura modo
carretero.

Por otro lado, Con el fin de identificar los costos factibles de implementacién de las
fichas de manejo ambiental y social, requeridas para la ejecucién de la futura obra, el
consultor debe analizar y proponer un presupuesto ambiental y un presupuesto social,
mediante el diligenciamiento de fos formatos del Manual de Interventoria MASPS-MN1-
IN-1-FR-2 Plan de inversion ambiental y MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversién
Social. Dichos formatos deben ser diligenciados por el Consultor y aprobados por parte
de la firma Interventora.

El objetivo del presente estudio es definir estrategias de sostenibilidad y sus costos
asociados, para proyectos de infraestructura de transporte sobre vias existentes no
sufetos a Licenciamiento ambiental que requieran: meforamiento, restauracion,
rehabilitacién, pavimentacién o atencién a sitios criticos, a cargo del Instituto Nacional
de Vias - INVIAS, en armonfa con lo establecido en la Politica de Sostenibilidad del
Instituto, adoptada por la resolucién 405 del 13 de febrero de 2020 , la cual fue
actualizada por la Resolucion 1314 del 20 de abrif del 2022, asi como la normatividad y
fineamientos nacionales e internacionales vigentes en relacion con el desarrollo de
Infraestructura Sostenible.
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18. EVALUACION SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA

El objetivo de este capitulo es desarrollar la evaluacion financiera de un proyecto con
desarrollo de estudios Fase Ill. Se analizaréan las diferentes fuentes de financiacion
disponibles o en proceso de estructuracion y/o viabilizacion, para poder flevar a cabo
proyectos de infraestructura vial con estudios técnicos en Fase il

19. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANAL’.ISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y
PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Para el desarrollo del volumen en mencién el Consultor presentard la metodologia de
evaluacion de costos y los pormenores para su realizacién. De estos (iftimos deberé
incluirse una recapitulacion de la informacién utilizada, presentada de forma especifica
y refacionada con las diferentes dreas de estudio. Es decir, que el estudio deber
requerir de las olras éreas de la ingenieria la informacién pertinente y necesaria para el
completo desarroffo de la melodologia, dejando constancia de fos valores de cada
variable utilizada de forma que los resultados del estudio puedan ser reconstruidos o
vetificados a partir de esta informacion.

Proporcionar fa informacion de ingenieria necesaria para configurar los Pliegos de
Condiciones de la Licitacién de Construccion, estableciendo las Condiciones Técnicas
para el desarrolfo de los frabajos, asi como el Programa de construccion, Cronograma
de trabgjo, Cronograma de inversién y el Presupuesto estimado para la ejecucién de
las obras. -

20. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo de todos los voliimenes
realizados, de fal manera que le permita al lector como minimo localizar
geograficamente el framo de via en estudio, conocer la importancia socioeconémica y
fos resultados técnicos mas importantes de la constitoria.

Los requisitos técnicos para proyectos fase ill y construccién de puentes, adoptados por
el Instituto Nacional de Vias INVIAS se encuentra en el siguiente link de descarga:

hitps://www.invias.gov.cofindex.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/13451-
requerimientos-tecnicos

Nota: El consuitor debera verificar la informacién publicada en portal del INVIAS y
demas normas y requisitos técnicos necesarios para el cumplimiento del objeto

contractual.

Cabe aclarar que los estudios y disefios de Ia interseccion vial de la Avenida Pastrana
con la carrera 4 y carrera 3 y ampliaciéon del puente sobre el Rio Guarapas, se deben
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realizar cumpliendo con la normatividad y metodologias establecidas por el Instituto
Nacional de Vias INVIAS, asi mismo, es necesario sefialar que los estudios objeto del
presente proceso se deben entregar cumpliendo con los requisitos exigidos por el
Instituto Nacional de Vias INVIAS para estudios y disefios a nivel Fase [ll.

Adicional a los documentos y estudios antes relacionados, €] consultor debera realizar
el andlisis y la entrega los documentos pertinentes para la obtencién del permiso de
ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal y/o licencia ambiental, ante la entidad
ambiental competente.

Asi mismo, es fundamental que los estudios y disefios, contemple un espacio adecuado
para la movilidad de los peatones, asegurando su seguridad en todo momento, esto no
solo implica la creacidén de andenes suficientemente anchos vy libres de obstaculos, sino
también la implementaciéon de elementos que favorezcan una circulacién cémoda vy
fluida, como pasos peatonales bien sefializados, rampas de acceso para personas con
movilidad reducida y la correcta distribucién de mobiliario urbano. Ademas, se debe
considerar la iluminacién adecuada en las areas peatonales para garantizar visibilidad y
seguridad durante las horas nocturnas, asi como el disefio de intersecciones que
minimicen los riesgos de accidentes; todo esto debe integrarse de manera coherente
con el entorno, promoviendo un espaceo publico accesible, inclusivo y seguro para
todos los usuarios.

CAPITULO lll. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefalado en el
Cronograma del Pliego de Condiciones de acuerdo con ios soportes documentales que
acompafan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta
cumple con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se
evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de
requisitos habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base
en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en el Documento

Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

3.1GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan con
todos los requisitos habilitantes segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones,
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B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados

por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda
algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas del Pliego de
Condiciones.

Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 — Experiencia” y los
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan
diligenciar el “Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros” y adjuntar los soportes que ahi se definen.

Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deberan aportar el certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores contados desde |la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones definitivo.

3.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exxgldos en el Pliego de
Condiciones: : .

A

B.

Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de
asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:;

A

B.

Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucidn del Contrato.

No estar incursos ‘en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion previstas en la Constitucion y
en la ley para contratar con el Estado, o en la causal dispuesta en el numeral
1.14 del Pliego de Condiciones.

No estar reportados en el ultimo boletin de responsables fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Repulblica. Esta disposicion aplica
para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en
Colombia. Tratdndose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o0 sin sucursal en
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Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por actividades
gjercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debe consuitar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que los Antecedentes Fiscales acorde con el articulo 60 de la
Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios conforme el articuio 1 de la Ley 1238
de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley
1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia—

3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de
los Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

3.3.1 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

3.3.2 PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.  Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicidn del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
de existencia y representacion legal la originalmente fijada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

b. Que el objeto de ia sociedad permita ejecutar las actividades descritas en
el objeto del Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
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duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad, deberd acreditar su capacidad a través de una
autorizacion suficiente otorgada por el drgano social competente
respectivo.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los
articulos 471 y 474 del Caodigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana,
en la que conste si es abierta o cerrada. :

. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en
cuenta la fecha de constitucion de esta (itima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que
esté debidamente constituida en Colombia, se deberé acreditar la capacidad legal de Ia
sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacién del certificado
del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la sucursal y el certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion méaximo de 30 dias calendario anteriores
contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratacion por la camara de
comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para
contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacién suficiente del érgano social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva
de autorizacion suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la
Entidad, determinaré la falta de capacidad jurfdica para presentar la oferta.

B. Persona juridica exiranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos
que acrediten la existencia y representacién legal de la sociedad extranjera,
legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de

~ Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe constar como minimo los
siguientes aspectos: :

I.  Nombre o razdn social completa.

lI.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer
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a la persona juridica.

. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del Proceso de Contratacion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
organo social para cada caso.

V.  Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacién.
VI.  Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.

VHI.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifigue la totalidad de la informacidn
de existencia y representacion legal, el Proponente o integrante extranjero del
Proponente Plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no
existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este literal; ii) la informacién
requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar
a la sociedad de la persona que efectla la declaracion, asi como de las demas
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resuite
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura
plural, debera constituir una sucursal con domicilic en el territoric nacional, lo anterior
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para
acreditar su existencia.

Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién) o
documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos
de direccién o régimen juridico de contratacién de la Entidad Estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
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existencia y representacion legal, deberan adjuntar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad de!
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

3.3.3

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con
una expedicién no mayor a treinta (30} dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion.

Que el objeto incluya todas las actividades objeto del proceso.

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1)
afio mas.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del contrato serd el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del dérgano social
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:

Il

Acreditar [a existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en
Union Temporal o en Consorcio. En este documento los integrantes deben
expresar su intenciéon de conformar el Proponente Plural. En caso de gue no
exista precision sobre el tipo de asociacién se solicitara aclaracién. Los
Proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el “Formato
2 — Conformacion de Proponerite Plural” (Formato 2A- Consorcios) {Formato 2B-
UT). Los “Proponentes pueden introducir informacion adicional que no contradiga
lo dispuesto en los documentos del Proceso de Contratacion.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gitimo en
caso de considerarlo conveniente, cuya designacién quedara definida en el
‘“Formato 2 — Conformacién de proponente plural” (Formato 2A- Consorcios)
(Formato 2B- Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas. Estos tendran facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de todos los integrantes, en los diferentes aspectos que se requieran
para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, asi como también para
firmar el acta de terminacién y liquidacidn.

Aportar - copia del documento de identificacion del representante principal y
suplente del Proponente plural, en caso de que se haya nombrado este Ultimo.
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IV.  Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del
contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién.

V. El Proponente Plural debe sefialar elxpresamente cual es el porcentaje de
participacién de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no
podra ser diferente al 100%. :

VI. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa
precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Cualquier modificacién en los porcentajes de los lntegrantes sera ineficaz y, por
tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y
en el caso de que un integrante sea una persona juridica, por el representante legal de
dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

Nota: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacién de
proponentes plurales en el SECOP [I", expedida por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar
registrado en el SECOP I, por tanto, la Entidad Estatal rechazara la oferta que se
presente desde una cuenta diferente. :

3.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES

3.4.1 PERSONAS JURiD[CAS

El Proponente persona juridica debe presentar el “Formato 5 — Pagos de seguridad
social y aportes legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo
acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos
previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, debe indicarlo en el “Formato 5 —
Pagos de seguridad social y aportes legales”.
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

3.4.2 PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion
o copia de la planilla de seguridad social paga

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que relina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o
cuente con acto administrativo de reconocimiento de pension de vejez o invalidez,
tendra que presentar el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de

salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a
realizar cotizacién de pension tendran que presentar el certificado que asi lo acredite y,
adicionalmente, el certificado de afiliacidén al sistema de salud.

Esta misma previsidén aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en

Colombia.
3.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe ‘suscribir por separado la
declaracién de la que tratan los numerales anteriores.

3.4.4° SEGURIDAD SOGIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo
y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social
debe indicar esta circunstancia en la_mencionada certificacion, bajo la gravedad de
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juramento.
3.5 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones sefialadas en el numeral 3.7:

—_ Activo Corriente
Liquidez
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivoe Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Cobertura | Utilidad Operacional
de Intereses Gastos [nteres’

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(0}, Componente 1 del indicador;)
(U5 Componente 2 del indicadmg)

Indicador =

Donde n es el namero de integrantes del Proponente Plural (Unidén Temporal o

Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habllltado respecto del indice de
liguidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de ia razén de

‘cobertura de intereses, siempre y cuando la utifidad operacional sea igual o mayor a

cero (0).

El Proponente que demuestre [a condicidon de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditard la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. Ei Proponente acreditara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

3.6 CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacion los proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC=z=CTd
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Donde,

CT= Caﬁital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (requerido) (CTd): .

CTzCTd

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

CTproponente plural = ) CT

Hi3
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

Capital de trabajo demandado (requerido):

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ninglin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

n
CTproponente plural = Z CT;
i=1

1.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales:

entabilidad sobre Utilidad operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Utilidad operacional
Activo (ROA) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

) ., Componente 1 del indicador;)
Indicador = - T
Q.1 Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la
condicién de Mipyme con la copia del cettificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

3.6.1 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.6.1.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el RUP de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5 de la Seccion 1 del
Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas gue las
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del
mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a
tener RUP y por tanto la verificacién de esta informacién procedera en los términos

definidos en el siguiente numeral,

3.6.1.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberan allegar la
siguiente informacion financiera de conformidad con la legisiaciéon propia del pais de
origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos v (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con [a normativa del pais de
origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacién de origen) con traduccién simple al esparfiol de
acuerdo con las hormas NIiF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores
de quien realiza la conversion.

C. El “Formato 4 -~ Capacidad financiera y organizacional” para exiranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacién
consignada en el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional’ para
exfranjeros y los documentos sefialados en el Lliteral A, prevalecera la
informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A serd a 31 de diciembre
de 2024 acompafiado del Informe de Auditoria, saivo que se acredite en debida forma
que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la

prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
| bajo la gravedad de juramento en el “Formaio 4 — Capacidad financiera y
organizacional” para extranjeros. El proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccidon 1.13.

3.7 EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA
EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO

(Personal Clave Evaluable)
3.7.1 EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditara que la
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sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por
ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el
Proceso de Contratacion expresado en SMMLV. Estos contratos seran verificados en el
RUP y en el Formato 3 — Experiencia, para los Proponentes que no estan obligados a
estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el
numeral “10.1 Acreditacion de la experiencia del Proponente”.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion, mediante los contratos
aportados, en caso de ser procedente, deberd acreditarse la experiencia solicitada
frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias
en el evento de que se solicite combinacion de experiencia de la Matriz 1 — Experiéncia.
Igualmente, deberd demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar
incluya servicios adicionales a la consultoria de estudios de ingenierfa de infraestructura
de transporte. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1,

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en
los dos parrafos anteriores, la Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en
los términos del numeral 1.6. Si el Proponente subsana el requisito minimo de
experiencia se habilitara en el Proceso de Contratacién, pero no se tendran en cuenta
estos contratos para [a asignacién del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de
puntaje se realizaré con los contratos vélidos allegados en su oferta y que ho fueron
objeto de subsanacion por parte del Proponente.

3.7.2 EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL
EQUIPO DE TRABAJO (Personat Clave Evaluable)

Profesional clave evaluable.

Titulo de posgrado
en el area de
Geotecnia ylo

Estructuras yfo

Hidraulica yfo
Gerencia de
Proyectos ylo
Titulo profesional vigente Gestién de
de Ingeniero Civil y/o de Proyectos y/o
1 1 gC[)FT\JES%TL?%in Ingeniero de Trangportes y Direccidn de 10 4
Vias y/o Ingeniero Proyectos y/o
Topografico Disefio geométrico
de vias yfo
Ingenieria de

transito y transporte
ylo Disefio de
pavimentos yfo
Disefio urbano y
espacio piblico
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Titulo profesional en

ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL

Ingenieria Civil ylo
Ingenierfa de Vias y
Transportes

Tituio de posgrado
en el érea de
Estructuras

El personal distinto al clave evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacién y experiencia, mismos que seran rewsados y
aceptados por la interventoria.

INGENIERO THulo profesional como
RESIDENTE DE | Ingeniero Civil y/o Ingeniero N.A 4 2
CAMPO Y de Transportes y Vias yfo o
ESTUDIOS Ingeniero Topogréfico.
Titulo profesional en
PROFESICNAL EN Ingenieria Civil y/o
COSTOS Y tngenieria de Vias y N.A. 4 2
PRESUPUESTOS | Transportes y/o Ingenierfa
Topografica
Titulo profesional en
Ingenieria Civil y/o
PROFESIONAL Ingenieria Catastral y/o NA 5 2
TECNICO PREDIAL | Ingenieria Topogréfica y/o o :
Ingenier(a de Transporie y
Vias y/o Arquitectura
Titulo profesional en
Antropologia yfo Sociologla
PROFESIO NALEN yfo Trabajo social yfo NA 4 2
GESTION SOCIAL Comunicacién Social o i
Psicologlia social yfo
Psicologla
Titwo profesional en
ESPECIALISTA EN Ingenieria Civit yfo Titulo de pgsg\',?d;’
VIiAS (DISERO Ingenierfa de Vias y ene ’ o'g?s eg 5 a 8 3
GEOMETRICQ) | Transportes ylo Ingenieria é o mation
Topogréfica .
Titulo profesional en Titulo de posgrado
Geclogia y/o Ingenieria en Geologia (si el
geoldgica y/o Ingenieria profesional
GEOLOGO civil y/o Ingenieria de vias y propuesto Es 8 3
transporte yfo Ingenieria de Gedlogo no
minas. requiere
Titulo profesional en
Ingenierfa Civil y/o
ESPECIALISTAEN Ingenieria de Vias y T”:’: :,eéf::%':d" 3 5
GEQOTECNIA Transportes y/o Geologia Geotecnia
y/o Ingenieria Geoldgica
y/o Ingenieria de Minas.
Titulo profesional en
ESPECIALISTA EN Ingenierla Civil y/o Ti!uig ndeealpéorzgrado
HIDRAULICA E Ingenieria de Vias y Hidraulica vfo 8 3
HIDROLOGIA Transportes /o Ingenier(a recursos hi d)r’i cos
Sanitaria
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ESPECIALISTA EN
PAVIMENTOS

Titulo profesional en
ingenieria Civil yfo
tngenierla de Vias y
Transportes

Titulo de posgrado
en el drea de
Pavimentos y/o
vias y/o geotecnia

16

ESPECIALISTA
AMBIENTAL

Matricula profesional en
Ingenierfa Civil y/o
Ingenieria de Vias y
Transportes ylo Ingenieria
Amblental y/o Ingenieria
forestal y/o Ingenierfa de
Recursos Naturales, y/o
Ingenierla de Recursos
Hidricos y Gestidn
Ambiental y/o
Administracidn Ambiental
y/o Blologla yio Ecologia,

Titulo de posgrado
en el Area
Ambiental

11

ESPECIALISTA EN
SOSTENIBILIDAD

Titulo profesional en
Ingenierfa Ambiental y/o
Ingenier(a Forestal y/o
tngenierfa Civil y/o
Ingenier(a Sanitaria yfo
Administracién Ambiental
y/o Ingenierfa Agricola y/o
Bidloge y/o Trabajo Social
yfo Antropolegla ylo
Sociologia y/o Psicologia
yfo Ciencias Politicas y/o
Derecho yio Arquiteciura
y/o Relaciones
Internacionales

Tituwlo de posgrado
en dreas de
sostenibilidad yfo
en el area
ambiental

12

PROFESIONAL BiM

Titulo profesional en
Ingenieiia Civil y/o
Ingenieria de Transporie y
Vias yfo Ingenieria
Topografica y/o Ingenieria
Mecdanlica y/o Arquitectura
yfo Ingenieria Catastral y/o
Geodesia,

N.A.

13

MODELADOR BIM

Tltulo profesional en
Ingenierfa Civil y/o
Ingenieria de Transpories y

" Vias y/o Ingenieria
Geologia y/o Geografia y/o
Ingenieria Ambiental y/o
Ingenterla Forestal yfo
Ingenieria Catastral y/o
Ingenieria Topogréfica yfo
técnico profesional en
dibujo o similar

NA,

14

DIBUJANTE

Técnico y/o Tecnélogo en
Dibujo vy afines.

N.A,

Nota: el listado de profesionales descrito en la tabla anterior, se ha tomado como
referencia de procesos similares adelantados por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS),
en el marco de contratos de consultoria para estudios y disefios a nivel fase IIi.
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Consultor contrata personal adicional,
para el cumplimiento de la entrega de los componentes descritos en el presupuesto de
acuerdo a los entregables, estos correran por su cuenta, por lo que no habrg lugar a
pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice en
la ejecucion del contrato.

Nota 1 sobre ¢l director de consultoria: El Director General del Estudio sera el responsable
de la ejecucién técnica del estudio ante el MUNICIPIO DE PITALITO e INTERVENTORIA y
respondera por hacer la direccién y coordinacion de la ejecucién de cada una de las actividades
programadas, con el fin de cumplir los plazos establecidos, coordinara la interaccion entre
profesionales y especialistas de su grupo y de la Interventoria, sera el encargado de definir los
lineamientos generales del estudio y vigilara que se cumplan con las especificaciones vigentes
para cada area objeto del estudio contratado. Asl mismo sera el encargado de los informes de
avance semanales, mensuales de consultoria {(Este documento debe contener el estado
administrativo y financiero, y una descripcién de cada area de estudio la cual es generada por el
grupo de especialistas y/o profesionales de la consuitoria en el cual se incluyen avances,
recomendaciones y conclusiones de aporte para el proyecto), especiales y de los volimenes
definitivos del estudio. Cualquier tipo de informe debe estar avalado por el director de

Consuitoria.

Nota 2 sobre el personal especialista: Este especialista seran responsables de generar y
participar en la elaboracion de los diferentes capitulos (lider y responsable del capitulo segin el
caso), asi como responsable de todas las actividades inherentes al desarrollo del volumen tales
como generacion de metodologia particular (incluido levantamiento de informacién, capacitacion
de personal para la toma de informacion, programacion de actividades), visitas de campo,
informes mensuales de avance del 4rea, andlisis de informaciéon primaria y secundaria,
procesamiento de informacion, andlisis de informacién, generacién de entregas parciales y
volumen definitivo y todas las necesarias etc...., para obtener el producto con los niveles de
calidad esperado de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el presente
anexo técnico, asi como en la participacidn de los demds capitulos que requieran de
informacion o actividades del area particular.

Nota 3 sobre el personal profesional: Estos profesionales seran responsables de generar y
participar en la elaboraciéon de los diferentes capftulos su especialidad, asi como responsable
de apoyar todas las actividades inherentes al desarrollo del capitulos tales como generacién de
metodologia particular (incluido levantamiento de informacion, capacitacion de personal para la
toma de informacion, programacién de actividades), visitas de campo, informes mensuales de
avance del area, analisis de informacion primaria y secundaria, procesamiento de informacion,
andlisis de informacién, generacién de entregas parciales y documento definitivo y todas las
necesarias etc...., para obtener el producto con los niveles de calidad esperado de acuerdo a lo
establecido en los Requerimientos Técnicos y/o el presente anexo técnico, asi como en la

participacion.

Nota 4 sobre el personal dibujante: Este profesional seré el encargadb de la elaboracién de
planos del proyecto, de acuerdo con las especificaciones del INVIAS y de la autoridad

ambiental.
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Durante el desarrollo del Proceso de Contratacién NO se evaluaran los soportes de los
perfiles requeridos, por lo que no se solicitaran como parte de los documentos que

conforman la propuesta.

En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratacién, el Proponente debera
cumplir ias siguientes reglas:

I.  El Proponente deberd aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y
legible el "Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacién y
experiencia del personal clave”, de acuerdo con los requisitos y condiciones
que alli se indican y demas sefialadas en el Pliego de Condiciones y sus
documentos anexos.

II. El “Formato 8 — Aceptacién y cumplimiento de la formacién y experiencia
del personal clave” debe suscribirflo el Proponente persona natural o
representante legal de la persona juridica.

El Interventor velara porque el consultor de estudios cuente con el equipo ofrecido en
su propuesta, asi como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de

condiciones.

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes
perfiles:

- DIRECTOR DE CONSULTORIA.
- ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

Personal Profesional distinto al clave evaluable.
- INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS
- PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
- PROFESIONAL TECNICO PREDIAL
- PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL
- ESPECIALISTA EN VIAS (DISENO GEOMETRICO)
- GEOLOGO
- ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
- ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA

- ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
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- ESPECIALISTA AMBIENTAL

- ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD
-  PROFESIONAL BIM

- MODELADOR BiM

- DIBUJANTE

Las condiciones de formacion y experiencia de los perfiles del personal integrante del
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el "Anexo 1
— Anexo Técnico” del Proceso de Contratacion, las cuales seran verificadas para ia
ejecucion del contrato de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de
Condiciones, particularmente en el numeral “10.2. Acreditacién de experiencia y
formacion académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccién no debera allegar con su propuesta
documentos soporte, hojas de vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo
de trabajo que considerara para el futuro Contrato, ya que seran verificados para la
ejecucion del Contrato.

NOTA 2: Los documentos aportados en el presente acéapite podran tenerse en cuenta
para demostrar el cumplimiento de los criterios de evaluacién y asignacion de puntaje,
sin perjuicio de las reglas de subsanacioén dispuestas en el numeral 1.6.

CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y
CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los
siguientes criterios de evaluacion y puntajes:

Experiencia del Proponente 67,5
Equipo de trabajo (Personal 10
Clave Evaluable)

Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional _ 20
Vinculacidbn de personas con 1
discapacidad

Emprendimientos y empresas 0,25
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de mujerés

Mipyme ' 0,25

Total 100 .

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al
puntaje de Experiencia del Proponente. En este caso el Pliego de Condiciones definitivo

incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los
siguientes criterios de evaluacion y puntajes: ~

Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave 10
Evaluable) -

Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con 1
discapacidad

_Em.prendimientos y empresas de 025
mujeres ’
Total 100

l.as Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante
el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articuio 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

41 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE .
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La Entidad evaluara la expertencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el
numeral 3.8.1. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debid subsanar el
cumplimiento de la experiencia minima, para la asignacion de puntaje no se
tendran en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para
definir el promedio de los contratos validos aportados que se refiere el literal B)
de este numeral. -

En el caso en el cual un Proponente haya subsanado la totalidad de los
Contratos aportados, su oferta no sera tenida en cuenta para aplicar las férmulas
para la ponderacion de la Experiencia del Proponente, por [o que, ademas, por
este criterio de asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

B. Para la asignacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos
aportados de cada propuesta habil expresados en SMMLV registrados en el RUP
0 en alguno de los documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5, que
acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido
con lo mencionado en el literal A de esta seccién. Dicho promedio sera el valor
que lo hara participar para la asignacién del puntaje, segin se detalla en esta

seccion.

C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcién de [a Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia [en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819 ].

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera
la que rija el segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del
informe de evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de
la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de
traslado del informe de evaluacion [Por ejemplo, si el traslado de informe de
evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usaréd para determinar el
método de evaluacién sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11

de febrero]

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no
hubiese advertido durante el proceso de evaluacion la ausencia de requisitos o la
falta de documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente, ya sea
en relacidén con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan
puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a
algun proponente, la TRM que la Entidad utilizara_para determinar_el método de
ponderacion sera la que rija el sequndo dia habil después de finalizado el periodo
concedido al proponente requetido para allegar la subsanacion y/o aclaracion

solicitada. _ _
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Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la
entidad debera verificar que el dia habil siguiente a Ia finalizacién del periodo de
traslado del informe de evaluacién, no corresponda a un dia festivo en Estados
Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicién del método de
ponderacion de las propuestas.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del
siguiente cuadro, en funcién de la parte decimal —~centavos— de la TRM:

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a2 0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética aita

De 0.75 a2 0.99 4 Media aritmética baja

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas gue no han
sido rechazadas y se encuentran vélidas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido segln la TRM, cada uno de los
Proponentes habilitados participaran con el valor del promedio de los contratos
validos aportados que no fueron objeto de subsanacién segln la metodologia
descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacion:
A.Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de {a mediana con el promedio de los SMMLV de los
contratos validos aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de
subsanacion. En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el
resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacién del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente.

- Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos
valores centrales,

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
f.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje

serd asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de
SMMLYV de los contratos validos de los Proponentes habilitados y que no fueron
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objeto de subsanacién. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula
de asignhacién de puntaje:

. Me -1 ‘o
Puntajescigne- = 11— e * Puntaje maximo

Donde:

« Me: Es la mediana calculada con ios promedios de los contratos validos y que no
fueron objeto de subsanacién de los Proponentes habilitados.

e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV de la
propuesta “i" y que no fueron objeto de subsanacién. :

Il.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la
mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente formula:

VMe - Vr

} * Puntaje -méximo}
VMe

Puntajessignar = [{1 -

Donde:
¢ Vme: Es el valor promedio de los SMMLV validos y que no fueron objeto de
subsanacion de [a propuesta valida inmediatamente por debajo de la mediana.
» Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que
no fueron objeto de subsanacion de la propuesta “i"

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara
0,0 puntos.

B.Media Geométrica

Para caicular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los
contratos vélidos aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de
subsanacion para el factor de ponderacion para la asignacién del puntaje de
conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = '{/Vl *VZ *Vg * ...*Vn
Donde:

¢ MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLYV de los contrates validos
y que no fueron objeto de subsanacion de las propuestas habiles.
"o V1. Es el valor promedio de los SMMLV viélidos de una propuesta habilitada y
que no.fueron objeto de subsanacidn.,
e Vn: Es el valor promedio de los SMMLV validos de la propuesta “n” habilitada y
que no fueron objeto de subsanacién. -
* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.
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Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta fo siguiente: se asignara
el maximo puntaje al promedio de los SMMLYV validos y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al
valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

: MG — V] .
Puntajessignar =1 — e )1 Puntaje maximo

Donde:
MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara
0,0 puntos.

Se tomara el valor absoiuto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total
corregido de cada una de las propuestas. _

C.Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de
los contratos validos aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresado en
SMMLYV de la propuesta vélida mas alta y el promedio aritmético de los contratos
validos que no fueron objeto de subsanacion de las ofras propuestas habiles
excluyendo el promedio de la propuesta mas alta, para esto se aplicara la siguiente

formula;

K — (Vmaxz + X)

Donde: _
¢ V... Es el valor total corregido del promedio aritmeético de los SMMLV de los

contratos validos de la propuesta mas alta y que no fueron objeto de
subsanacion.

¢ X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos
validos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de
subsanacion, excluyendo de este promedio el Vmax.

e X,: Es la media aritmética alta.
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Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de
acuerdo con la siguiente formula:

PuntajeAsigum‘
\

[ (X -V,

g A . -

Puntaje méximo » (1 — _X;ﬂ—i—)) Para valores menores o iguales a X,
A

== 4

P -
————- | | Para valores mayores a X,

J

Puntaje maximo = (1 — 2% (

. Xa

Donde:
e X, Es [a media aritmética alta.
e« V: Es el valor promedic de los SMMLV validos y que no fueron objeto de

subsanacién de cada una de las propuestas “i".

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara
0,0 puntos. Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X,, se tomara
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido

de cada una de las propuestas.

D. Media Aritmética Baja

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de
ios contratos validos aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresados en
SMMLYV de la propuesta valida mas baja, y el promedio aritmético de los contratos
vélidos que no fueron objeto de subsanacion de las otras propuestas habiles
excluyendo el promedio de la propuesta mas baja, para esto se aplicara la siguiente

formula:

?; — (thfz_l_ f)

Donde;
o V.in Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los

contratos validos de la propuesta mas baja y que no fueron objeto de
subsanacion.

e X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos
validos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de
subsanacion, excluyendo de este promedio el Vmin,

o Xg Esla media aritmética baja.
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La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

’

X Vi | | -
Puntaje maximo » (1 - ( == Para valores menores o iguales a Xp
B

Puntaje = <
| Xz — Vi |

Puntaje maximo = (1' - (—Y__————)) Para valores mayores a Xg
X

\ 4

Donde:
e Xpg: Es la media aritmética baja.

¢ Vi Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron
objeto de subsanacién de cada una de las propuestas "i".

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un niimero negativo, se asignara
0,0 puntos. Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido
de cada una de las propuestas.

4.2 EQUIPOS DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

La asignacién de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave
Evaluable)” se realizara de la siguiente manera:

__ Criterio de evaluacién
 Experiencia adicional.del =~
- PersonalClave Evaluable -0 00 m
Formacion académica
adicional del Personal 5
~ Clave Evaluable

Total

_Puntaje

4.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del
Personal Clave Evaluable” a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman
el personal clave evaluable, tienen un afio (1) de experiencia especifica adicional a la
definida en la "Matriz 4 — Lineamientos del Personal Clave Evaluable”.
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Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato 9 - Experiencia y formacién
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los
soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la_evaluacion de las
ofertas. La - verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave
Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacién para el
control de la ejecucion de la consultoria”.

i) Se entiende por "Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente
relacionada con el cargo a desempenar.

i) La contabilizacién total de la experiencia se realizara en afios. En casoc de ser
necesario se hard la conversibn de meses o dias a afios para la

contabilizacion.

i) Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 no aplican para el
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple
con la experiencia minima requerida por la Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de
ellos debera cumplir con el afio de experiencia especifica adicional.

4.2.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del “Formato 9 — Experiencia y formacion académica adicional del
Personal Clave Evaluable” a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman
el Personal Clave Evaluable: i) el director de consuitoria y ii) especialista estructural,
tienen una formacion académica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos
del Personal Clave Evaluable”.

Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato 9 - Experiencia y formacién
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los
soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante la evaluacion de las ofertas.
La verificacién de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se
hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacién para el control de la
ejecucion de la consultoria” de este Pliego de Condicionés.

|.  Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que
el Personal Clave Evaluable tenga una especializacién, una maesfria o un
doctorado, sino que se exigird que el titulo de posgrado esté enfocado en un
area de conocimiento para verificar las condiciones minimas requeridas (p.ej.
titulo de posgrado en pavimentos o geotecnia).

ll. Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 - Lineamientos del Personal
_Clave Evaluable no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para
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verificar que el profesional cumple con la formacién académica minima requerida
por la Entidad.

lIl. Se entiende por “Formacidon académica adicional” aquella relacionada
directamente con el cargo a desempenfiar.

En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada unc de
ellos debera cumplir con [a formacion académica adicional.

4.2.3 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el Contrato.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de
vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la
interventoria y/o Entidad en un plazo no mayor a tres [3] dias habiles, contados a partir
de que el Contratista solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir
con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion del personal clave
evaluable” y tener el afto de experiencia especifica adicional o tener un titulo de
posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje. En todo
caso, la interventoria y/o la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin
perjuicio de que, en caso de rechazo, deba motivar las razones objetivas y suficientes
relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

4.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignaréa un (1) punto al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del “Formato 10 — Factor de sostenibilidad”, en el que se compromete
a cumplir con los siguientes criterios de sostenibilidad Ambiental y Social, divididos en
los siguientes rangos de SMMLV:

Opcion 1. Para Procesos de Contratacion con Presupuestos hasta 1.000 SMMLV

+ Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo,
disefios por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a
doble cara, asi mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del
Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea
papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una
cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en
gue sus eniregables no se requieran en medio fisico, garantizar que los
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documentos sean digitalizados y establecer una politica de archivo digital.

Durante la ejecucién del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha
técnica del papel a utilizar.

o Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos
(ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y
electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través
de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o
reutilizacién de residuos y su adecuada gestién. Durante fa ejecucion del
proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado
por el supervisor o interventor.

» Asegurar la gestidon adecuada de los residuos {(ordinarios, aprovechables,
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la
prestacion del servicio de consuttoria en el marco de la normatividad vigente
y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la
gjecucién del proyecto tendra que entregar los cettificados, actas o
documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la
ejecucion de!l contrato. Dichos soportes deberan ser entregados vy verificados
por parte del supervisor o interventor,

o Contar con un programa en el que equipos tecnolégicos a utilizar, por
ejemplo, computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma
técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecucion del proyecto, el
futuro contratista, entregara el programa respectivo o ficha técnica de los
equipos en donde se pueda evidenciar el cumplimiento. Dichos soportes
deberan ser entregados y verificados por parte del interventor.

4.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i)

Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ninglin caso otorgara simultidneamente

el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto =~~~ Punt;
Promocidn de Servicios 20
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Nacionales o con Trato Nacional
[ncorporacidbn  de  componente 5
nacional en servicios extranjeros

4.41 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ji) vincula el porcentaje minimo de
personal colombiano, segin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
extranjero y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si
es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la iegislacion colombiana o un
proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario €l uso de bienes
colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con frato nacional que participen en el
Proceso de Contratacidon de manera singular o mediante la conformacion de un
Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por
el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir ia regia
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con
el diligenciamiento de la opcién 2 del Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 2 del Formato 7A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el
otorgamiento de puntaje no habra bienes nacionales relevantes vy, por tanto, en todos
los casos se oforgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que
se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestaciéon de servicios colombianos, de al menos el
cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestaciéon de servicios
colombianos, sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido
para el cumplimiento del contrato.

Ademdas de la incorporacién de personal colombiano, tratdndose de Proponentes
Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocidn de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
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dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria
nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion,

asi como la franja de puntaje correspondiente:

Promocion de

Unicamente integrantes | . Decreto 1082 de Semmos
1. . Nacionales o con
colombianos 2015 .
Trato Nacional
(4.4.1)

Promocién de
Servicios
Nacionales ¢ con
Trato Nacional
(4.4.1)

Colombianos en asocio
) Decreto 1082 de
2. con extranjeros con
. 2015
trato nacionai

La regla de origen
del pais con el que
se tenga acuerdo
comercial o la del

Decreto 1082 de Promocién de

Unicamente integrado . Servicios
: 2015. Si el .
3. por extranjeros con Nacionales o con
. Proponente Plural no :
trato naciconal g . Trato Nacional
especifica a cual

(4.4.1)

regla se acoge, se

aplicara la del
Decreto 1082 de
2015,

. ncorporacion de
Proponente plural en el | No aplica la regla de P
componente

que al menos uno de origen del Decreto nacional en
4. los integrantes es 1082 de 2015, ni la .
: . f servicios
extranjero sin trato de los paises de :
nacional origen extranjeros
' ' (4.4.2)
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4411 ACREDITACION POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL '

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o i)
con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, ademas del Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, alguno de los siguientes documentos, segUn corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pals.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la
industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo
debera presentar el Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato

Nacional. .

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 2 del Formato
7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por
Trato Nacional, deberd acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo
pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.,

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representaciéon legal para -acreditar el
requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocidn de Servicios Nacionales o

con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignaré el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por
hacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, seglin corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural deberd diligenciar el Formato 7A — Promocion de Servicios
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Nacicnales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocuf)n
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

NOTA: En el caso de que la subsanacién del CERTIFICADO DE EXISTENCIA' Y

REPRESENTACION LEGAL se realice con ocasion al requisito habilitante relacionado
con la fecha de expedicion del certificado, es decir, no superar los treinta (30) dias de
expedicion del certificado, no se afectara la asignacidn del puntaje por este criterio.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y evaluara
la informacion proporcionada por el proponente para determinar si se frata
exclusivamente de una actualizacién de la fecha de expedicién del CERTIFICADO DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, sin que ello implique una mejora en la
oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar al proponente el
puntaje correspondiente por este criterio

14.4.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho
a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes
sea un exiranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucién del
contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia
ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por
el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante
legal o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 7B — Incorporacién
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporard en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Gnicamente otorgara el puntaje por promocidn de la incorporacién de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 7B -
Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido
puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que
opien por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
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sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 7B -
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato
7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del documento base ni por el regulado en este

numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

4.5  VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asighara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta
de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el “Formato 6 — Vinculacion de personas con discapacidad”
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin
corresponda en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, i} acreditar el nimeroc minimo de personas con discapacidad en su planta
de personal de conformidad con lo seftalado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de

Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %)
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del presupuesto
oficial expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.8.1, sin importar si la
experiencia es general o especifica.

El “Formato 6", tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del
‘| Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona juridica,
por el representante legal o revisor fiscal, segln corresponda, que aporte como minimo
el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacién, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad
exigido en el Decreto 392 de 2018.

4.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
En La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al

Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
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2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 —
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion
requerida. Si el Proponente debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicién sera vélido para el criterio diferencial
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para
la asignaciéon de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacioén.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y
tiene una participacion igual o supenor al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en
la Unién Temporal

La asignacion de este puntaje no excluye Ia aplicacion del puntaje para Mipyme.

4.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco puntos (0.25) al Proponente
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,

comp!emente o0 sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Si el Proponente debidé subsanar la entrega del RUP, éste
sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilit'antes
relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, ¢l
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adlcmnal por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA: En el caso de que la subsanacion del RUP se realice con ocasién al requisito
habilitante relacionado con la fecha de expedicién del certificado, es decir, no superar
los treinta (30) dias de expedicidn del certificado, no se aplicara lo dispuesto en la parte
final del inciso segundo de este numeral.
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Por lo tanto, una vez presentada ia subsanacion, la Entidad Estatal analizara y evaluara
la informacién proporcionada por el proponente para determinar si se ftrata
exclusivamente de una actualizacién de la fecha de expedicion del RUP, sin que ello
implique una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra
otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio

4.8 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1.Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros. El Proponente acreditard este factor de desempate de acuerdo
con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos sefialados en la
seccién 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempale se
probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la
industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes
deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los
numerales anteriormente citados.

2.Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en
los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo -
1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es
decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara desde
el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
cettificacion debe tener una fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse
el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendréa como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha onglnaimente establecida en el
Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira-la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la
cual acreditara esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la L.ey 1257 de 2008
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera
una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la nocrma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la
medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa
naturaleza.
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En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda,
diligenciara el «Formato 11 A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual
acreditard, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
deberd probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de
acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos

anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacidn, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en ios
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 12 —
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

3.Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en [a ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en
condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la
oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con
por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion o desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta
es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal
por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el
«Formato 11 B - Vinculacién de personas en condicion de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de

Condiciones definitivo. :

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el
diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos
del presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia acreditada en la oferta.
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El tiempo de vinculacidon en la planta referida de que trata este numeral se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de su
constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.

4, Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la
ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 11 C — Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador
— Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las personas
vinculadas en su némina y el nUmero de trabajadores que no son beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de
pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o
mayor a un {1) afio contado a pairtir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Para los casos de constitucion inferior a un (1) afo, se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
| establecer el plazo de vigencia del certificado Ia fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en ia planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a la seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de
constitucién de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afno, en el
que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato
11 C — Vinculacidon de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensién
establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la
ley diligenciara el «Formato 11 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o. sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo
la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia, y cumple la edad de pensidn; ademas, se deberd allegar el documento
de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporcidbn se definira en relacion con el numero total de trabajadores
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vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de
sus integrantes.

5.Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el
diez por ciento (10 %) de su ndmina pertenece a’ poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, bajo la gravedad de
juramento, diligenciara el «Formato 11 D ~ Vinculacién de poblacidn indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacién y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrd en cuenta aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la-
fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se
valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador en el Uitimo afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del
Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacidn indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto
Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente,

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato
11 D - Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento {10 %) del
total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de
acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempaté se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artjculo 5 de la Ley 1581
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de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la pobiacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 12- Autorizacion
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y
expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

6.Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o
reincorporacion para lo cual presentara copia de aiguno de los siguientes documentos:
i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii)
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o
iv) cualquier otro cettificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara
copla del documento de identificacion de la persona en proceso de remtegramon 0
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato 11 E- Participacién mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por
medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por
ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de [a persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacién. Ademas,
debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos
de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacién o
reintegracioén.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes
sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (60 %) de la composicidbn accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante
legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del
juramento, el «Formato 11 E — Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plurai)», y aportara los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 12- Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
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mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacion o reintegracién, para lo cual se acreditaran estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del
numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una
persona juridica en la cual patticipe o participen mayoritariamente madres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacidn o reintegracion, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerio, diligenciard el
«Formato 11 F - Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas,
debera acreditar la condicién indicada de las personas que participe en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia yfo personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

{b) el integrante del Proponente Piurél de que trata el anterior literal debe aportar
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona
en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, hi sus accionistas,
socios o representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «kFormato 11 F Participacidon mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterioc de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporaciéon y/o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 12- Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8.Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del
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paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articuio 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el
tamafio empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en
gque el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los
criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequerias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados uUnicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicién de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9.Preferir la oferta presentada por el Proponente Piural constituido en su totalidad por
micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de |
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con ofras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o0 medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma gue lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.
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10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus
estados financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente
persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el
revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la
persona juridica y contador plblico, segun corresponda, diligenciard bajo la gravedad
del juramento el «Formato 11 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales.

Ilgualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este
siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del
Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme,
cooperativa o asociacién mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y.

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios ©
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el
«Formato 11 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por [a persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condicion de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los
cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que
cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio
e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el
certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los
requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma gue la modifique o la
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sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el
empate: :

(@) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el
nombre completo de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En
caso de que dos o0 mas proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el
orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez
-ordenados, le asignara un niamero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de
tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la
coma decimal) de la TRM que rigié el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir
esta parte entera enfre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente
tomar su residuo y utilizarlo en fa seleccién final. -

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el
residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor niimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que e}
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o
servicio extranjero cuyo pals de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni
trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria, se dara
aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la
Ley 15681 de 2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aguella
informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, i) las personas en proceso de
reincorporacion yfo reintegracion vy iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion
o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico
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conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

CAPITULO V. OFERTA ECONOMICA

La oférta econdmica sera el valor total indicado en la propuesta econdmica o el
obtenido de la correccion aritmética.

El valor de la propuesta econdémica debé ser presentado en Pesos Colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion del proyecto de consultorfa del proceso, los Riesgos y la administracion de
estos,

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones fijados por las diferentes autoridades, de igual forma
debera enviarse la oferta debidamente suscrita por el representante legal del
proponente,

5.1 CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica,
cuando exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la

operacién ha sido errbneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccidon
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se -aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del
. peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorara la oferta
econdmica seglin la normativa vigente aplicable.

5.2PRECIO ARTIFIC!ALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una ofera, al momento de su evaluacion, no
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parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucién del Contrato, de acuerdo con
la informacién recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el
estudio del sector, la Entidad aplicaré el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para
el manejo de ofertas artificiaimente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia
Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

CAPITULO VI. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y
ASIGNACION DE RIESGOS

La "Matriz 3 — Riesgos” incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la
gjecucion del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia
de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y
quién es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

6.1ASIGNACION DE RIESGOS

La “Matriz 3 — Riesgos”, en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la
Entidad, hace parte del Pliego de Condiciones y los interesados podran presentar
observaciones sobre su contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo las evaluaciones y verificaciones que consideren necesarias
para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el
Proponente debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto,
los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del

Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no
se eximira de su responsabilidad por la ejecucién completa del Contrato ni le dara
derecho a remboiso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de
ninguna naturaleza.

CAPITULO IX. MINUTA Y CONDICIONES DEL. CONTRATO

Las condiciones de ejecucion del Contrato estan previstas en el “Anexo 5 ~ Minuta del
Contrato de consuitoria”. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago,
anticipo, obligaciones y derechos generales del contratista, obligaciones de la Entidad,
Garantias, multas, clausula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio
juridico a celebrar
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El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario — RUT y
demas documentos necesarios para celebrar el Contrato.

9.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA
CONSULTORIA |

El Consultor presentara al interventor respectivo, dentro de los cinco (05) habiles
siguientes al inicio de la ejecucidn del contrato, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los rntegrantes del equipo de
trabajo, incluidos los del Personal Clave Evaluable.

2. Cronograma de trabajo.
3. Ficha técnica del papel a utilizar en relacion con el factor de sostenibilidad

previsto en el numeral 4.3
4. Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.

El interventor revisara los documentos presentados por el Consultor en un términc no
mayor a cinco (05) dias calendario. En caso de existir algiin requerimiento por escrito
por parte del supervisor, el Consuitor debe atenderlo en un término no mayor a dos (02)
dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitird su
concepto favorable mediante comunicacion dirigida al Consultor, con copia a [a Entidad.

9.2  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de. Contratamon ia Entidad no entregara al Consulitor Antuc;po
y/o Pago Anticipado.

CAPITULO X. CONDICIONES DE ACREDITAC[ON DE LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEM]CA DEL EQUIPO
- DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

10.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el |
RUP, para aquellos que estén obligados a tenerlo; {ii) alguno de los documentos validos
sefialados en el numeral 10.1.5 que acredite su experiencia relacionada en el RUP.

NOTA: El Formato 3 — Experiencia es un documento de forma que contiene la relacién
de los contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia
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minima y ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se
exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido no sera tenido en cuenta para
efectos de ponderacién de |la experiencia de las ofertas

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el RUP solo seran
tenidos en cuenta para la acreditacién de la experiencia los contratos inscritos en dicho
registro.

En caso tal gue no sea posible validar la informacion a través del RUP, el “Formato 3 -
Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho contrato
para la evaluacién realizada y la asignacion de puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados
con particulares o con Entidades Estatales. En ambos casos, los Proponentes
obligados a estar registrados en el RUP deberan aportar solo los contratos que estén
inscritos en dicho registro. lgualmente, todos los contratos aportados tendran que
cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.56 de este Pliego de
Condiciones.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
Proceso de Contratacion

;JUSTIFICACI(')N DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”

El proyecto por desarrollar corresponde a los "ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
INTERSECCION VIAL UBICADA EN EL NODO QUE
CONECTA AV PASTRANA CON CRA 3, CRA 4 Y
AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO
GUARAPAS". El Proyecto se justifica plenamente con el
fin de generar mayor accesibilidad, transitabilidad vy
movilidad en la Red Vial del Municipio de Pitalito al
habilitar corredores que conecten tramos viales
existentes pero que se encuentran en mal estado,
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mejorando la circulacién de personas y productos e
impactando positivamente en la productividad vy
competitividad del Municipio. La descripcion de los
alcances del estudio que se hace no es limitativa. El
CONSULTOR, en cuanto lo considere necesario, los
ampliara o profundizara, siendo responsable de todos los
trabajos y estudios que realice. :
Asi fas cosas, debido al alcance del proyecto, la
localizacion, el tipo de terreno, la categoria de las vias
por intervenir, las actividades por desarrollar, a Ia
realimentacién de procesos similares; en ese orden la
entidad determina que dicho proyecto se establece en ia
matriz de experiencia de ALTA COMPLEJIDAD.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:
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A. Que hayan contenido la ejecucién de:

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir
con las condiciones detalladas en los siguientes numeraies.

106.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Con el presente Proceso de Contratacion, la Entidad pretende ejecutar estudios y
disefios correspondientes a “Fase 3 — estudios y disefios definitivos”

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

No. DE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD A CONTRATAR SEGUN
A CONTRATAR MATRIZ 1
SEGUN MATRIZ 1 -
6,35 PROYECTOS DE CONSULTORIA PARA ACTIVIDADES DE
ESTUDIOS Y/O DISENOS DE ESTRUCTURAS ASOCIADAS
A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
GENERAL PROYECTOS DE CONSULTORIA QUE CORRESPONDAN O
CUYO ALCANCE CONTEMPLE ACTIVIDADES DE
ESTUDIOS Y/O DISENOS DE ESTRUCTURAS
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ESPECIFICA El valor de por lo menos un (1) contrato de los contratos
validos aportados como experiencia general corresponda como
minimo al 70% del Presupuesto Oficial.

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de
Contratacion y con lo dispuesto por la “Matriz 1 — Experiencia”.

Para los fines del presente Proceso de Contratacion de consultoria de estudios
de ingenieria para estudios y disefios definitivos (Fase 3) serd procedente la
experiencia asociada con prefactibilidades y/o factibilidades. :

C. El Proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos para la
evaluacion y asignhacion de puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territoric nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015
y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que los maodifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podré demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) contratos adlc:onaies a los cinco (5) rmmalmente previstos, para un maximo
de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno-de sus integrantes
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articuio 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
para demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco
(5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicitio en el territorioc nacional de manera conjtinta ¢
separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (b) iniciaimente previstos, para un maximo de siete (7)
contrates. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos
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adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan
las condiciones previamente definidas.

Para acreditar [a condicibn de Mipyme, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicion de
emprendimientos  y/o empresas de mujeres se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos y empresas
de mujeres, el cual deberd aportarse con la documentacion requerida en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique o
fa sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y
la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y
la experiencia adicional respecto a los servicios adicionales a los estudios de
ingenieria de infraestructura de transporte.. ’ :

. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales
deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentario el Proponente Piural
y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad requerira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6.

contratos aportados por los proponentes

exime a los proponentes de no presentarlo,

E. Opcidn 1: para la experiencia la entid

NOTA: E! Formato 3 es un documento de forma que contiene la relacion de los

para efectos de acreditar la experiencia

minima y ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se

en tal sentido no sera tenido en cuenta para

efectos de ponderacidn de la experiencia de las ofertas.

ad no admite contratos en ejecucion.

Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente
Proceso de Contratacion.. Esta fecha corresponde al momento de terminacién de
la ejecucion del contrato, por lo que no necesariamente coincide con la de
entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del
numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal informacion.

. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad
establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, ademéas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador plblico (segin corresponda)
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donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el
RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o constituyentes, tratandose de los contratos que estos le
hayan transferido como experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como
experiencia en el procedimiento de seleccién por alguno de los integrantes, de
manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia
una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante los
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral
10.1.5.

10.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL

PROPONENTE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida para el otorgamiento de puntaje:

A

En el clasificador de bienes y servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el 80 y/o 81.

La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el
clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el “Formato 3 —
Experiencia”, para efectos de evaluar ja experiencia Unicamente se tendran en
cuenta los cinco (5) contratos afectados por su porcentaje de participacién
obtengan el mayor valor

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el
cinco por ciento (6 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participaciéon del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el
diez por ciento (10 %).
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Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se
podran cumplir con contratos validos que acrediten cualquier requisito de
experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se verificaran de conformidad
con el porcentaje minimo de experiencia exigido en el numeral 3.8.1., esto es, el
cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitard la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastard con acreditar los
SMMLV,

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unidén Temporal, el porcentaje de participacién del
integrante sera el registrado en el RUP de este, o en alguno de los documentos
validos para acreditar experiencia en caso de que el integrante no esté obligado
a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP, o documento valido, en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicard por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
gjecutado en Consorcio, el "% de dimensionamiento (segln la longitud o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)’ exigido en la “Matriz 1 —
Experiencia” se afectard por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante
o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unidn Temporal, la acreditacion
del “% de dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucién de
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el
documento de conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades
a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente,
respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no apiica solamente a longitud de
vias producto de la consultoria, sino a cualguier dimensién o magnitud requerida
en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segln la “Matriz 1 -
Experiencia". Por ejemplo, consultorias enfocadas en: longitud o luces libres de
puentes vehiculares, metros ctibicos (volimenes), en procesos de dragados
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J.

maritimos o fiuviales, longitudes de tlineles, entre otros.

Nota 2: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el
RUP como contrato celebrado por accionista, socio o constituyente, del
proponente o su integrante, el porcentaje de dimensionamiento debera ser
determinado a través de uno o algunos de los documentos validos para la
acreditacion de experiencia, en este caso, si la entidad estatal no puede
corroborar la informacién el contrato no sera tenido en cuenta para efectos de
acreditacién del porcentaje de dimensionamiento requerido.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o por una Unidon Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o de la Unidon Temporal que ejecutaron el contrato y
que estan participando en el presente Proceso de Contratacion, siempre y
cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes
de participacion se ofrecen como experiencia.

En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural
indiquen su participacién en el contrato que se aporta como experiencia en el
‘Formato 3 — Experiencia”, se tendra en cuenta Gnicamente la participacién del o
los integrantes que la expresan. La Entidad hara la evaluacion basada en el
*Formato 3 - Experiencia”. Para participar en el presente proceso se entendera
el contrato aportado como uno (1) solo y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de
la Unidn Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el
Proceso de Contratacidn, siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se
indique que integrantes y porcentajes de participaciébn se ofrecen como
experiencia.

Seré valida la experiencia acreditada como interventor a contratos de consultoria
siempre y cuando corresponda a las actividades detalladas en la "Matriz 1 -
Experiencia”, y que no supere esta experiencia en mas de dos (2) contratos
validos aportados.

Nota: En todo caso el Proponente no podra aportar Onicamente contratos de
interventoria a contratos de consultoria, sino que seran un aspecto
complementario en conjunto con los contratos validos de consultoria segtn las
actividades en la *"Matriz 1 — Experiencia”. En este sentido, el Proponente que
Gnicamente allegue contratos como interventor de contratos de consultoria y no
subsane su entrega en los términos del numeral 1.6, no se habilitara en el
Proceso de Contratacion.
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Si el Proponente subsana este requisito, se habilitard en el Proceso de
Contratacién, pero estos contratos no se tendran en cuenta para la asignacion de
puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizarad con los
contratos validos aportados en la oferta y que no fueron objeto de subsanacion
por parte del Proponente.

. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades
gjecutadas de obra y de consultoria de estudios y disefios, la Entidad Estatal
solo tendra en cuenta los valores ejecutados relacionados con la consultoria de
estudios de ingenieria de infraestructura de transporte.

En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades
ejecutadas de interventoria de obra y consultoria de estudios y disefios, la
Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores ejecutados refacionados con la
consultoria de estudios de ingenieria de infraestructura de transporte.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados dentro del
respectivo contrato correspondientes a la consultorfa, empleando alguno de los
documentos validos establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de
Condiciones. En los casos en que el proponente no cumpla esta exigencia, la
Entidad Estatal permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite os valores
gjecutados. En caso de que el Proponente subsane, en relacién con este
contrato se aplicara lo dispuesto en el literal A) del numeral 4.1 del Pliego de
Condiciones. De no lograrse la discriminaciéon de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la
evaluacion.

. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya
que con estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron ia obra, bien o servicio. Para la aplicacion de
esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del
mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

10.1.3 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida
deben estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:
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Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberan indicar los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacién de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incorporarlos en
el “Formato 3 — Experiencia’.

10.1.4 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacién, mediante alguno de lfos documentos sefialados en la seccion 10.1.5 del
Pliego de Condiciones:

I, Contratante.
Il.  Objeto del contrato.
Ill.  Principales actividades ejecutadas.

IV. Las longitudes, voliumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de
experiencia establecidas en [a “Matriz 1 — Experiencia” a la cual se realizd la
consultoria, si aplica.

V. La fecha de iniciacidn de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 se
determine otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo
se evidencia fecha {mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefiaiado en la certificacion.

VI. La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato, Esta fecha de terminacién
no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de
los documentos del numeral 10.1.5 se determine otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo
se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del contrato: se tendré en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

VII.  Nombre y cargo de la persona que expide la certificacién.
VIll. El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural, el cual
correspondera con el registrado en el RUP, o en alguno de los documentos
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validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

IX.  Valor total ejecutado. Tratandose de personas obligadas a tener RUP el valor
ejecutado o facturado se tomara del valor registrado en el RUP.

X. Laentidad no acepta para acreditar la experiencia contratos en ejecucion.

10.1.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacién -adicional a la contenida en el RUP, o tratandose de personas
naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente
podra aportar uno o algunos de los documentos que se indican a continuacion para que
la Entidad realice la verificacién directamente. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboraciéon del documento. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para la acreditaciéon de la experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de quuidaoién y/o recibo final del Contrato de Consultoria,

B. Acta de liquidacion y/o recibo final del contrato de obra al cual se le realizé la
interventorfa al proyecto de consultorfa, en la cual se puede verificar las
actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.

C. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda
verificar la participacion del Proponente como Interventor de Proyecto de

Consultoria

D. Certificacidn de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del contrato o antes del cierre del Proceso de Contratacién que acredite el
porcentaje ejecutado hasta esa fecha en la que conste la informacion de la
consultoria debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo en la Entidad contratante.

E. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo serd vélida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesién deberan encontrarse debidamente
inscritos y clasificados en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como vélidos para la acreditacion de experiencia de la empresa
cesionaria, segin aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se
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reconocera experiencia alguna al cedente.

10.1.6. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita
la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde
se expide el documento del profesional.

10.1.7. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a
continuacion:

A.  Certificacion del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la
fecha de terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el
representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del
EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida
en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacidn de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Enﬁdad Estatal del contrato principal del cual se
derivd el subcontrato. Esta certificacidon debe contener la informacion basica del
contrato principal y la siguiente:

. Alcance de las actividades de consultoria en el contrato principal.

ll. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera -
autorizacidn para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad Estatal, donde
acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.
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La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacién con el
contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, fas reglas de los
literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes
niveles de subcontratacion, fa acreditacion de la experiencia se realizara con las
dlsp05|010nes establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el
primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre

una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podré acreditar
dichas actividades, por lo que no serian tenfdas en cuenta para la verificacion de la

expenenma

Los Proponentes deberdn advertir a la Entidad cuando en otros procesos el confratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se flevé a cabo Ia
subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos
de acreditacién de la experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a
la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista
certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos
en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un
todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacién, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones

10.2. ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL
EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal
integrante del equipo de trabajo que se denomina como Personal Clave Evaluable en el
documento denominado “Anexo 1 — Anexo Técnico” del presente Proceso de
Contratacion seran verificados en la ejecucion del contrato, por tal motivo, no seran
verificados durante el desarrollo del proceso de contratacion.

La verificacién de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave
Evaluable se realizara de acuerdo con lo previsto en los siguientes ffumerales:
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10.2.1 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La Entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida una vez celebrado el contrato de consultoria:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del
pensum académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener
el titulo profesional o tecndlogo. El tiempo de experiencia en la préctica es valido si se
realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicién de la Ley 1955
de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la
terminacion de materias contara como experiencia profesional si se cumplen los
criterios mencionados.

Para el computo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos
dependiendo de la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia
profesional de su equipo de trabajo:

i) El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley
2043 de 2020, cuando se trate de practica profesional;

iy Elcertificado de terminacion o aprobacién del pensum académico.

i) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contar3 la
experiencia profesional a partir de la expedicioén del acta de grado o el diploma,
el cual debe ser aportado,

iv) La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio
no esté completo se realizara la conversiéon de meses o dias a afios.

10.2.2 DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Los integrantes del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del
Proceso de Contratacion, y segln la instancia definida por la Entidad para verificar los
documentos soporte, deberan acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable
segun los documentos aqui descritos, o la combinacion de estos, En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Consuitor, se tendra en
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

1. Certificados laborales o de ejecucion de su experiencia profesional.

2. Actas de liquidacion o actas de terminacion de los contratos, en caso de aplicar.

3. Copia de los contratos en los cuales laboré o ejercio las actividades respectivas.
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4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesién para cargos publicos.

Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, fa siguiente
informacion;

Contratante.

Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato.

La fecha de terminacidon de la ejecucion del Contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

Porcentaje de dedicacién para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la
discriminacién del porcentaje de dedicacién se tomara como el 100% de

dedicacion.

TOMMOO W

La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté
completo se realizara la conversion de meses o dias a afos.

Se tendra en cuenta el primer decimal del calculo de la experiencia especifica, para
tales efectos, se realizara la aproximacion por defecto o por exceso hasta la primera

cifra decimal.

10.2.3 ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE
TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo se
aportaran los siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado
y ii) copia de la tarjeta profesional ¢ de la matricula profesional en los casos en que
aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisitc de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106

de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca perscnal con titulos académicos otorgados en
el exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el
Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para probar los titulos académicos
conseguidos en el exterior se requiere presentar la Resolucidn expedida por el
Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

De acuerdo con el artlcufo 2.2.1.1.2.2.2 deI Decreto 1082 deI 2015 la entldad determina
que el factor de seleccién del presente proceso es:

I | FACTOR DE SELECCION | Marcar con X
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Menor Precio

Calidad X

Ponderacion calidad y precio

PN

Ponderacion calidad y precio con mejor relacion
costo/ beneficio

:PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS, ESTUDIOS, PLANOSYAUTOR!ZACIONES an.

RESOLUCION N° 437 DEL 25 DE JULIO DE 2023 “POR MEDIO DE-LA CUAL SE
ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA?, y
se delegd a la Jefe de la Oficina de Contratacion, la facultad de celebrar contratos bajo
‘las modalidades de Licitacidon Publica, Seleccién Abreviada, Concurso de Méritos,
Contratacion Directa y Minima Cuantia; lo cual comprende la totalidad de las
actividades necesarias para el cumplimiento-de la fase precontractual, contractual y pos
contractual, con personas de derecho ptiblico o privado que requiera la Alcaldia de
Pitalito, cuyos objetos y cuantias correspondan al ejercicio propio de sus funciones o
delegaciones y su pagos se efectllen con cargo al presupuesta de gastos de
(funcionamiento / inversion) de la Alcaldia de Pitalito Huila.

El presente proceso no requiere de permisos, licencias o autorizaciones por parte de
terceros para Ia reallzamon de la actividad de interventoria.

LAS ACTIVIDADES PREVISTAS SE DEBEN DESARROLLAR EN
.| LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA,

'EJECUCION (

|CUATRO (4) MESES, CONTADOS -A PARTIR DE LA
. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. _

18l NO__ X Porcentaje %,

| La Entidad pagara al Consultor el valor del Contrato en pagos
| parciales mensuales de acuerdo con la ejecucién del Contrato
| hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco
1| por ciento (b %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion
1 del Contrato. :

| El pago al Consultor se efectuard dentro de los (10) dias habiles

siguientes a la presentacién de la factura y visto bueno por parte
1 del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacciéon de
| las actividades, acompariada del acta de recibo y de la certificacion
de encontrarse el Consultor al dia en el pago de aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con io
sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,

Reglas comunes a todas las opciones:
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas
en el tramite para el pago al Consultor cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del
Contrato, gque se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos ai Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

INTERVENTORIA: SI X NO

SUPERVISION:

SUPERVISION
INTERVENTORIA

El Municipio adelantara el proceso para la contratacidon de
interventoria integral.

Se encuentra descrito en el Anexo — Matriz de Riesgos.

ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS %)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta
que cumpia con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este

numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 !
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una pdliza, (i) patrimonio auténomo vy {iii) {
Garantia bancaria. :
Proyectd; JainoveltEllas Gomez Avi!a,@f)ra Edith Mottf Trujillo, Profesionales Universd‘érios S.1.

Revisado por: CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA % Aprobado por: MiLTON‘?TIVEN HOYOS HERMIDA

CALDERON - Asesor Juridico S.1. COX
Revisado.por JAIRQ ANDRES HURTALRO CALDERON Eirma:

_Caracteristica

— Director Técnico de Obras publicas S.I, Cargo: Secretario de Infraestructura
Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrative Municipal “La Chapolera” Pltalito — Huila




ESTUDIOS PREVIOS

CODIGO: F-GA-C0O-28 VERSION: 03 FECHA: 02/11/2023

Asegurado/ | MUNICIPIO DE PITALITO identificada con NIT 891180077-0 y

beneficiario | el Contratista
La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los

Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082
de 2015, '
Vigencia 3 meses gpntados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion.
Valor Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del

Asegurado Proceso de Contratacion.
e Para [as personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el

Para las personas juridicas; la Garantia debera tomarse con
el nombre o razdn social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta..

Tomador

Si en desarrolio del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente
debera ampliar ia vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se
haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la
Garantia de seriedad de la oferta. Durante este perfodo la propuesta sera irrevocable,
de tal manera que el Proponente no podré retirar ni modificar los términos o condiciones
de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad

de la oferta.
GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera
presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
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Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido
en una poliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo o

(iii) Garantia bancaria.

Asegurado/
heneficiario

MUNICIPIO DE PITALITO identificada con NIT 891180077-0.

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Cumplimiento general del
Contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

Hasta la
liguidacion del
Contrato

Diez por ciento
(10%) del valor
del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que
el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del Contrato

Plazo del
Contrato y tres
(3) aftos mas.

Cinco por ciento
(6%) del valor
total del contrato.

Calidad del Servicio

por los perjuicios
derivados de la deficiente
calidad del servicio
prestado.

Término de
cinco (5) afios,
contados a
partir de |la
fecha en la cual

Veinte por ciento
20% del valor del
contrato.

se recibe a

satisfaccién los

productos.

+ Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sbio con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del Consorcio o la Unidn
Temporal. Cuando el Contratista sea una Unidn Temporal o
Consorcio, se debe incluir la razén social, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por una estructura plural
(Unién temporal, Consorcio), la Garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificaciéon vy

Tomador
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porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

o Numero y afio del Contrato
Informacion o ijeto del Contrato |
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista ,
de la podliza ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de |la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectuie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de
la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

DEL AMPARC DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia (inica de cumplimiento,
se tendra en cuenta que el Contratista sera responsable por los perjuicios causados a la
Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato y
que se compruebe tienen su causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad o
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracidn de un
contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite
que estos son imputables al contratista.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

aracteristica 1
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados MUNICIPIC DE PITALITO identificada con NIT 891180077-0.

¢ Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el
nombre o razoén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser
que en ef referido documento exprese que la sociedad puede

Tomador denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del Consorcio ni la Unién
Temporal. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de

, participacién de cada uno de los integrantes.
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« Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio); la Garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

200 SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a 1.500

SMMLV.

300 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 1.500
SMMLYV e inferior o igual a 2.500 SMMLV.

400 SMMLY para contratos cuyo valor sea superior a 2.500
SMMLYV e inferior o igual a 5.000 SMMLYV.

Valor
500 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 5.000
SMMLYV e inferior o igual a 10.000 SMMLV.
5% del valor del contrato cuando este sea superior 10.000
SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo
75.000 SMMLV.
Vigencia Igual af periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
identificada con NIT 891180077-0 y el Contratista.

Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
Amparos subc‘ontratistas autorizados, cu_gndo 'd’icha autorizacion se

| requiera. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

« Nuamero y afio del contrato
Informacian . ijeto del contrato .
necesaria dentro |° Firma del representante legal del Contratista _
de la poliza ¢ Encaso de_ no usar qer!tavos, Io_s valores deben aproximarse al
mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida, sin que en ninglin caso puedan ser superiores
a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estlpulacmn que conileven
asuncion de parte de la perdlda por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

La siguiente tabla son los Acuerdos Comerciales aplicables a nivel municipal, no
obstante, la aplicacién de los acuerdos comerciales depende del monto el cual deben
ser consultados en la guia de Colombia Compra Eficiente “Manual para el manejo de
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratac:lon” A

Alianza [Chile sl NO NO NO
Pacifico Mexu::o | NO_V ,N/_A g NO - NO B
i Pertt Si NO NO NO
Canadd ' NO | NA | NO | NO |
Shig T e e e R
Comon ™ g e i F
Gosta s ™ T e T NG T e G
Estados Unidos . .~ NO NO NO | NO
Estados AELC | Sl NO NO ~ NO o
Israel . "NO | NO = NO | NO
México 1 NO N/A NO | NO
;I‘riéngufo \ElSalvador | NO ' NO | NO | NO
Norte Guatemala Sl NO NO ~NO
Honduras NO - NO NO NO
Urin Europea D Tl - S

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionaimente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

. :CONDICIONES COMPLEMENTARIAS - , S
Cerhficado de disponibilidad presupuestal X
Certlflcado_ de_inscripcién en el Banco de Programas y Proyectos X
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(Proyectos de Inversion)
Certificado de viabilidad de Inversion (Proyectos de Inversién)
Certificacion de No disponibilidad de Personal (Prestacion de

servicios)

XX

‘Otros: Dependiendo de la Naturaleza del Contrato
Pitalito Huila, 09 de junio de 2025.

Responsable,

Componente Técnico:

dﬂ"’ll /

IRUCTURA

M
& a0 RES HURTADO SALBERON

CTOR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS S.1.

MILTO
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