Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7935778
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(30/05/2025 2:49:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(10/06/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/04/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-3

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERSEDES 4

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 123654789

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERSEDES 4			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES BENITO USECHE BUSTOS* ***Fecha de aprobación:*** *4/06/2025 12:53:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/06/2025 3:09:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7935778_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00
Cumplimiento ☑	☑Sí ☐No		

Cumplimiento del contrato
- [x] % del valor del contrato — 25,00 — Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(3/06/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- [ ] Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 20/04/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios
- [x] % del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(3/06/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- [ ] Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2028 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad del servicio
- [x] % del valor del contrato — 50,00 — Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(3/06/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- [ ] Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2030 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 horas de tiempo transcurrido *(10/06/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(9/06/2025 1:36:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17258271	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	293.389.760,00 COP	Seguros del Estado S.A	20/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17200229	Seriedad de la oferta	-	36.688.000,00 COP	-	26/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	366.737.200,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7935778
Proveedor CONSORCIO INTERSEDES 4
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 3 VIA MALAMBO
Ubicación CO-ATL-08433 - Malambo
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Malambo
Dirección KM 3 VIA MALAMBO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 3 VIA MALAMBO	COLOMBIA > Atlántico > Malambo

1 CO1.PCCNTR.7935778

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							366.880.000,00	366.737.200,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	INTERVENTORIA MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-3 y RADAR **Mis observaciones:** IVA INCLUIDO	1,00	VG	366.880.000,00	366.737.200,00	366.880.000,00	366.737.200,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf	(detalle)
DOCUMENTO CONSORCIAL.pdf	DOCUMENTO CONSORCIAL.pdf	(detalle)
ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCESO N° 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCESO N° 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA.pdf	OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
CPA N° 300055 - AJUSTADO.pdf	CPA N° 300055 - AJUSTADO.pdf	(detalle)
CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO 1.pdf	CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVID ENRIQUE CRUZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	3806651	Guardar y notificar
Supervisor	MATIAS MORENO VAC/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80040398	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DAVID ENRIQUE CRUZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	3806651	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	6 días de tiempo transcurrido *(4/06/2025 3:09:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Supervisor	MATIAS MORENO VACA	6 días de tiempo transcurrido *(4/06/2025 3:09:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Ordenador del Gasto	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	6 días de tiempo transcurrido *(4/06/2025 3:09:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	366.737.200
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		366.737.200

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5425	CDP	Con Compromiso	366.737.200 COP	366.737.200 COP	15-01-05-005	-	Editar

Saldo de CDP: 366.737.200 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 366.737.200 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 9/06/2025 4:15 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	125425	Presupuestal (CDP)	4/06/2025 12:00 AM	Generado	366.737.200 COP	366.737.200 COP	-	A-02-01-01-001-001 A-02-01-01-001-002 A-02-01-01-001-003 A-02-01-01-001-004	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 366.737.200 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 366.737.200 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 9/06/2025 4:15 PM