Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1424004
Versión del contrato	12
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/03/2020 3:58:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4159-2020
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	1/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Fernando27

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 11317189

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Fernando López Díaz	banco de bogotá	Ahorros	885005397

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Fernando López Díaz* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2020 4:11:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *17/03/2020 3:52:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	1/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	31/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1424004
Proveedor Fernando López Díaz
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 20 No. 47B 35 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.1424004

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
101.448.780,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL	1,00	UN	23.908.440,00	23.908.440,00	23.908.440,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	16.967.280,00	16.967.280,00	16.967.280,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	9.254.880,00	9.254.880,00	9.254.880,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	5.398.680,00	5.398.680,00	5.398.680,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	11.825.680,00	11.825.680,00	11.825.680,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	6.941.160,00	6.941.160,00	6.941.160,00
1	80111701	AD	1,00	UN	8.869.260,00	8.869.260,00	8.869.260,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	3.213.500,00	3.213.500,00	3.213.500,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	4.013.484,00	4.013.484,00	4.013.484,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	9.476.928,00	9.476.928,00	9.476.928,00
1	80111701	ADC	1,00	UN	1.579.488,00	1.579.488,00	1.579.488,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 16/03/2020 4:11:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO-4159-2020.pdf	CTO-4159-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf	NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf	(detalle)
CDP 1621.pdf	CDP 1621.pdf	(detalle)
PRO ADC ACL CTO 4159-2020.pdf	PRO ADC ACL CTO 4159-2020.pdf	(detalle)
NEC URGENCIAS.pdf	NEC URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP 1843.pdf	CDP 1843.pdf	(detalle)
PRO ADC CTO 4159-2020.pdf	PRO ADC CTO 4159-2020.pdf	(detalle)
NEC-4159.pdf	NEC-4159.pdf	(detalle)
CDP-4159.pdf	CDP-4159.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-4159.pdf	PRO-ADC-CTO-4159.pdf	(detalle)
NEC-DIR-URGENCIAS.pdf	NEC-DIR-URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP 2370.pdf	CDP 2370.pdf	(detalle)
PRO Y ADC-CTO-4159-2020.pdf	PRO Y ADC-CTO-4159-2020.pdf	(detalle)
NEC CONVENIO APH.pdf	NEC CONVENIO APH.pdf	(detalle)
MODF-CTO-4159-2020.pdf	MODF-CTO-4159-2020.pdf	(detalle)
NEC URGENCIAS.pdf	NEC URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP-2781.pdf	CDP-2781.pdf	(detalle)
ADC-CTO-4159.pdf	ADC-CTO-4159.pdf	(detalle)
NEC-DIR.URGENCIAS APH.pdf	NEC-DIR.URGENCIAS APH.pdf	(detalle)
CDP-61.pdf	CDP-61.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-4159.pdf	PRO-ADC-CTO-4159.pdf	(detalle)
NEC-4159.pdf	NEC-4159.pdf	(detalle)
CDP-4159.pdf	CDP-4159.pdf	(detalle)
PRO-ADC-MODF-CTO-4159.pdf	PRO-ADC-MODF-CTO-4159.pdf	(detalle)
NEC-APH.pdf	NEC-APH.pdf	(detalle)
CDP-720.pdf	CDP-720.pdf	(detalle)
MODF-PRO-ADC-CTO-4159.pdf	MODF-PRO-ADC-CTO-4159.pdf	(detalle)
NEC APH.pdf	NEC APH.pdf	(detalle)
CDP 991.pdf	CDP 991.pdf	(detalle)
ADC-CTO-4159-2020.pdf	ADC-CTO-4159-2020.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	326	CDP	No se ha iniciado	43.348.807.427 COP	23.908.440 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	1089	CDP	No se ha iniciado	5.967.735.176 COP	16.967.280 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	1621	CDP	No se ha iniciado	3.595.884.816 COP	9.254.880 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	1843	CDP	No se ha iniciado	1.114.890.004 COP	5.398.680 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	2103	CDP	No se ha iniciado	14.052.157.693 COP	11.825.680 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	2370	CDP	No se ha iniciado	9.965.549.877 COP	6.941.160 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	2781	CDP	No se ha iniciado	9.181.845.198 COP	8.869.260 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	61	CDP	No se ha iniciado	375.748.926 COP	3.213.500 COP	42-12-02-020-090901	-	Editar
☐	577	CDP	No se ha iniciado	360.341.119 COP	4.013.484 COP	42-15-02-090-301	-	Editar

☐	718	CDP	No se ha iniciado	294.795.261 COP	9.476.928 COP	42-12-02-02-009-0201	-	Editar
☐	991	CDP	No se ha iniciado	3.095.330.670 COP	1.579.488 COP	42-15-02-090-301	-	Editar

Saldo de CDP 91.353.086.167 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 101.448.780 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	326	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	23.908.440 COP	23.908.440 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1089	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	16.967.280 COP	16.967.280 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1621	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.254.880 COP	9.254.880 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1843	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.398.680 COP	5.398.680 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2103	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	11.825.680 COP	11.825.680 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2370	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.941.160 COP	6.941.160 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2781	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.869.260 COP	8.869.260 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	61	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.213.500 COP	3.213.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	577	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.013.484 COP	4.013.484 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	718	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.476.928 COP	9.476.928 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	991	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.579.488 COP	1.579.488 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 101.448.780 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 101.448.780 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -