



DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE
PIEDRECUESTA, SANTANDER

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1,0	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo	M2	69,75	\$ 3.365,00	\$ 234.709,00
1.2	Desmante de gimnasios y/o juegos infantiles (Incluye retiro y disposición final)	UND	3,00	\$ 122.864,00	\$ 368.592,00
1.3	Excavación en material común de profundidad 0.0 a 0.50m	M3	6,98	\$ 56.254,00	\$ 392.653,00
1.4	Extensión y compactación de material de excavación	M3	6,98	\$ 31.382,00	\$ 219.046,00
	SUB TOTAL:				\$ 1.215.000,00
2,0	ELEMENTOS BIOSALUDABLES				
2.1	Suministro e instalación de gimnasios biosaludables para adultos y/o niños (Tipo twister)	UND	4,00	\$ 3.639.625,00	\$ 14.558.500,00
2.2	Suministro, transporte e instalación de gimnasio biosaludable tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO L:1,28 A:0.63 H:1,00M	UND	3,00	\$ 3.235.120,00	\$ 9.705.360,00
2.3	Suministro, transporte e instalación de gimnasio biosaludable tipo SKY BASICO, dimensiones L:1,10 M, A:0.60 H:1,10M	UND	4,00	\$ 5.221.685,00	\$ 20.886.740,00
2.4	Suministro, transporte e instalación de gimnasio biosaludable tipo BICICLETA RECUMBENT L:1,75 A:0,97 H:1,17M	UND	3,00	\$ 8.760.794,00	\$ 26.282.382,00
	SUB TOTAL:				\$ 71.432.982,00
3,0	ELEMENTOS EN CONCRETO				
3.1	Placa maciza en concreto de 3.000 PSI e=0,10m. Incluye malla electrosoldada-contempla acabados del concreto como escobado y ratonado	M2	69,75	\$ 177.733,00	\$ 12.396.877,00
	SUB TOTAL:				\$ 12.396.877,00
4,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4.1	Suministro e instalación de Lamina Caucho Neopreno Fino 1/8 3mm X 1.20m X 1m Original	M2	68,95	\$ 117.325,00	\$ 8.089.559,00
	SUB TOTAL:				\$ 8.089.559,00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (A):					\$ 93.134.418,00
ADMINISTRACION				29%	\$ 27.008.981,00
IMPREVISTOS				1%	\$ 931.344,00
UTILIDAD				5%	\$ 4.656.721,00
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (B):					\$ 32.597.046,00
TOTAL PROYECTO:					\$ 125.731.464,00