
ANEXO No 4 
PROPUESTA ECONOMICA 

(Complemento anexo Excel también debe diligenciarse y subirse al secop 2) 
(Las frases explicativas en rojo, pueden ser eliminadas) 

 

Belalcázar, Caldas 

 
Señores 
MUNICIPIO DE BELALCAZAR - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS  
Belalcázar, Caldas 

 

El suscrito JORGE EDUARDO ALVAREZ GALLEGO,    de acuerdo con las condiciones que se estipulan en el pliego de 
condiciones y sus anexos, mediante el presente ANEXO 4, complementario al Anexo en Excel, hacemos la siguiente 
oferta económica, en caso que la MUNICIPIO DE BELALCAZAR - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS , 
nos adjudique el contrato que tiene por objeto:  “CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES 
EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS” 
  
Que el valor del Presupuesto Oficial para la ejecución del contrato corresponde a: TREINTA Y NUEVE MILLONES DE 
PESOS MTCE $39.000.000 
 
Que nuestra oferta económica corresponde a la suma de  TREINTA UN MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS $ 31.219.500  incluido AIU, y demás costos y gastos en que tenga que incurrir para la ejecución 
del Contrato y se discrimina a continuación 
 
A continuación, se presenta nuestra oferta económica desagregada por Item, acorde con la ficha o condiciones 
técnicas establecidas en el ANEXO 1 ACEPTACIÓN DEL ANEXO TECNICO, que hace parte integral de la presente 
oferta. 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

1 

Parque infantil Barrio Villa Aidé (urbano) parque nuevo. 
Construcción, suministro, transporte e instalación de 
parque infantil pequeño de 4.00 metros de largo, 3.00 
metros de ancho y 2.50 metros de altura 
aproximadamente en madera rolliza inmunizada de 
hasta 4” de diámetro aproximadamente, pintada y 
constituido por los siguientes componentes: 
Una torre con piso a media madera y techo. 
Escalador con red tipo araña en manila y marco en 
madera rolliza. 
Rodadero de 2,4 metros aproximadamente en fibra de 
vidrio – Color a elección 
Dos Columpios estándar de lona y cadena 
Escaleras en madera rolliza y a media madrea para 
escalada a torre. 
Adecuación de terreno, excavaciones, anclaje de parales 
y soportes, vaciado en concreto entre todas las 
actividades requeridas para su optimo funcionamiento. 

GLB 1 5.500.000 

ASUNTO: Proceso de selección No. 014-2025 MIC  



2 

Parque infantil vereda la Habana (rural) parque nuevo. 
Construcción, suministro, transporte e instalación de 
parque infantil de 4.00 metros de largo, 6.00 metros de 
ancho y 2.50 metros de altura aproximadamente en 
madera rolliza inmunizada de hasta 4” de diámetro 
aproximadamente, pintada y constituido por los 
siguientes componentes: 
Una torre con piso a media madera y techo. 
Escalador con red tipo araña en manila y marco en 
madera rolliza. 
Rodadero de 2,4 a 3.0 metros aproximadamente en fibra 
de vidrio – Color a elección 
Dos Columpios estándar de lona y cadena 
Pasamanos con escalerilla de acceso. 
Barra bajita. 
Juego burrito sencillo o sube y baja sencillo. 
Adecuación de terreno, excavaciones, anclaje de parales 
y soportes, vaciado en concreto entre todas las 
actividades requeridas para su optimo funcionamiento. 

GLB 1 7.000.000 

3 

Parque infantil Barrio Clímaco Pizarro frente a institución 
educativa Cristo rey (urbano) Mantenimiento Parque 
existente que requiere la siguiente intervención; Lavar 
todo el módulo infantil. 
Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás 
elementos constitutivos del parque. 
Pintar nuevamente todo el parque. 
Suministro, transporte e instalación de 2 herrajes de 
columpios, tornillería, pasadores y/o demás elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e instalación de bujes 
galvanizados a pórtico de columpios. 
Suministro, transporte e instalación de Guayas 
galvanizadas a puente colgante, incluye los demás 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e instalación de 3 maderos 
nuevos en el puente incluye tornillería y/o anclajes y 
demás elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
Suministro, transporte e Instalación de túnel de 2 a 3 
metros nuevo la fibra de vidrio incluye todos los 
elementos requeridos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 
Suministro, transporte e instalación de manila nueva 
para Tejer red araña, incluye los elementos requeridos 
para su correcto funcionamiento. 
Pintar deslizador  
Suministro, transporte e instalación de un madero de 2.5 
metros y diámetro de 4”, nuevo como soporte de 
columpios, incluye todos los elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e instalación de un sube y baja 

GLB 1 2.910.000 

 



nuevo con manijas o agarraderas y demás elementos 
requeridos para su correcto funcionamiento. 
  

4 

Parque infantil barrio Miraflores (urbano): 
Mantenimiento parque existente. 
Lavar todo el módulo infantil. 
Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás 
elementos constitutivos del parque. 
Pintar nuevamente todo el parque. 
Suministro, transporte e instalación de 2 maderas 
nuevas para plataforma longitud hasta 2 metros y 
diámetro 4” incluye todos los elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e instalación de manila nueva 
para Tejer red araña, incluye los elementos requeridos 
para su correcto funcionamiento 
Suministro, transporte e instalación de 3 maderas cortas 
hasta 1 metro y diámetro hasta 4” incluye todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e instalación de un columpio 
nuevo incluye cadenas, tornillería y todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
Realizar la restauración del deslizador, incluye todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e Instalación de un rodamiento 
en columpios, incluye todos los elementos necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e instalación de 2 cadenas nuevas 
con 2 Ss galvanizadas, incluye todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

GLB 1 2.650.000  



5 

Parque infantil vereda el Madroño (rural) 
Mantenimiento parque existente ubicado en la vereda el 
Madroño localizado a 7.2 kilómetros del casco urbano 
del municipio, las actividades descritas a continuación se 
desarrollan en el sitio de la obra, es decir se incluye el 
componente de transporte hasta la zona rural a 
intervenir. 
Lavar todo el módulo infantil. 
Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás 
elementos constitutivos del parque. 
Pintar nuevamente todo el parque. 
Suministro, transporte e instalación de las guayas del 
puente, incluye tornillería, anclajes y todos los 
elementos requeridos para su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e Instalación de una silla nueva 
en burrito, incluye todos los elementos requeridos para 
su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e Instalación de dos columpios 
nuevos, incluye todos los elementos requeridos para su 
correcto funcionamiento. 
Realizar la restauración del túnel de fibra de vidrio 
(dejarlo como nuevo) incluye todos los elementos 
requeridos para su correcto funcionamiento. 
Realizar la restauración de 16 llantas, incluye todos los 
elementos requeridos para su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e Instalación de 5 maderas cortas 
y nuevas de longitud hasta 1.5 metros y diámetro hasta 
4”, incluye todos los elementos requeridos para su 
correcto funcionamiento. 

GLB 1 3.320.000  



6 

Parque infantil vereda el Alto Bonito (rural) 
Mantenimiento parque existente ubicado en la vereda el 
Alto Bonito localizado a 7.5 kilómetros del casco urbano 
del municipio, las actividades descritas a continuación se 
desarrollan en el sitio de la obra, es decir se incluye el 
componente de transporte hasta la zona rural a 
intervenir. 
Lavar todo el módulo infantil. 
Realizar el ajuste de tornillería, anclajes y demás 
elementos constitutivos del parque. 
Pintar nuevamente todo el parque. 
Suministro, transporte e instalación de 2 maderas 
nuevas para plataforma longitud hasta 2 metros y 
diámetro 4” incluye todos los elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e instalación de manila nueva 
para Tejer red araña, incluye los elementos requeridos 
para su correcto funcionamiento 
Suministro, transporte e instalación de 3 maderas cortas 
hasta 1 metro y diámetro hasta 4” incluye todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e instalación de un columpio 
nuevo incluye cadenas, tornillería y todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
Realizar la restauración del deslizador, incluye todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e Instalación de un rodamiento 
en columpios, incluye todos los elementos necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
Suministro, transporte e instalación de 2 cadenas nuevas 
con 2 Ss galvanizadas, incluye todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

GLB 1 2.635.000  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 24.015.000  

AIU 30% 7.204.500  

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 31.219.500  

 
Nota1: En caso de decimales, se aproximará por exceso o por defecto a la unidad más cercana, para tomar  
 
Atentamente, 
 
 
 

 
___________________________________ 
JORGE EDUARDO ALVAREZ GALLEGO 

DIRECCIÓN:  CRA 23 Nº 63-15 OFICINA 1205 EDIFICIO EL CASTILLO 
CORREO ELECTRÓNICO:  eduardoalvarezgallego@gmail.com 
TELÉFONO: 318827532 

 


