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Ciudad y Fecha Bogota,

Niumero Proceso SMC - de 2018

TIPO DE PROCESO MINIMA CUANTIA

Area: DIRECCION ASUNTOS NUCLEARES

Valor Total: 20,260,134.00

Proyecto 1000395 Consolidacion de Desechos Radiactivos de AP 2017
1000349 Servicios de Ensayos Acreditados Metrologia 2017

El jefe del Area solicitante certifica que la adquisicion del bien y/o servicio se encuentra incluida en el Plan Operativo y el Plan Anual
de Adquisiciones y no hay existencia en el almacen del Servicio Geologico Colombiano y por lo anterior es necesaria la contratacion.

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 / 2015, el Areca DIRECCION ASUNTOS
NUCLEARES elabora el presente documento y estudios previos para contratar:

Contratacion para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de deteccion y extincion de incendios de la Direccion de
Asuntos Nucleares del Servicio Geologico Colombiano.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Actualmente la Direccién de Asuntos Nucleares del Servicio Geolégico tiene a su cargo instalaciones, tales como el Reactor Nuclear,
Almacén de Desechos Radiactivos, Planta de Irradiacion Gamma y el archivo del grupo de Licenciamiento y control, en estos sitios
cuentan con sistemas de extincion de incendios y detectores de humos, a los cuales se les realiza mantenimiento periédico anual con el
fin de asegurar su disponibilidad inmediata en caso de alguna anormalidad o emergencia, estos sistemas estin incluidos en el programa
anual de mantenimiento de la Direccion de Asuntos Nucleares.

Los sistemas de deteccion y extincion de incendios de las diferentes facilidades nucleares y radiactivas como es el caso del Reactor
Nuclear, Planta de Irradiacion Gamma y Almacén de Desechos Radiactivos hace parte activa de la seguridad fisica de las instalaciones,
por lo que el mantenimiento preventivo a este tipo de sistemas es de caracter obligatorio, ya que la desviacion en el funcionamiento de
este tipo de sistemas puede ocasionar perdida de la seguridad radiolégica de estas instalaciones, para el caso del archivo del Grupo de
Licenciamiento y Control puede ocasionar pérdidas de documentacién importante relacionada con el licenciamiento de fuentes y
facilidades radiactivas a nivel nacional.

El mantenimiento preventivo del sistema tiene la finalidad de garantizar que las medidas contra incendios estan activas y siguen siendo
adecuadas para actuar cuando ocurra la emergencia. Operaciones tales como la verificacion pruebas y sustitucion de elementos
defectuosos deben ser producto de mantenimientos periddicos.

Las actividades contempladas en este tipo de mantenimiento intervienen sistemas automaticos de deteccion, extincion, sistemas
manuales y de ser necesario la sustitucién de partes como baterias, fusibles u cualquier otro elemento que se encuentre defectuoso ¢
impida el correcto funcionamiento.

Por otra parte el mantenimiento correctivo tiene como objetivo el reemplazo de tres balizas que en ultimo mes han presentado falla
recurrente.
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OBJETO A CONTRATAR

Contratacién para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de deteccion y extincion de incendios de la Direccion de
Asuntos Nucleares del Servicio Geoldgico Colombiano.

CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

Segin el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas contenido en la  direccion
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion el objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes codigos.

TIPO CODIGO [DESCRIPCION

Segmento 73000000 Servicios de Produccion Industrial y
Manufactura

Familia 73150000 Servicios de apoyo a la fabricacion

Clase 73152100 Servicios de mantenimiento y reparacion de
lequipo de manufactura

Producto 73152108 Servicio de mantenimiento y reparacion de |
equipo eléctrico

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los sistemas de deteccion y extincion de incendios de las diferentes facilidades nucleares y radiactivas como es el caso del Reactor
Nuclear, Planta de Irradiacion Gamma y Almacén de Desechos Radiactivos, los cuales hacen parte activa de la seguridad fisica de las
instalaciones, por lo que el mantenimiento preventivo a este tipo de sistemas es de caracter obligatorio, ya que la desviacion en el
funcionamiento de este tipo de sistemas puede ocasionar perdida de la seguridad radiologica de estas instalaciones, para el caso del
archivo del Grupo de Licenciamiento y Control puede ocasionar pérdidas de documentacion importante relacionada con el
licenciamiento de fuentes y facilidades radiactivas a nivel nacional. Este sistema consta de los siguientes elementos y equipos: Todas
las actividades y elementos a suministrar deben cumplir con la norma internacional NFPA 72.

El Contratista seleccionado debera realizar las siguientes actividades:

1. El contratista debe presentar un cronograma de actividades, explicando cual va a ser el modelo para el mantenimiento de los
sistemas de deteccidn y extincion de incendios (se deben incluir esquemas).

2. Realizar un diagnostico del funcionamiento de los sistemas de incendios objeto de este contrato.

3. Se deben programar 3 sesiones diferentes: Mantenimiento preventive y mantenimiento correctivo al iniciar el contrato y una visita
final en el mes de abril de 2018.

4. Durante la visita se debe contar minimo con el siguiente equipo de trabajo: 1 ingeniero con experiencia en sistemas de incendios y
un técnico en sistemas contra incendios.

5. Realizar en mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los componentes de los sistemas de deteccion de incendios de
acuerdo con la tabla 1, en la tabla 2 se muestra el consolidados de los elementos sujetos a mantenimiento.

Tabla . Elementos de los sistemas de deteccion y extincion de incendios

REACTOR NUCLEAR|
SISTEMA No. ELEMENTO Cantidad DESCRIPCION | UBICACION MARCA
Detectores de 1 Mantenimiento. SEDE CAN
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Humo:
1 Oficina Jefe del Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Reactor.
2 Oficina Operador Mantenimiento. Bloque A BOSCH
del Reactor.
3 Oficina Ingeniero Mantenimiento., Bloque A BOSCH
del Reactor.
4 Oficina Oficial de Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Proteccidn.
5 Oficina Supervisor Mantenimiento. Blogue A BOSCH
del Reactor.
6 Oficina Servidores Mantenimiento. Bloque A BOSCH
CCTV.X2
7 Acceso Oficinas. Mantenimiento. Bloque A BOSCH
8 Centro de Cilculo. Mantenimiento. Blogue A BOSCH
9 Laboratorio de Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Electrénica.
10 Depésito Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Documentacidn.
11 Cuarto Depésito Mantenimiento. Bloque A BOSCH
de Combustible.
12 Laboratorio de Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Radio Isétopos.
13 Celda Caliente, Mantenimiento. Bloque A BOSCH
14 Archivo Muerto. Mantenimiento. Blogue A BOSCH
15 Mantenimiento Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Mecidnico —
Depdsito Resina.
16 Mantenimiento Mantenimiento, Bloque A BOSCH
Mecénico —
Depésito Libros.
17 Mantenimiento Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Mecénico —
General.
18 Sala de Control - Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Consola 1.
19 Sala de Control - Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Consola 2.
20 Sala de Control - Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Consola 3.
21 Estacién Manual Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Acceso Oficinas.
22 Estacién Manual Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Mantenimiento
Mecinico —
General.
23 Estacién Manual Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Puerta Deslizante
Primer Piso.
24 Estacién Manual Mantenimiento. Bloque A BOSCH

Fecha de Impresion; 08-May-18 10:05
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Sala de Control x
2.
Paneles de control 5 Mantenimiento. Bloque A BOSCH/POTTER
del sistema de
deteccion.
Sirenas 1 Mantenimiento. Bloque A BOSCH

estroboscopicas.
Tanque de 200 Ib 2 Mantenimiento. Blogue A

Beam ubicado en 1 Mantenimiento. BOSCH

el costado norte

del techo del
recinto del reactor
Médulo de alerta 1 Mantenimiento. Bloque A ALERT
por mensajes de
texto (garantizar
por un aiio los
mensajes de texto)

30 Baliza strober para 3 Suministro e Bloque A
emergencias, instalacion
multivoltaje, en
plastico

policarbonato de
alta resistencia e
iman, temperatura
de color hasta
3000K, 100% a
prueba de agua y
100 Led de alto

brillo
PLANTA GAMMA

31 Sala de control. 1 Sala de control. Bloque A BOSCH
32 [aberinto x 2. 2 Laberinto x 2. Blogue A BOSCH
a3 Ducto. 1 Ducto. Blogue A
34 Panel de control 1 Panel de control Bloque A

del sistema de del sistema de

eteccion. deteccién.
35 Estacién manual. 2 stacién manual. Bloque A BOSCH
36 Sirenas 2 Sirenas ¥

estroboscdpicas. estroboscopicas.
37 Méddulo de alerta 1 Mantenimiento. Blogue A 1

por mensajes de
texto (garantizar
por un afio los
mensajes de texto)
BLOQUE F ARCHIVO LICENCIAMIENTO Y CONTROL
38 Detectores de 2 Mantenimiento. Bloque F. HOCHIKI
humo X 2

Fecha de bmpresion, 08-May-18 10.05
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39 Sistema de 1 Mantenimiento. Bloque F. STAT X
extincién a base de
Stat X.
40 Estaci6n manual 1 Mantenimiento. Bloque F. BOSCH
Acceso archivo.
41 Sirenas 1 Mantenimiento. Bloque F. GENERICAS
estroboscdpicas.
42 Panel de control 1 Mantenimiento. Bloque F. POTTER
del sistema de
deteccion.
43 Contenedores del 6 Mantenimiento. Bloque F. STAT X
sistema de
extincién

Tabla 2. Consolidado de elementos de los sistemas de deteccién y extincién de incendios objetos de mantenimiento.

No. Descripcion Marca cantidad
1 Detector de Humo Bosch 36
2 [Estacion Manual [Bosch 3
3 Detector de Humo Hokichi 6
i Panel de deteccién Bosch 2
5 Panel de extinci6n Potter PFC series 3
6 Beam infrarrojo Bosch |
7 Sirena estroboscépica Genéricas 4
18 Baliza strober senéricas 3
9 Contenedores de extincion STAT X 6
10 Modulo de alerta SMS Alert 1
11 [Tanque 200 1b Gamu 1
Suministros
12 Spary Probador de detectores de | Generico 12
humo
FICHA TECNICA
REACTOR NUCLEAR
SISTEMA No. ELEMENTO Cantidad DESCRIPCION | UBICACION MARCA

Fecha de Impresion: 08-May-18 10:05
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Detectores de | Mantenimiento. SEDE CAN
Humeo:
| Oficina Jefe del | Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Reactor.
9 Oficina Operador 1 Mantenimiento. Bloque A BOSCH
del Reactor.
3 Oficina Ingeniero 1 Mantenimiento. Bloque A BOSCH
del Reactor.
4 Oficina Oficial de 1 Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Proteccion.
5 Oficina Supervisor 1 Mantenimiento. Bloque A BOSCH

del Reactor.

6 Oficina Servidores 1 Mantenimiento. Bloque A BOSCH
CCTV.X2

7 Acceso Oficinas. | Mantenimiento. Bloque A BOSCH

8 Centro de Célculo. 1 Mantenimiento. Blogue A BOSCH

9 Laboratorio de 1 Mantenimiento. Blogue A BOSCH
Electrénica.

10 Deposito 1 Mantenimiento. Bloque A BOSCH

Documentacion.
11 Cuarto Depdsito 1 Mantenimiento. Bloque A BOSCH

de Combustible.

12 Laboratorio de 1 Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Radio [s6topos.

Fechia de Impresion; 08-May-18 10.08
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13 Celda Caliente. Mantenimiento. Bloque A BOSCH
14 Archivo Muerto. Mantenimiento. Bloque A BOSCH
15 Mantenimiento Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Mecanico —
Depdsito Resina.
16 Mantenimiento Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Mecénico —
Depésito Libros.
17 Mantenimiento Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Mecdnico —
General.
18 Sala de Control - Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Consola 1.
19 Sala de Control - Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Consola 2.
20 Sala de Control — Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Consola 3.
21 Estacién Manual Mantenimiento, Bloque A BOSCH
Acceso Oficinas.
22 Estacién Manual Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Mantenimiento
Mecanico —
General.
23 Estacion Manual Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Puerta Deslizante
Primer Piso.
24 Estacion Manual Mantenimiento. Bloque A BOSCH
Sala de Control x
2.
Facha de impresion: 08-May-18 10.05
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Paneles de control
del sistema de
deteccion.

5 Mantenimiento.

Bloque A

BOSCH/POTTER

Sirenas
estroboscopicas.

1 Mantenimiento.

Bloque A

BOSCH

Tanque de 200 1b

2 Mantenimiento.

Bloque A

28

Beam ubicado en
el costado norte
del techo del
recinto del reactor

1 Mantenimiento.

BOSCH

29

Médulo de alerta
por mensajes de
texto (garantizar
por un afio los
mensajes de texto)

1 Mantenimiento.

Bloque A

ALERT

30

Baliza strober para
emergencias,
multivoltaje, en
plastico
policarbonato de
alta resistencia e
imdn, temperatura
de color hasta
3000K, 100% a
prueba de agua y
100 Led de alto
brillo

3 Suministro e
instalacién

Bloque A

PLANTA GAMMA

31

Pala de control.

1 Sala de control.

Bloque A

BOSCH

Hdaberinto x2.

2 [Laberinto x 2.

Bloque A

BOSCH

33

Ducto.

1 Ducto.

Bloque A

34

Panel de control

1 Panel de control

Bloque A

Fecha de trepresion: 08-8lay-18 14:05
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del sistema de el sistema de
Kleteccion. deteccion.
35 Estacién manual. Estacion manual. Bloque A BOSCH
36 Sirenas Sirenas
estroboscopicas. estroboscdpicas.
37 Médulo de alerta Mantenimiento. Bloque A 1
por mensajes de
texto (garantizar
por un ano los
mensajes de texto)
BLOQUE F ARCHIVO LICENCIAMIENTO Y CONTROL
38 Detectores de Mantenimiento. Bloque F. HOCHIKI
humo X 2
39 Sistema de Mantenimiento. Bloque F. STAT X
extincion a base de
Stat X.
40 Estacién manual Mantenimiento. Bloque F. BOSCH
Acceso archivo.
41 Sirenas Mantenimiento. Bloque F. GENERICAS
estroboscdpicas.
42 Panel de control Mantenimiento. Bloque F. POTTER
del sistema de
deteccién.
43 Contenedores del Mantenimiento. Bloque F. STAT X
sistema de
extincién

Fecha de frmpresion: OB-May-18 10:08
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista se compromete a desarrollar las siguientes actividades:

@ Colaborar con el Servicio GeolGgico Colombiano en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que el servicio
prestado sea de la mejor calidad.

(@ Prestar el servicio con eficiencia, en los términos y condiciones estipulados, en especial en desarrollo de las actividades establecidas
en el presente estudio previo.

@ Actuar con reserva y discrecion en el cumplimiento de las labores encomendadas.

@ No acceder a las peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algin acto
hecho. En tal evento, avisar inmediatamente al Servicio Geoldgico Colombiano y demds autoridades competentes, sobre la ocurrencia
de dichas peticiones 0 amenazas.

@ Las demis que por ley o contrato le correspondan.

@ El contratista debe presentar un cronograma de actividades, explicando cual va a ser el modelo para el mantenimiento de los
sistemas de deteccion y extincién de incendios (se deben incluir esquemas),

@ Realizar un diagnéstico del funcionamiento de los sistemas de incendios objeto de este contrato.

@ Realizar en mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los componentes de los sistemas de deteccién de incendios.
@ Reemplazar los componentes que presenten defectos y no sean objeto de mantenimiento correctivo.

@ Realizar informe del mantenimiento correctivo y preventivo.

& Entregar Manuales y entrenamiento de funcionamiento del sistema.

@ El contratista se compromete en tomar y presentar dentro de los dos (2) dias hdbiles siguientes a la fecha de notificacién de la
Comunicacién de Aceptacidn de su oferta la garantia requerida.

REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

REQUISITOS JURIDICOS
- Persona juridica, Certificado de Existencia y Representacion legal, expedido con una antelacién no superior a sesenta (60) dias.

- Si es persona natural, matricula mercantil, vigente a la fecha de cierre del proceso, de acuerdo a lo establecido en el articulo 28 del
cédigo de Comercio.,

- Fotocopia de la cédula de ciudadania del Representante legal
- Registro tinico Tributario (RUT) actualizado
- Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la contraloria general de la repiiblica.

- Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduria General de la Nacion

Fecha de impresion: 08-May-18 10:08
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- Certificado de Antecedentes Judiciales para la persona natural y/o representante legal.

- Certificacion del pago de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social, en caso de ser persona natural la afiliacién al sistema
de seguridad social integral (salud y pensién).

EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

El proponente debera anexar a su oferta como minimo una (1) y miximo dos (2) certificaciones, con las que se acredite la experiencia
cuyo objeto sea MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCION Y
EXTINCION DE INCENDIOS EN INSTALACIONES RADIOACTIVAS (Hospitales, clinicas, centro de medicina nuclear etc),
expedida por entidades piiblicas, privadas o particulares y cuyo valor individual 0 sumado sea por un valor igual o superior al del
presupuesto oficial de esta invitacion.

Nota 1: No se aceptan documentos emitidos o suscritos por el mismo proponente.

Nota 2: No se aceptan certificaciones de contratos en ejecucién y para los efectos con el diligenciamiento del anexo de experiencia se
entenderd bajo juramento que los contratos relacionados han sido ejecutados.

Nota 3: En caso de que el proponente haya celebrado contratos con la entidad que cumplan con los requisitos antes descritos, deber
manifestar por escrito el niimero del contrato y la fecha de suscripcién del mismo, efecto para lo cual la entidad procedera a verificarlo
en los archivos que reposan en el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO.

Nota 4: El Servicio Geolégico Colombiano se reserva el derecho de verificar la informacién presentada. En caso de que esta sea
inexacta o presente inconsistencias, el proponente seréd descalificado y su propuesta no sera tenida en cuenta.

Nota 5: En el caso de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debe acreditar el
cumplimiento de por lo menos un contrato con el lleno de los requisitos establecidos en este numeral, salvo lo relativo al valor del
contrato, ya que este se puede acreditar en conjunto.

Nota 6: En caso de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en la informacién suministrada por los oferentes, el SERVICIO
GEOLOGICO COLOMBIANO podri solicitarlas al proponente por escrito, quien contara con el término establecido en el
cronograma del proceso para suministrarlas.

Nota 7: En el periodo de verificacién de las propuestas, los oferentes podrdn incluir en la relacién del anexo Experiencia del
Proponente contratos diferentes a los mencionados en su propuesta inicial para acreditar experiencia, siempre y cuando cumplan con
los requerimientos exigidos por la Entidad en este numeral y los contratos se encuentren concluidos antes de la fecha de cierre del
proceso.

Teniendo en cuenta el objeto del contrato que se pretende ejecutar y conforme a la justificacion que se realiza, el proponente deberi
diligenciar en el Anexo No. 6 Experiencia del Proponente Requerida, hasta dos (2) contratos celebrados y ejecutados con entidades
publicas, privadas o particulares, relacionados con el objeto del proceso contractual, cuyos montos sumados deber ser igual o superior
al 100% del presupuesto oficial asignado para este proceso.

No se tendrdn en cuenta contratos en ejecucion, y para los efectos con el diligenciamiento del anexo de experiencia se entenderd bajo
Jjuramento que los contratos relacionados han sido ejecutados.

PERSONAL

Fecha de Impresion. 08-#ay-18 10:05
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Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo del ascensor el proponente debe anexar junto con su
propuesta hoja de vida de los siguientes perfiles.

CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL IEXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA

1 Ingeniero Titulo de pregrado en Minimo dos (2) anos, como Ingeniero en la
ingenieria mecdnica, electrnica, eléctrica.  jejecucion de sistemas contra incendios,
(Anexar copia del Titulo). contados a partir de la fecha de Expedicion

el Titulo.

1 Titule de formacion en carrera tecnoldgica [Minimo dos (2) afios, como Ingeniero en la
(Electricidad, electrénica, jecucion de sistemas contra incendios,
telecomunicaciones, mantenimiento, ontados a partir de la fecha de Expedicién
imecanica) el Titulo

ACEPTACION DEL ANEXO TECNICO.

El proponente deberd aportar el Anexo Técnico (Anexo No. 2) debidamente suscrito en sefial de aceptacién del cumplimiento de las
condiciones exigidas para la contratacién que se requiere, en caso de resultar seleccionado.

JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO

El proceso de seleccion y la Comunicacion de Aceptacion que llegare a suscribirse como resultado del mismo, estara
sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana y se regira por las normas consagradas en la ley 80 de 1993, la ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demas disposiciones legales que las complementen,
modifiquen o reglamenten.

Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para la contratacién no excede del 10% de la menor cuantia de la
entidad de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.5.2, la modalidad de la seleccion
del contratista es la de minima cuantia.

Para la definicion del valor estimado del contrato se realizd solicitud de cotizacion por correo electronico a tres (3)
empresas: MIB Soluciones de Ingenieria, ICA Instalo administro y Controlo sistemas contra incendios y ZAGUNA
Ingenieria integrada.

La solicitud de cotizacion fue atendida por las tres (3) empresas MIB Soluciones de Ingenieria, ICA Instalo, administro y
Controlo sistemas contra incendios y ZAGUNA Ingenieria integrada.

ICOTIZANTES ITEMS VALOR TOTAL(SIN IVA) VALOR INCLUIDO IVA
COTIZADOS (de 4)

Cotizacion 1 43 $16.020.235 $19.064.080

Cotizacion 2 43 $16.922.146 $20.137.354

Cotizacion 3 43 $17.020.532 $20.254.901

:chia de Impresion: DB-May-18 10.05
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Ademas de esto se realiz6 una modelacién econémica de los contratos suscritos por el SGC en afos anteriores, aplicandole
para el 2018 la tasa de variacién anual del IPC en Colombia, asi como el ajuste del IVA del 19% a los valores:

ARo

2016

Nombre o Razén Social del Contratante

FABRICA EXTINTORES AMERICA

Modalidad de Seleccion

Contratacion por Minima cuantia

N° Contrato

ISMC 035 de 2016

ICuantia del Proceso

{$15.335.000

Objeto del Contrato

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas de deteccion y extincion de incendios de la
direccion de asuntos nucleares del servicio geoldgico
colombiano.

NO 016
ALOR CONTRATO + IVA $ 8.236.000.00
IPC(2016-2018) 1,10067
IVA 19%
VALOR CONTRATO AJUSTADO $9.337.104
Afo | 2017
Nombre o Razén Social del Contratante IMIB SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S
[Modalidad de Seleccién Contratacién por Minima cuantia
N° Contrato SMC 021 de 2017
Cuantia del Proceso 1$19.027.000
Objeto del Contrato ontratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
istemas de deteccion y extincion de incendios de la
ireccion de asuntos nucleares del servicio geol6gico
olombiano.
ANO 2017
VALOR CONTRATO + IVA $12.761.084
IPC(2017-2018) 0.49
IVA 19%
VALOR CONTRATO AJUSTADO $13.680.906

El historico no se tiene en cuenta toda vez que este ano estan contemplados elementos tales como baliza strober para
emergencias, multivoltaje, en plastico policarbonato de alta resistencia e iméan, temperatura de color hasta 3000k, 100% a
prueba de agua y 100 led de alto brillo que en los manteamientos de afios anteriores no se habian contemplado.
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De acuerdo con lo anterior la entidad fija el presupuesto del presente proceso teniendo como referencia el promedio de las
res cotizaciones recibidas, en la suma de hasta VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y
UATRO PESOS PESOS M/CTE ($ 20.260.134).

eran de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta
ebiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razén haya
ugar a allegar ruptura del equilibrio contractual.

Para efecto del sefialamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos,
lseguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que considere necesarios para la fijacion de
a oferta econdmica.

PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

El plazo fijado para la ejecucién de este servicio es de tres (3) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
ejecucion, a saber, expedicién del registro presupuestal y aprobacién de la garantia solicitada en el presente contrato. El contrato se
mantendr4 vigente durante su término de ejecucion y por un (1) mes mas.

FORMA DE PAGO

El SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO pagari el valor del presente contrato en un (1) solo pago correspondiente al 100%
del valor de la Comunicacién de Aceptacién, al finalizar el plazo de ejecucién, previa presentacién de la factura incluido IVA y
certificacién de cumplimiento y recibo a satisfaccién expedido por el supervisor del contrato designado por el SGC y de la
presentacién de la certificacién expedida por el revisor fiscal o por el representante legal del contratista, del cumplimiento de las
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificacion, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

La factura o cuenta de cobro, junto con la certificacién de recibo a satisfaccién y los demds soportes requeridos deben presentarse en la
Tesorerfa del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO en la Diagonal 53 No. 34-53. Se establece en forma precisa, que la suma
de dinero que el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO esti obligado a pagar al contratista, en virtud del presente contrato se
subordina al PAC correspondiente y a la liquidez de tesoreria.

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

El mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de deteccion y extincién de incendios debe ser realizado periGdicamente y se
relaciona en la siguiente tabla:.

Niimero de proceso Entidad Objeto Lote Monto

(pesos)
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SMC 035 - de 2016 Servicio Geolégico Contratar el Mantenimiento correctivo |15.355.000
Colombiano mantenimiento preventivoly preventivo
y correctivo de los
lsistemas de deteccién y
extincion de incendios de
la direccion de asuntos
nucleares del servicio
lgeolégico colombiano,

SF.MC-002-2016 uperintendencia Prestar el servicio de Mantenimiento correctivo [17.039.080
financiera de Colombia  [mantenimiento preventivo |y preventivo
(superfinanciera) ly correctivo con

juministro de repuestos en
modalidad de bolsa, para
el sistema de deteccién y
extincion de incendios del
Centro de Cémputo de la
ISuperintendencia
Financiera de Colombia.

1763 de 2014 Municipio de Itagui restar servicio de [Mantenimiento correctivo [59.000.399
imantenimiento correctivo |y preventivo
y preventivo al sistema de
red contra incendio y
lsistema de deteccién,
notificacion y alarmas de
acuerdo a la norma NFPA.

SA - de 2014 Servicio Geoldgico contratar para el Mantenimiento correctivo |19.000.000
Colombiano mantenimiento de los y preventivo
istemas de deteccioén y
xtincién de incendios de
a direccion de asuntos
ucleares del servicio
eoldgico colombiano

Actualmente los sistemas de extincion y deteccion se encuentran en servicio.

ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Tipificacion del riesgo Observaciones del riesgo Soporte de asignacion del riesgo
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ADMINISTRATIVOS CONTRATISTA Servicio Geolégico Colombiano
No firma del contrato por parte [Riesgo que asume el
del proponente y/o ICONTRATISTA.
ICONTRATISTA.
100%
IDemora en la iniciacién del Riesgo que asume el
contrato CONTRATISTA.
100%
[I URIDICOS
Incumplimiento del contrato por |Riesgo que asume el
parte del CONTRATISTA. CONTRATISTA a través de las
pélizas constituidas.
100%
No pago oportuno, por parte del [Riesgo que asume el 100%
CONTRATISTA, al personal
requerido en desarrollo del (CONTRATISTA.
contrato en relacion con salarios,
prestaciones sociales y demds
beneficios a que tengan derecho
Errores cometidos por el Riesgo que asume el
CONTRATISTA en la
elaboracion de las propuestas y/o [CONTRATISTA.
r.n los documentos relacionados
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n Pliegos de Condiciones o
rrores cometidos en

ocumentos 100%
laborados por el
ONTRATISTA durante la
jecucion del contrato.
No pago oportuno, por parte del |Riesgo que asume el 100%
ICONTRATISTA, a toda clase de
proveedores en relacién con ICONTRATISTA.
compras, alquileres, servicios,
contratos, etc.
Problemas presentados entre Riesgo que asume el 100%
fsocios y/o consorciados y/o
integrantes de uniones CONTRATISTA.
temporales y/o familiares de las
empresas y/o firmas
Muerte del CONTRATISTA y/o [Riesgo que asume el 100%
representante legal
ICONTRATISTA.
Demora en la radicacién (en la  [Riesgo que asume el
ventanilla de radicacién de ICONTRATISTA, teniendo en
cuentas de la Oficina Financiera)jcuenta que le corresponde a éste
oportuna por parte del tener planes de contingencia y/o
CONTRATISTA de las actas calidad para que las actas se
(correctamente diligenciadas y |elaboren correctamente y
firmadas) y/o cuentas. radiquen oportunamente de
cuerdo con lo manifestado en el
contrato.
100%

[Errores cometidos por el
ICONTRATISTA en la

Riesgo que asume el
CONTRATISTA, teniendo en

Fecha de Impresion: 08-#May-18 10:05
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elaboracion de las actas y/o cuenta que le corresponde a éste,

cuentas que ocasionan demoras [la elaboracién de las actas de

en su radicacién. tacuerdo con lo manifestado en el

contrato.
100%

Aplicacion de la Ley de Riesgo que asume el SERVICIO

intervencion econémica al GEOLOGICO COLOMBIANO

CONTRATISTA. ly el CONTRATISTA.

50% 50%

[FINANCIEROS Y MERCADO

Incremento en el precio del Riesgo que asume el 100%

elemento ofertado ICONTRATISTA, teniendo en

cuenta que se trata de un riesgo
previsible.

GARANTIAS ara garantizar a la entidad el cumplimiento de todos y cada una de las obligacione
ontractuales y considerando los posibles riesgos que se pueden presentar con ocasion d:l’
ontrato, el contratista deberd constituir a su costa y a favor del Instituto, péliza (nica que

pare los siguientes riesgos
MARQUE CON MODALIDAD PORCENTAIJE VIGENCIA DE
v UNA X AMPAROS
: X Pago de Salarios, 5 El plazo de ejecucion del
prestaciones sociales contrato y tres (3) anos mis
legales e indemnizaciones
laborales
X Calidad y correcto 20 Un afio contado a partir del
funcionamiento de los ultimo recibo a satisfaccion
bienes
X Calidad del Servicio 20 Un afio contado a partir de
prestado la fecha de terminaci6n del
contrato.
X Cumplimiento del Contrato 20 El plazo de ejecucién del
contrato Y cuatro meses
mds.
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n caso de que se requiera, y con el fin de amparar los perjuicios de namralez:‘
ontractual  derivados  del incumplimiento del contrato que pueda surgir para |
dministracién por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, este debers presentar
las garantias requeridas de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.2. y|
concordantes, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la comunicacién de |
carta de aceptacion de su oferta. En caso de no otorgarse ni presentarse la garanti:l
equerida en el término establecido, dada la necesidad de dar inicio a la ejecucion
contractual la Entidad podra retractar su aceptacion y proceder a aceptar la oferta del oferente

ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD

Se acoge la modalidad de contratacion de Minima Cuantia teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado no para la
contratacion no excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad de acuerdo con lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto
1082 de 2015.

INTERVENTOR O SUPERVISOR: El supervisor o interventor para el presente contrato sera Sierra Arias Oscar Alberto del grupo
4803 - REACTOS NUCLEAR quien hara seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del
contratista, y recibira a satisfaccion el Objeto contratado, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria y Supervision del
Servicio Geol6gico Colombiano.

DOCUMENTOS ANEXOS Para efectos de tramite anexo los siguientes documentos:

Certificado Existencia y Representacion Legal

Cotizaciones (Estudio Mercado)

Otros Documentos X

INOTA: El documento de estudios previos deberd presentarse debidamente suscrito por el RESPONSABLE DEL AREA
CORRESPONDIENTE, CON EL VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, junto con los documentos que soporten los
estudios realizados.

Elaboro: GOMEZ TIBADUIZA JOSE ALBERTO - Contratista "~

Ordenador del Gasto: MOSOS PATINO JACKSON FERNANDO - Director Técnico /

Supervisor : Sierra Arias Oscar Alberto - Coordinador Grupo del Reactor W

-
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