Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7950127
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(5/06/2025 8:13:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7950127
Objeto del contrato	Contratar Adecuación impermeabilización y mantenimiento cubierta de la sede el Lembo del Centro de Atención Sector Agropecuario -FASE 2
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(11/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYARQTEK SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900634806

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYARQTEK SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2025 2:58:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Alexander Marín Mendoza* ***Fecha de aprobación:*** *6/06/2025 9:13:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7950127_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(5/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(5/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(5/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/10/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(10/06/2025 9:58:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17262967	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	353.559.997,85 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/08/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17235401	Seriedad de la oferta	-	20.751.915,90 COP	-	23/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7950127
Proveedor PROYARQTEK SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No 26 - 79
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 8 No 26 - 79
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Los servicios o el objeto del contrato se deberán desarrollar en las instalaciones de la Regional Risaralda en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (vereda el lembo).	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.7950127

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
207.519.159,00	196.742.851,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Contratar Adecuación impermeabilización y mantenimiento cubierta de la sede el Lembo del Centro de Atención Sector Agropecuario -FASE 2	1,00	UN	207.519.159,00	196.742.851,00	207.519.159,00	196.742.851,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(5/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RE- Físico No. 66-00741-2025-(66) - Elaboró 669121 - ADJUDICACIÓN CUBIERTAS.pdf	RE- Físico No. 66-00741-2025-(66) - Elaboró 669121 - ADJUDICACIÓN CUBIERTAS.pdf	(detalle)
8 FORMATO PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA-PROYARQTEK LEMBO F2.xlsx	8 FORMATO PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA-PROYARQTEK LEMBO F2.xlsx	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS CUBIERTAS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS CUBIERTAS.pdf	(detalle)
Anexo_al_Contrato_ CUBIERTAS PROYARQTEK SAS.pdf	Anexo_al_Contrato_ CUBIERTAS PROYARQTEK SAS.pdf	(detalle)
PMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.pdf	PMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.pdf	(detalle)
12 FORMATO -OrigendelosserviciosV02.pdf	12 FORMATO -OrigendelosserviciosV02.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jhon Alexander Marín M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18523981	Guardar y notificar
Supervisor	ALDUBITH FERNANDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16226608	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jhon Alexander Marín M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18523981	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jhon Alexander Marín Mendoza	5 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 9:13:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza
Supervisor	ALDUBITH FERNANDO RAMIREZ ELEJALDE	5 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 9:13:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza
Ordenador del pago	Jhon Alexander Marín Mendoza	5 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 9:13:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	196.742.851
	Total	196.742.851

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-066

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5125	CDP	No se ha iniciado		196.742.851 COP	36-02-00-066-912110	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 5/06/2025 10:43 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	97525	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	196.742.851 COP	196.742.851 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 196.742.851 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 196.742.851 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 11/06/2025 4:13 PM