Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7962128
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(9/06/2025 11:15:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-MC-24214-MC-046-2025
Objeto del contrato	Adquirir a título de compraventa, griferías y componentes electrónicos y mecánicos de las marcas TIG, CORONA y GRIVAL, requeridos para el mantenimiento y correcto funcionamiento de los sistemas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico instalados en las unidades sanitarias de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas para terminar *(12/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(4/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA LA CABALGATA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900529523

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LA CABALGATA CONSTRUPINTURAS S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CRISTIAN YOVANHY DUQUE DUQUE* ***Fecha de aprobación:*** *11/06/2025 11:50:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/06/2025 3:33:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7962128_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(16/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(16/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 horas para terminar *(12/06/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(11/06/2025 12:59:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17273467	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.423.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17257515	Seriedad de la oferta	-	2.338.900,00 COP	-	30/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7962128
Proveedor LA CABALGATA CONSTRUPINTURAS S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 78 65 -46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1	CO1.PCCNTR.7962128		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.389.000,00	21.410.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42142203	Solenoide válvula sanitario u orinal Grival Corona. VER INVITACIÓN PÚBLICA	12,00	UN	401.000,00	349.000,00	4.812.000,00	4.188.000,00
2	42142203	Diafragma regulador caudal válvula electrónica sanitario corona. VER INVITACIÓN PÚBLICA	4,00	UN	310.000,00	265.000,00	1.240.000,00	1.060.000,00
3	42142203	Cartucho push orinal y/o lavamanos griva REF: 021121111.. VER INVITACIÓN PÚBLICA	6,00	UN	197.000,00	165.000,00	1.182.000,00	990.000,00
4	42142203	Panel frontal para válvula electrónica sanitario marca griva.. VER INVITACIÓN PÚBLICA	5,00	UN	930.000,00	890.000,00	4.650.000,00	4.450.000,00
5	42142203	TSS-54VI-S grifo sanitario sensor incrustado eléctrico superior vi.. VER INVITACIÓN PÚBLICA	4,00	UN	1.230.000,00	1.150.000,00	4.920.000,00	4.600.000,00
6	42142203	Regulador de 12 voltios (versión eléctrico) para electroválvula marca TIG. . VER INVITACIÓN PÚBLICA	12,00	UN	47.000,00	42.000,00	564.000,00	504.000,00
7	42142203	Tarjeta SNT eléctrico cinta amarilla con sensor.. VER INVITACIÓN PÚBLICA	10,00	UN	223.000,00	215.000,00	2.230.000,00	2.150.000,00
8	42142203	Conector para válvula rosada.. VER INVITACIÓN PÚBLICA	5,00	UN	23.000,00	22.000,00	115.000,00	110.000,00
9	42142203	BOT-0015 Botón pulsador sanitario con conector para electroválvula TIG.. VER INVITACIÓN PÚBLICA	5,00	UN	65.000,00	60.000,00	325.000,00	300.000,00
10	42142203	DIA-0013 Diafragma sanitario. . VER INVITACIÓN PÚBLICA	8,00	UN	27.000,00	23.000,00	216.000,00	184.000,00
11	42142203	Válvula para sanitario push empotrada 4,8 litros antivandálica, presión óptima de funcionamiento 35 PSI - 80 PSI. . VER INVITACIÓN PÚBLICA	3,00	UN	705.000,00	630.000,00	2.115.000,00	1.890.000,00
12	42142203	Sensor lavamanos horizontal de grifería electrónica marca TIG. . VER INVITACIÓN PÚBLICA	12,00	UN	85.000,00	82.000,00	1.020.000,00	984.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN MC-046 GRIFERIA BAÑOS.pdf	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN MC-046 GRIFERIA BAÑOS.pdf	(detalle)
RP 3300.pdf	RP 3300.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JUAN DAVID GÓMEZ FL Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71730355 Guardar y notificar

Supervisor JUAN GABRIEL FRANC(Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 15459054 Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	21.410.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		21.410.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2024050010313	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 916	CDP	No se ha iniciado		23.389.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 3300	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.410.000 COP	21.410.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 21.410.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 21.410.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -