Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7839963
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2/05/2025 5:50:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	052-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTRACTUAL Y AMBIENTAL) AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y ACUEDUCTO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 2 Y 5 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, SANTANDER
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(11/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA

COLOMBIA, Guapotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DARINCOL S.A.S.

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 9017605959

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DARINCOL S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. DARINCOL S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2025 8:15:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edisson arley Cortes Vallejo* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2025 12:20:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7839963_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Cheque

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7839963
Proveedor DARINCOL S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 2 No 3 - 52
Ubicación CO-SAN-68322 - Guapotá
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Guapotá
Dirección Carrera 2 No 3 - 52
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	guapota, PLACIO MUNICIPAL	COLOMBIA > Santander > Guapotá

1 CO1.PCCNTR.7839963

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								23.000.000,00	18.400.000,15
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y ACUEDUCTO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 2 Y 5 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA, SANTANDER	1,00	UN	23.000.000,00	18.400.000,15	23.000.000,00	18.400.000,15

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
15. ACEPTACION DE LA OFERTA INTER ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CARRERA 4.pdf	15. ACEPTACION DE LA OFERTA INTER ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CARRERA 4.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Cédula de Número de Guardar y

Ordenador del Gasto	Edisson arley Cortes Va	Tipo de documento	Ciudadanía	documento	1100953017	notificar
Supervisor	Yefferson Arenas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1018474475	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Edisson arley Cortes Va	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1100953017	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Edisson arley Cortes Vallejo	5/05/2025 12:20:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edisson arley Cortes Vallejo
Supervisor	Yefferson Arenas	5/05/2025 12:20:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edisson arley Cortes Vallejo
Ordenador del Gasto	Edisson arley Cortes Vallejo	5/05/2025 12:20:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edisson arley Cortes Vallejo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	18.400.000,15
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	18.400.000,15
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		18.400.000,15

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000003019	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2500138	CDP	No se ha iniciado		18.400.000,15 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2500360	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	18.400.000,15 COP	18.400.000,15 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.400.000,15 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.400.000,15 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -