DESGLOSE DE AlU



CONSULTORIA Y SUPERVISION DE CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S. FORMATO
ESTRUCTURAS SAS

Thna nueva generaciin de servicios

NIT 901D027483-1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

a« @ VERSION 1
FECHA ago-24

DATOS PROYECTO

Objeto: PALACIO DE JUSTICIA COLOSO - SUCRE

DESGLOSE A.l.U Reptiblica de Colombia

Cédigo:
Localizacién:

COSTO DIRECTO OBRA JE

DESGLOSE A.l.U.

2599
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

327,407,277.00 |

ADMINISTRACION

A B c E (€]
RESSE SUE;ES)%gES CANTIDAD % DE DEDICACION VALOR (A*B*C*D) L PARCIAL (E*F)
1.1 PERSONAL

1.1.1 DIRECTOR DE OBRA $ 3,000,000.00 1 15% 1.64 $ 736,020.00 4.0 $ 2,944,080.00
1.1.2 RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero civil. Especialista en Estructuras) $ 2,800,000.00 1 100% 1.64 $ 4,579,680.00 4.0 $ 18,318,720.00
1.1.3 ASESOR EN GEOTECNIA $ 2,200,000.00 1 15% 1.64 $ 539,748.00 4.0 $ 2,158,992.00
1.1.4 PROFESIONAL EN RIESGOS PROFESIONALES (SISO) $ 2,000,000.00 1 100% 1.64 $ 3,271,200.00 4.0 $ 13,084,800.00
1.15 ASESOR ELECTRICO $ 2,200,000.00 1 10% 1.64 $ 359,832.00 4.0 $ 1,439,328.00
1.1.6 ASESOR HIDROSANITARIO $ 2,200,000.00 1 10% 1.64 $ 359,832.00 4.0 $ 1,439,328.00

TOTAL PERSONAL DE OBRA| $ 39,385,248.00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1.2 COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
1.2.1  |ENERGIA [ MES | 4.0 [s 200,000.00 [ $ 800,000.00
122 |[AGUA | MES | 4.0 [s 200,000.00 | $ 800,000.00
TOTAL COSTOS SERVICIOS PUBLICOS] $ 1,600,000.00
1.3 COSTOS DE DOTACION CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES
131 [CAMPAMENTO [ UND 1 [s 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00
TOTAL COSTOS DOTACION CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES| $ 3,000,000.00
1.4 COSTOS DE DOTACION PERSONAL
141 |[DOTACION | % [ 4 $ 1,575,410.00
TOTAL COSTOS DOTACION DE PERSONAL|[ $ 1,575,410.00
15 OTROS GASTOS GENERALES
15.1 |PAPELERIAY EMPASTES UND 1 $ 601,270.00 [ $ 601,270.00
152 |VALLA INFORMATIVA UND 1 $ 350,000.00 | $ 350,000.00
153 |ENSAYOS DE CALIDAD Y LABORATORIO UND 1 $ 560,000.00 | $ 560,000.00
1531 |ENSAYOS CONCRETOS
CANTIDAD
TIPO DE ENSAYO UNIDAD ENSAYOS V.UNITARIO TOTAL
1.5.3.1.1 [Asentamiento (INV E-404) UND 3 $  35,000.00 [ $ 105,000.00
1.5.3.1.2 |Resistencia a la compresion de cilindros de concreto (NTC 673) UND 9 $ 70,000.00 | $ 630,000.00
SUBTOTAL LABORATORIOS DURANTE EL PROYECTO[ $ 735,000.00
| TOTAL OTROS GASTOS GENERALES][ $ 1,511,270.00 |
| COSTOS DE PERSONAL Y OPERACIONALES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA[ $ 47,071,928.00 |
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1.6

COSTOS DE LEGALIZACION DE GARANTIAS

1.6.1 POLIZAS COSTO TOTAL OBRA
1.6.1.1 |CUMPLIMIENTO $ 327,407,277.00 0.04% $ 130,963.00
1.6.1.3 |PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $ 327,407,277.00 0.13% $ 409,586.00
1.6.1.4 |RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $ 327,407,277.00 0.36% $ 1,191,619.00
1.6.1.2 |ESTABILIDAD DE LA OBRA $ 327,407,277.00 0.11% $ 347,923.00
TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION DE GARANTIAS| $ 2,080,091.00
1.7 COSTOS DE LEGALIZACION DE IMPUESTOS
1.7.1 IMPUESTOS COSTO TOTAL OBRA + AlU
1.7.1.1 |CONTRIBUCION PUBLICA $ 433,814,642.00 5.00% $ 21,690,732.00
1.7.1.2 |RETEFUENTE $ 433,814,642.00 2.00% $ 8,676,293.00
1.7.1.3 |RETEICA $ 433,814,642.00 1.00% $ 4,338,146.00
1.7.1.4 |TIMBRE $ 433,814,642.00 1.00% $ 4,338,146.00
1.7.1.5 |PRO UNIVERSIDAD NACIONAL $ 433,814,642.00 0.50% $ 2,169,073.00
TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION DE GARANTIAS| $ 41,212,390.00

TIPO DE COSTOS

VALOR

%

COSTO DIRECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 327,407,277.00

COSTO DE PERSONAL Y OPERACIONES 47,071,928.00

COSTO DE LEGALIZACION DE GARANTIAS 2,080,091.00

L R R R

COSTO DE LEGALIZACION DE IMPUESTOS 41,212,390.00

% COSTO DE PERSONAL Y OPERACIONES R 14.38%
% LEGALIZACION DE GARANTIAS - 0.64%

% LEGALIZACION DE IMPUESTOS - 12.50%

1. ADMINISTRACION - 27.60%

2. IMPREVISTOS - 1.50%

3. UTILIDAD - 3.40%

AlU (1+2+3) 32.50%

JONATHAN JOSE CALA MONROY
15202-154590 BYC

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
A22012010-87940754 CND
PROFESIONAL ASESOR PROG. Y PPTO INTERVENTORIA
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