Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7965865
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(10/06/2025 10:12:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 003 de 2025
Objeto del contrato	aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Arcabuco y la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Arcabuco S.A.S. E.S.P., con el fin de fortalecer la capacidad operativa de la empresa, como medida urgente para garantizar la adecuada prestación del servicio público de alcantarillado, mitigar riesgos en salud pública y prevenir posibles afectaciones ambientales derivadas de la saturación del sistema.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(12/06/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar *(25/06/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE ARCABUCO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AGUAS DE ARCABUCO SA ESP
Eliminación y tratamiento de desechos
COLOMBIA, Arcabuco
Número de documento 900263342

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AGUAS DE ARCABUCO SA ESP			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERMAN ALONSO RUIZ LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/06/2025 11:10:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS DAVID ZARATE BAEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/06/2025 3:33:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7965865_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7965865
Proveedor AGUAS DE ARCABUCO SA ESP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 - No. 4-09
Ubicación CO-BOY-15051 - Arcabuco
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Arcabuco
Dirección CRA 6 - No. 4-09
Código postal 154201

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 4 # 3 - 17	COLOMBIA > Boyacá > Arcabuco

1	CO1.PCONTR.7965865
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.016.791,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		93151600	aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Arcabuco y la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Arcabuco S.A.S. E.S.P., con el fin de fortalecer la capacidad operativa de la empresa, como medida urgente para garantizar la adecuada prestación del servicio público de alcantarillado, mitigar riesgos en salud pública y prevenir posibles afectaciones ambientales derivadas de la saturación del sistema	1,00	UN	8.016.791,00	8.016.791,00	8.016.791,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(10/06/2025 11:10:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO EMPRESA AGUAS .pdf	CONVENIO EMPRESA AGUAS .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS DAVID ZARAT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049654124.	Guardar y notificar
Supervisor	CRISTIAN CAMILO LAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1018465824	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA	2 días de tiempo transcurrido *(10/06/2025 3:34:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS DAVID ZARATE BAEZ
Ordenador del Gasto	CARLOS DAVID ZARATE BAEZ	2 días de tiempo transcurrido *(10/06/2025 3:34:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS DAVID ZARATE BAEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	8.016.791
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	8.016.791

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024150510009	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202506010	CDP	No se ha iniciado		8.016.791 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202506033	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.016.791 COP	8.016.791 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.016.791 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.016.791 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -