Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7976197
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(12/06/2025 3:50:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7976197
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento al drenaje y grama de la cancha de fútbol del Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	16/08/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/02/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/02/2028 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAVIER MENESES

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 1088734811

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAVIER MENESES	BBVA	Ahorros	0726365547

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAVIER MENESES DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/06/2025 5:26:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Marco Polo Torres Palma* ***Fecha de aprobación:*** *12/06/2025 5:38:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	11/08/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(17/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/02/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(17/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/08/2028 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(17/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/08/2028 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(17/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/02/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(17/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/02/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(17/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7976197
Proveedor JAVIER MENESES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo al Contrato.pdf	Anexo al Contrato.pdf	Descargar Detalle
☐	Designacion de Supervisor.docx.pdf	Designacion de Supervisor.docx.pdf	Descargar Detalle
☐	Carta de Aceptación.pdf	Carta de Aceptación.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 No.11e-05 Vía Oriente, Pasto, Nariño	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.7976197

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							99.504.011,00	87.563.513,75
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL SISTEMA DE DRENAJE CON EQUIPO DE PRECISION **Mis observaciones:** M2	284,00	UN	5.238,00	4.609,77	1.487.592,00	1.309.174,68
2	72103300	RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE LA GRAMA ESPESOR DE 15 CM **Mis observaciones:** M2	284,00	UN	18.454,00	16.239,99	5.240.936,00	4.612.157,16
3	72103300	EXCAVACIÓN MANUAL, MATERIAL COMUN **Mis observaciones:** M3	358,00	UN	35.835,00	31.534,10	12.828.930,00	11.289.207,80
4	30121702	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 150 GR/M2 **Mis observaciones:** M2	204,00	UN	14.160,00	12.460,23	2.888.640,00	2.541.886,92
5	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PERFORADO PVC DE 6" LISO INTERNO Y CORRUGADO EXTERNO DE DRENAJE. **Mis observaciones:** ML	450,00	UN	50.305,00	44.268,91	22.637.250,00	19.921.009,50
6	72103300	SUMINISTRO Y RELLENO DE ARENA LAVADA O ARENA RIO CAPA DE 15 CM SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA **Mis observaciones:** M3	48,00	UN	173.408,00	152.598,50	8.323.584,00	7.324.728,00
7	72103300	SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA ¾ Y 1 pulgadas SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA **Mis observaciones:** M3	79,00	UN	203.756,00	179.304,94	16.096.724,00	14.165.090,26
8	72103300	RELLENO CON MATERIAL COMUN 15 CM **Mis observaciones:** M3	53,00	UN	26.450,00	23.275,56	1.401.850,00	1.233.604,68
9	72103300	REINSTALACIÓN DE LA GRAMA ESPESOR 15 CM **Mis observaciones:** M2	284,00	UN	50.380,00	44.334,40	14.307.920,00	12.590.969,60
10	72103300	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 X 0,80 X 2 M EN CONCRETO DE 17,2 MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI) **Mis observaciones:** UND	5,00	UN	912.245,00	802.773,81	4.561.225,00	4.013.869,05
11	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" SANITARIA PARA EVACUACION. **Mis observaciones:** ML	90,00	UN	108.104,00	95.131,29	9.729.360,00	8.561.816,10

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Carta de Aceptación.pdf	Carta de Aceptación.pdf	(detalle)
☐	Anexo al Contrato.pdf	Anexo al Contrato.pdf	(detalle)
☐	Designacion de Supervisor.docx.pdf	Designacion de Supervisor.docx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Marco Polo Torres Palm	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 12966411	Guardar y notificar
Supervisor	Álvaro Rodríguez Álava	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 12978776	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Marco Polo Torres Palm	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 12966411	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Marco Polo Torres Palma	12/06/2025 5:38:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marco Polo Torres Palma
Supervisor	Álvaro Rodríguez Álava	12/06/2025 5:38:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marco Polo Torres Palma
Ordenador del pago	Marco Polo Torres Palma	12/06/2025 5:38:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marco Polo Torres Palma

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *		
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	87.563.513,75	
	Total	87.563.513,75	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6725	CDP	Generado	100.000.000 COP	87.563.513,75 COP	36-02-00-052-953610	Validado	Editar

Saldo de CDP	100.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	87.563.513,75 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	12/06/2025 4:46 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-