INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

INVITACIÓN PRIVADA No IP – CO-019-2025


Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
"MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL TRAMO CALLE 30 ENTRE CARRERAS 31 Y 32 Y CARRERA 32 ENTRE CALLES 29 Y 30 (LA BONITA) EN EL MUNICIPIO DE MACEO"	El plazo de la ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES desde la suscripción del acta de inicio. (5 meses)	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($1.743.775.560) AU incluido	En el sector Urbano del Municipio de Maceo.

Teniendo en cuenta las fechas establecidas en el cronograma del proceso, se procede a realizar el presente informe de evaluación con respuesta a observaciones y/o subsanaciones.

1. **PROPUESTAS PRESENTADAS**

No	PROPONENTE	No IDENTIFICACIÓN	FECHA Y HORA DE ENTREGA
1	INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLAS S.A.S.	901487271-8	12/06/2025 10:09 AM
2	-----	-----	----
3	------	-------	------


Se relaciona lista de ofertas presentadas a traves de la plataforma SECOP II a continuación:



Se deja constancia que la OFERTA REAL HUELLAS, se sube externamente dado que a la hora de digitar en el secop ii omitieron un numero pero en la documentacion anexa es claro el valor a ofertar, por ello se les sube externamente.

2. PROPUESTAS HABILITADAS

Se deja Constancia que; De conformidad con el artículo 19 del Manual de Contratación de EDENORTE, el proponente deberá enviar carta instructiva de invitación para manifestar interés en formular propuesta a por lo menos tres (03) personas naturales o jurídicas, **y que se encuentran previamente registrados como proveedores de la EDENORTE, para lo cual deberán manifestar su interés a través de la plataforma SECOP II por intermedio de una carta, firmada conforme al formato anexo que se dispone, por la persona natural o representante legal según corresponda.**



En atención a lo estipulado en la Invitación a manifestar interés dentro del proceso de selección No - **IP CO-019 - 2025**, se presentaron en el término previsto por la entidad en el cronograma general del proceso las siguientes manifestaciones de interés:

No	PROPONENTE	NIT	FECHA/ HORA	OBSERVACIONES	HABILITADO/ NO HABILITADO
1	INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLAS S.A.S	901.487.271-8	9/06/2025 1:15 PM	Presenta todos los anexos requeridos en la manifestación de interés.	HABILITADO Nro. 1
2	----	----	----	----	---
3	----	----	----	----	----

3. REQUISITOS HABILITANTES:

Se verifican los requisitos habilitantes de los proponentes según pliego de condicones, el cual arrojó el siguiente resultado:

N`	DOCUMENTO	INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLAS S.A.S NIT: 901.487.271-8

1	**Carta de presentación**	Si, presenta carta de presentación de la propuesta debidamente firmada por la representante legal
2	**Certificado de Existencia y Representación Legal**	Sí, presenta certificados de existencia y representación legal, presenta los certificados en debida CONSORCIO NV
3	**Garantía de Seriedad de la Propuesta**	Si, presenta garantía de seriedad de la oferta cumpliendo con lo requerido en el presente proceso de selección. Nro CT – 100001009 DE SEGUROS MUNDIAL
4	**Aportes seguridad social.**	Sí, expedida por contador cumpliendo con lo requerido en el presente proceso de selección.
5	**Certificado de la Contraloría**	SI, presentan certificación de la Contraloría.
6	**Certificado de la Procuraduría General de la Nación**	SI, presentan certificación de la Procuraduría.
7	**Compromiso anticorrupción y/o de transparencia**	SI, presenta formato de compromiso anticorrupción.
8	**Registro único de proponentes**	Si, presenta, la inscripción del clasificador de bienes y servicios en el RUP, cumpliendo con lo establecido en el presente proceso de selección.
9	**Declaratoria de inhabilidades e incompatibilidades**	SI, presenta certificado de inhabilidades e incompatibilidades
10	**Certificado único tributario**	Si, presenta RUT, cumpliendo con lo requerido en el presente proceso de selección.
11	**Documentos confidenciales**	**NO**, en la carta de presentación de la propuesta no manifiesta si algún documento de su propuesta está bajo reserva legal.
12	**Fotocopia de la cédula de ciudadanía**	Sí, cédula de ciudadanía del representante legal de las empresas, cumpliendo con lo requerido en el presente proceso de selección.
13	**Antecedentes judiciales**	NO, presenta certificado de antecedentes judiciales.
14	**Estados financieros**	Presenta información. según lo requerido.
	RESULTADO	**CUMPLE**

4. SUBSANACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y/O PRESENTACION DE OBSERVACIONES.

Que una vez vencido el termino de traslado No hubo lugar a pedir subsanación de documentos al único proponente INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLAS S.A.S HABILITADO Nro. 1 –

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE -

INVITACIÓN PRIVADA No IP – CO-019-2025.									
"MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL TRAMO CALLE 30 ENTRE CARRERAS 31 Y 32 Y CARRERA 32 ENTRE CALLES 29 Y 30 (LA BONITA) EN EL MUNICIPIO DE MACEO									
PROPUESTA	**PROPONENTE**	**CAPACIDAD JURIDICA**	**EXPERIENCIA GENERAL**	**EXPERIENCIA ESPECÍFICA**	**CAPACIDAD FINANCIERA**	**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**	**CAPACIDAD RESIDUAL**	**PROPUESTA ACEPTADA/NO ACEPTADA - DEBE SUBSANAR**	**PROPUESTAS HABILITADAS**
PROPUESTA No. 1	**INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLAS S.A.S NIT: 901.487.271-8**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**ACEPTADA**	**HABILITADA**

5. CRITERIOS DE PONDERACIÓN O CALIFICACIÓN

Conforme a lo anteriormente expuesto se procederá a realizar la evaluación de las ofertas, tanto en sus componentes técnicos, jurídicos y financieros, diferentes a la propuesta económica, de los proponentes inicialmente habilitados y que se relacionan a continuación:

No	PROPONENTE	NIT
1	**INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLAS S.A.S**	**901.487.271-8**

De conformidad con la Invitación Privada IP - CO - 019 de 2025, la evaluación de los criterios de ponderación y calificación se realizará una vez los proponentes hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el capítulo III y las ofertas que hayan cumplido con los mínimos establecidos en el mismo serán evaluadas por La Entidad Contratante.

Se realiza la evaluación de proponentes habilitados de conformidad con los siguientes criterios:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	60
Apoyo a la industria nacional	30
Vinculación de personas con discapacidad	4
Emprendimientos y empresas de mujeres	3
Mipyme	3
Total	**100**

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA

PEDIDO:

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VU	VALOR TOTAL
1	**ALCANTARILLADO**				**$ 466.141.584**
1,1	**Localización y replanteo**				
1,1,1	*Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en larguero de 5/8", excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.*	m	$ 394	$ 48.858	$ 19.247.977

1,1,2	*Localización, trazado y replanteo de tubería de calle y tubería*	día	$ 42	$ 1.179.479	$	49.538.118
1,2	**Excavaciones**					
1,2,1	*Excavación desde la superficie de instalación de la subbase del pavimento hasta la superficie de soporte de la cimentación de la tubería. Incluye roca, equipo de succión y todo lo necesario para su correcta ejecución.*	m3	$ 1.172	$ 64.905	$	76.077.400
1,2,2	*Entibados temporal en tablón de madera para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación. Incluye transporte interno su medida será en el sitio.*	m2	$ 480	$ 59.117	$	28.376.160
1,3	**Llenos**					
1,3,1	*Suministro, transporte y colocación de triturado ø 3/4" para cimentación de tubería. (Incluye transporte interno de materiales por zonas de cultivos, potreros, zonas de bosque todas de alta pendiente)*	m3	$ 78	$ 318.049	$	24.853.084
1,3,2	*Suministro, transporte y colocación de llenos con material de préstamo (limo), compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. (Incluye transporte interno de materiales)*	m3	$ 391	$ 206.034	$	80.499.879
1,3,3	*Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una*	m3	$ 703	$ 88.892	$	62.516.063

	densidad igual o mayor del 95% de la densidad obtenida en el ensayo del Próctor Modificado.					
1,4	**Tuberías**					
1,4,1	*S.T.I de tubería PVC - Novafort Alcantarillado - Ø 350 mm (14")*	ml	$ 173	$ 201.688	$	34.869.861
1,4,2	*S.T.I de tubería PVC - Novafort Alcantarillado - Ø 315 mm (12")*	ml	$ 154	$ 124.702	$	19.153.331
1,4,3	*S.T.I de tubería PVC - Novafort Alcantarillado - Ø 180 mm (6") (Acometidas)*	ml	$ 172	$ 46.959	$	8.076.906
1,5	**Cámaras de inspección**					
1,5,1	*Suministro, transporte e instalación de cámaras de inspección, Incluye: base y cañuela para cilindro de 1.2, cilindro de 1.2m Ø cono para cámara de inspeccion de 1.2m con anillo, tapa y acero*	und	$ 11	$ 1.514.413	$	16.658.542
1,6	**Manejo de Aguas**					
1,6,1	*Manejo de Aguas residuales en redes de alcantarillado hasta 100 m. de distancia, Incluye, taponada provisional de tubo de llegada en MH y bombeo de aguas.*	m3	$ 10	$ 388.260	$	3.882.600
1,7	**Acometidas**					

1,7,1	*Acometida de alcantarillado. Incluye caja, silla Yee, pega y todo lo necesario para su correcto funcionamiento*	und	$ 42	$ 1.001.526	$	42.391.662
2	**ACUEDUCTO**				**$**	**182.995.820**
2,2	**Excavación**					
2,2,1	*Excavación manual en material común*	m3	$ 165	$ 49.659	$	8.193.735
2,3	**Lleno**					
2,3,1	*Suministro, transporte e instalación de Arena para base de tubería de PVC*	m3	$ 83	$ 263.174	$	21.917.131
2,3,2	*Suministro, transporte e instalación de Relleno con recebo seleccionado compactado con capas máximas de 20cm*	m3	$ 555	$ 118.083	$	65.559.682
2,3,3	*Relleno con material seleccionado de la excavación con capas máximas de 20cm*	m3	$ 694	$ 60.562	$	42.030.120
2,4	**Red de Distribución**					
2,4,1	*S.T.I de tuberías de 3" PVC y todos los accesorios requeridos: pegues, collarines, soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento*	ml	$ 200	$ 68.998	$	13.799.600
2,4,2	Suministro e instalaciones de tuberías de 2" PVC y todos los accesorios requeridos	ml			$	-
2,5	**Acometidas**					

2,5,1	*Reparación de acometidas afectadas (solo tubería) incluye todo lo necesario para el correcto transporte de agua a la vivienda*	M	$ 70	$ 68.998	$	4.829.860
2,5,2	*Instalación de acometida incluye medidor, collarín, llave antifraude o de paso y todo lo necesario para el registro de consumo.*	ml	$ 66	$ 275.892	$	18.208.872
2,6	**Varios**					
2,6,1	*Reparación de cajas de registro con modificación de cañuela en caso de ser necesario y reparación de anden hasta vivienda con área menor a 2m2*	gbl	$ 20	$ 96.743	$	1.934.860
2,6,2	*Instalación de válvulas de control de flujo de 3" tipo bola o mariposa*	und	$ 20	$ 326.098	$	6.521.960
3	**PAVIMENTO**				**$**	**635.884.092**
3,1	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**					
3,1,1	*Conformación de Calzada general mecánica con Motoniveladora o similar*	m2	1491	$ 4.362,00	$	6.503.742,00
3,1,2	*Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.*	m3	695	$ 49.659,00	$	34.513.005,00

3,1,3	*Excavación mecánica bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo. No incluye entibado.*	m3	291	$ 64.905,00	$	18.887.355,00
3,1,4	*Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demoledor, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye cargue, transporte y disposición final del material.*	m3	10	$ 619.666,00	$	6.196.660,00
3,1,5	*Llenos con Material proveniente de Excavación compactados mecánicamente. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.*	m3	350	$ 88.892,04	$	31.112.213,50
3,1,6	*Demolición, acopio, transporte y botada de material de pavimento demolido a lugar dispuesto por la interventoría*	m3	463	$ 171.082,00	$	79.265.712,24
4,1	**CONSTRUCCION DE VIA**					
4,1,1	*Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado*	m3	291	$ 255.295,35	$	74.290.946,24

4,1,2	*Suministro, transporte y colocación de Concreto Hidraulico 28Mpa, para pavimento de calzada vehicular según Especificación INVÍAS 500-13. Incluye formaleta, fluidificante, vibrado, curado y acabado con rastrillo de concreto y todo lo necesario para su correcta construcción. El tratamiento de juntas y refuerzos se pagarán en sus ítems respectivos.*	m3	295	$ 1.012.383,65	$	298.653.176,75
4,1,3	*S.T.I Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm²), (Según Diseño) Incluye Figurado y Colocación.*	Kg	2.385	$ 9.735,00	$	23.217.975,00
	BORDILLO					
4,1,4	*S.T.I de bordillo vaciado en sitio de 0,15x0,15, incluye: formaleta y corte de juntas*	m3	17,40	$ 733.025,00	$	12.754.635,00
4,1,5	*Suministro, transporte y colocación de sub base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.*	m3	150,00	$ 255.295,35	$	38.294.302,19
5,1	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					
5,1,1	*Suministro, transporte y colocación de Junta de Dilatación de Losa de pavimentos con sello de silicona y cintilla de poliuretano para sello de losas de pavimentos. Incluye los cortes de disco y demás elementos*	m	1110,00	$ 10.985,92	$	12.194.369,46

	necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.					
	COSTO DIRECTO				$	1.285.021.496
	ADMINISTRACION			**28,50%**	$	366.231.126
	UTILIDADES			**5,00%**	$	64.251.075
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO			**PMT**	$	20.219.084
	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE GUIAS AMBIENTALES			**PMA**	$	8.052.779
	VALOR TOTAL DE OBRA				$	1.743.775.560
	INTERVENTORIA			**7,87%**	$	137.240.296
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$**	**1.881.015.856**

OFERTADO:

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VU	VALOR TOTAL
1	**ALCANTARILLADO**				**$ 466.141.584**
1,1	**Localización y replanteo**				

1,1,1	*Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en larguero de 5/8", excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.*	m	$ 394	$ 48.858	$	19.247.977
1,1,2	*Localización, trazado y replanteo de tubería de calle y tubería*	día	$ 42	$ 1.179.479	$	49.538.118
1,2	**Excavaciones**					
1,2,1	*Excavación desde la superficie de instalación de la subbase del pavimento hasta la superficie de soporte de la cimentación de la tubería. Incluye roca, equipo de succión y todo lo necesario para su correcta ejecución.*	m3	$ 1.172	$ 64.905	$	76.077.400
1,2,2	*Entibados temporal en tablón de madera para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación. Incluye transporte interno su medida será en el sitio.*	m2	$ 480	$ 59.117	$	28.376.160
1,3	**Llenos**					
1,3,1	*Suministro, transporte y colocación de triturado ø 3/4" para cimentación de tubería. (Incluye transporte interno de materiales por zonas de cultivos, potreros, zonas de bosque todas de alta pendiente)*	m3	$ 78	$ 318.049	$	24.853.084

1,3,2	*Suministro, transporte y colocación de llenos con material de préstamo (limo), compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. (Incluye transporte interno de materiales)*	m3	$ 391	$ 206.034	$	80.499.879
1,3,3	*Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad igual o mayor del 95% de la densidad obtenida en el ensayo del Próctor Modificado.*	m3	$ 703	$ 88.892	$	62.516.063
1,4	**Tuberías**					
1,4,1	*S.T.I de tubería PVC - Novafort Alcantarillado - Ø 350 mm (14")*	ml	$ 173	$ 201.688	$	34.869.861
1,4,2	*S.T.I de tubería PVC - Novafort Alcantarillado - Ø 315 mm (12")*	ml	$ 154	$ 124.702	$	19.153.331
1,4,3	*S.T.I de tubería PVC - Novafort Alcantarillado - Ø 180 mm (6") (Acometidas)*	ml	$ 172	$ 46.959	$	8.076.906
1,5	**Cámaras de inspección**					
1,5,1	*Suministro, transporte e instalación de cámaras de inspección, Incluye: base y cañuela para cilindro de 1.2, cilindro de 1.2m Ø cono para cámara de inspeccion de 1.2m con anillo, tapa y acero*	und	$ 11	$ 1.514.413	$	16.658.542
1,6	**Manejo de Aguas**					

1,6,1	*Manejo de Aguas residuales en redes de alcantarillado hasta 100 m. de distancia, Incluye, taponada provisional de tubo de llegada en MH y bombeo de aguas.*	m3	$ 10	$ 388.260	$	3.882.600
1,7	**Acometidas**					
1,7,1	*Acometida de alcantarillado. Incluye caja, silla Yee, pega y todo lo necesario para su correcto funcionamiento*	und	$ 42	$ 1.001.526	$	42.391.662
2	**ACUEDUCTO**				**$**	**182.995.820**
2,2	**Excavación**					
2,2,1	*Excavación manual en material común*	m3	$ 165	$ 49.659	$	8.193.735
2,3	**Lleno**					
2,3,1	*Suministro, transporte e instalación de Arena para base de tubería de PVC*	m3	$ 83	$ 263.174	$	21.917.131
2,3,2	*Suministro, transporte e instalación de Relleno con recebo seleccionado compactado con capas máximas de 20cm*	m3	$ 555	$ 118.083	$	65.559.682
2,3,3	*Relleno con material seleccionado de la excavación con capas máximas de 20cm*	m3	$ 694	$ 60.562	$	42.030.120
2,4	**Red de Distribución**					

2,4,1	*S.T.I de tuberías de 3" PVC y todos los accesorios requeridos: pegues, collarines, soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento*	ml	$ 200	$ 68.998	$	13.799.600
2,4,2	Suministro e instalaciones de tuberías de 2" PVC y todos los accesorios requeridos	ml			$	-
2,5	**Acometidas**					
2,5,1	*Reparación de acometidas afectadas (solo tubería) incluye todo lo necesario para el correcto transporte de agua a la vivienda*	M	$ 70	$ 68.998	$	4.829.860
2,5,2	*Instalación de acometida incluye medidor, collarín, llave antifraude o de paso y todo lo necesario para el registro de consumo.*	ml	$ 66	$ 275.892	$	18.208.872
2,6	**Varios**					
2,6,1	*Reparación de cajas de registro con modificación de cañuela en caso de ser necesario y reparación de anden hasta vivienda con área menor a 2m2*	gbl	$ 20	$ 96.743	$	1.934.860
2,6,2	*Instalación de válvulas de control de flujo de 3" tipo bola o mariposa*	und	$ 20	$ 326.098	$	6.521.960
3	**PAVIMENTO**				**$**	**635.884.092**
3,1	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**					
3,1,1	*Conformación de Calzada general mecánica con Motoniveladora o similar*	m2	1491	$ 4.362,00	$	6.503.742,00

3,1,2	*Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.*	m3	695	$ 49.659,00	$	34.513.005,00
3,1,3	*Excavación mecánica bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo. No incluye entibado.*	m3	291	$ 64.905,00	$	18.887.355,00
3,1,4	*Demolición de roca a cielo abierto, con agente demoledor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demoledor, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye cargue, transporte y disposición final del material.*	m3	10	$ 619.666,00	$	6.196.660,00
3,1,5	*Llenos con Material proveniente de Excavación compactados mecánicamente. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.*	m3	350	$ 88.892,04	$	31.112.213,50
3,1,6	*Demolición, acopio, transporte y botada de material de pavimento demolido a lugar dispuesto por la interventoría*	m3	463	$ 171.082,00	$	79.265.712,24
4,1	**CONSTRUCCION DE VIA**					

4,1,1	*Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado*	m3	291	$ 255.295,35	$	74.290.946,24
4,1,2	*Suministro, transporte y colocación de Concreto Hidraulico 28Mpa, para pavimento de calzada vehicular según Especificación INVÍAS 500-13. Incluye formaleta, fluidificante, vibrado, curado y acabado con rastrillo de concreto y todo lo necesario para su correcta construcción. El tratamiento de juntas y refuerzos se pagarán en sus ítems respectivos.*	m3	295	$ 1.012.383,65	$	298.653.176,75
4,1,3	*S.T.I Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm²), (Según Diseño) Incluye Figurado y Colocación.*	Kg	2.385	$ 9.735,00	$	23.217.975,00
	BORDILLO					
4,1,4	*S.T.I de bordillo vaciado en sitio de 0,15x0,15, incluye: formaleta y corte de juntas*	m3	17,40	$ 733.025,00	$	12.754.635,00
4,1,5	*Suministro, transporte y colocación de sub base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del Proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.*	m3	150,00	$ 255.295,35	$	38.294.302,19

5,1	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					
5,1,1	*Suministro, transporte y colocación de Junta de Dilatación de Losa de pavimentos con sello de silicona y cintilla de poliuretano para sello de losas de pavimentos. Incluye los cortes de disco y demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.*	m	1110,00	$ 10.985,92	$	12.194.369,46
	COSTO DIRECTO				$	1.285.021.496
	ADMINISTRACION			**28,50%**	$	366.231.126
	UTILIDADES			**5,00%**	$	64.251.075
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO			**PMT**	$	20.219.084
	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE GUIAS AMBIENTALES			**PMA**	$	8.052.779
	VALOR TOTAL DE OBRA				**$**	**1.743.775.560**

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

7. PUNTAJE

Evaluados la totalidad de los criterios de evaluación y ponderación de los proponentes habilitados, incluyendo la propuesta económica se arrojó el siguiente resultado:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE					
INVITACIÓN PRIVADA No IP-CO-019 - 2025.					
EVALUACIÓN PROPONENTES HABILITADOS					
		FACTORES DE EVALUACIÓN	**PUNTAJE MAXIMO**	**PROPUESTA**	**CALIFICACIÓN**
PROPUESTA No 1	**INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLAS S.A.S** **NIT: 901.487.271-8**	Oferta Económica	60	Sobre No 2 – Propuesta económica	60
		Apoyo a la Industria Nacional	30	Aporta el certificado de existencia y representación legal del oferente corresponde a una Cámara de Comercio Colombiana.	30
		Vinculación de trabajadores con discapacidad	4	No aporta	0
		Emprendimiento y empresa de mujeres	3	No aporta	0
		Mipyme	3	No aporta	0
		PUNTAJE MÁXIMO TOTAL	**100**		**90**

8. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Una vez evaluados a los proponentes habilitados en la totalidad de los criterios contemplados en el “capítulo IV” y ordenados de mayor a menor, se tiene el siguiente orden de elegibilidad de las ofertas, el cual quedará en firme a partir de la fecha de

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

publicación del presente documento, dado que ya se venció el termino para presentar subsanaciones y/o aclaraciones al informe evaluación preliminar y no se presentaron más observaciones.

No	PROPONENTE	NIT	PUNTAJE
1	INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLAS S.A.S	901.487.271-8	90

9. CONCLUSIÓN

De al Manual Interno de Contratación de la Entidad, por medio de la cual se establecen las funciones del comité evaluador, una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, financieros y agotada la etapa para presentar observaciones y/o subsanaciones al informe de evaluación y sus anexos, el comité asesor y evaluador recomienda ADJUDICAR el contrato No IP-CO-019 de 2025, al proponente denominado **INGENIERIA Y CONSULTORIA HUELLA SAS**; Con NIT: 901.487.271-8, sociedad debidamente constituida conforme a las normas colombianas y representada legalmente por el señor LUIS FERNANDO CASTAÑO LLANO, identificado con cédula de ciudadanía No 71.678.198 de Medellín y cuyo valor de propuesta económica fue presentada por valor de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($1.743.775.560), y plazo de ejecución contractual seis (6) meses desde la suscripción del acta de inicio.

10. TRASLADO

Se da traslado del presente a partir de su publicación en el SECOP (www.colombiacompra.gov.co).
Dada en Yarumal a los trece (13) días del mes de junio de 2025.

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente

Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: Claudia Patricia Guirales P	Revisó: Irian Castrillon	Aprobó: Natalia Mazo Balbín
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo	Cargo: Asesor contratación.	Cargo: Gerente General de Edenorte.
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas		

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co