Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7956424
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(6/06/2025 12:14:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	90-012-2025
Objeto del contrato	Mantenimiento correctivo a la cubierta y piso de la sede Monterrey de la DIAN Medellín
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	25/07/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OZONO Y MEDIO AMBIENTE LTDA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 8110062955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OZONO Y MEDIO AMBIENTE LTDA	SCOTIABANK COLPATRIA	Corriente	0601040425

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TOBIAS ALBEIRO GARCIA VALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2025 10:00:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Rene Julian Villamizar Ochoa* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2025 9:46:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(19/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(19/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/05/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía	284.700.000,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(11/06/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7956424
Proveedor OZONO Y MEDIO AMBIENTE LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Cartilla de supervision.pdf	Cartilla de supervision.pdf	Descargar Detalle
☐	Manual de contratacion.pdf	Manual de contratacion.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 52 No. 42-43
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Carrera 52 No. 42-43
Código postal 050015

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 46 #14-104	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.7956424

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							134.935.390,75	106.598.955,78
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO E=10 CMS	124,00	M2	39.441,46	31.158,75	4.890.741,04	3.863.685,00
2	72102900	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	124,00	M2	126.024,76	99.559,56	15.627.070,24	12.345.385,44
3	72102900	RED SANITARIA COLECTORA 8	11,00	ML	155.375,68	122.746,79	1.709.132,48	1.350.214,69
4	72102900	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CM*80CM	2,00	UN	610.545,90	482.331,26	1.221.091,80	964.662,52
5	72102900	DEMOLICIÓN DE GRAVILLA ANCHO MENORES 60 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	124,00	M2	13.295,37	10.503,34	1.648.625,88	1.302.414,16
6	72102900	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	300,00	M2	42.661,23	33.702,37	12.798.369,00	10.110.711,00
7	72102900	SUBBASE GRANULAR	30,00	M3	113.811,52	89.911,10	3.414.345,60	2.697.333,00
9	72102900	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO TIPO CUBRISEL O SIMILAR (IMPERPROOF O EQUIVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O EQUIVALENTE	400,00	M2	129.885,36	102.609,43	51.954.144,00	41.043.772,00
10	72102900	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL CON MANTO EDIL 3 MM DESARROLLO 1M	33,00	ML	110.175,86	87.038,93	3.635.803,38	2.872.284,69

11	72102900	LIMPIEZA DE CUBIERTA Y MUROS CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA	60,00	M2	8.279,86	6.541,09	496.791,60	392.465,40
12	72102900	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS EXISTENTES EN PVC DE HASTA 14, INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, CORTE DE TUBERÍA Y REINSTALACIÓN CON ACCESORIAS INCLUYE DISPOSICIIÓN FINAL Y CERTIFICACIÓN	19,00	ML	22.031,25	17.404,69	418.593,75	330.689,11
13	72102900	ADMINISTRACIÓN 31 %	1,00	UN	30.322.559,72	23.954.822,18	30.322.559,72	23.954.822,18
14	72102900	IMPREVISTOS 1%	1,00	UN	978.147,09	772.736,20	978.147,09	772.736,20
15	72102900	UTILIDAD 5 %	1,00	UN	4.890.735,44	3.863.681,00	4.890.735,44	3.863.681,00
16	72102900	IVA 19 %	1,00	UN	929.239,73	734.099,39	929.239,73	734.099,39

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptacion de la oferta 90-012-2025.pdf	Aceptacion de la oferta 90-012-2025.pdf	(detalle)
☐	Clausulas contractuales 90-012-2025.pdf	Clausulas contractuales 90-012-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	106.598.955,78
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	106.598.955,78

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2425	CDP	No se ha iniciado		134.935.390,75 COP	13-10-00-090	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -