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CONTRATO - CONVENIO
Contrato  No01.350.17.13-4073 ' de| 14032025
nemere: D R
Otrosinimero = No1.350.17.13-4073-1  de  28/05/2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: !

CDP No 5500005894 del 10/01/2025 ITEM 2

RPC No. 6600079304 DEL 17/03/2025
Apropiaciéon Presupuestal: 121000/1131/2-320202008/4023008030080000/P140- 102395/1/2/01/03 ,
Realizar asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de vivienda en los municipios del
departamento.

Disponibilidad y Reglstro Presupuestal de la Adicién:

CDP No 5500006268 DEL 21/05/2025 ITEM 2 RPC No: 5600084221 del 29/05/2025

Apropiacién Presupuestal: 121000/1131/2-320202008/402308030080000/P140102395/1/2/01/03 -
Realizar asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de vivienda en los municipios del
departamento_ : ‘

Linea Estratégica Terrltorlal 2 Valle territorio social y equitativo '

Programa: 23 - Desafios para un Valle justo y equitativo
Subprograma: 2300803 - Acceso a soluciones de vivienda '
Meta de Resultado: 23008-REDUCIR EN 0,25 % EL DEFICIT CUANTITATIVO DE

VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DURANTE EL PERIODO DE
GOBIERNO

Objetlvo Especlflco

~*Aumentar la adquisicién de V|V|enda para el acceso a VIS o VIP
*Asesorar a entidades territoriales para la oferta de VIS y VIP
«Asesorar a entidades territoriales en saneamiento y titulacion de predios para VIS OVIP

Objeto del contrato: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT PARA REALIZAR EL APOYO AL
PROYECTO APOYO PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO O SOCIAL
EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA”.

"GUSTAVO ADOLFO ROA VERA
SECRETARIO DE VIVIENDA Y HABITAT
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Teléfono: 3158838774

Supervisor(a):
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JUAN CARLOS CERON ESPINOSA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Teléfono: 3188046636

Cédula de Ciudadania No: 16.831.070

" Contratista:

| OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y
plan de trabajo presentade en junio de 2025 por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales
durante junio de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el
departamento del Valle del Cauca y Secretaria de Vivienda y Habitat. Asi mismo dejar constancia del

y

cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social: Salud, Pensién y ARL, Planilla No 1073344718 7
con CUS: 1548565289 correspondiente al mes de mayo de 2025 pagada el 12-06-2025.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL

CONTRATISTA.

1. Apoyar el seguimiento a los planes, permisos,

Especificaciones,
Actividades u
Obligaciones
Especificas
Contractuales:

licencias y todos los tramites que se adelanten o sean
necesarios ante las autoridades ambientales,
_derivadas de los proyectos de la secretaria de Vivienda
.y Habitat.

-2. Apoyar la elaboracién de informes y reportes de
“seguimiento a los tramites ambientales expuestos en
la actividad uno (1).

.3. Apoyar el proceso de respuestas a solicitudes
.inherentes a los tramites ambientales de la SVH.

4. Apoyar en la revision, ajuste y/o socializacion del
proceso M3P5, en el marco de la implementacién de
'MIPG: caracterizacién del proceso, procedimientos,
‘indicadores, listas de chequeo, formatos,
normograma, mapas de riesgos (del proceso y de
corrupcion), planes de mejoramiento derivados de
‘auditorias tanto internas como externas y asistir,
“participar en los talleres y demas convocatorias a los

‘que sea llamado, cumpliendo los acuerdos y tareas

:que en ellos se determinen.

‘5. Realizar el cargue de los informes de gestion a la
_plataforma SECOP Il de cada cuota presentada
:debidamente firmada  por el  contratista
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6. Apoyar en las actividades inherentes a la
supervisién de los proyectos en ejecucion de la SVH.

7. Las demas que determine el contratante de

conformidad con el objeto contractual.

Porcentaje de cumplimiento de las especiﬁéaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de _
acuerdo a lo pr()?rfmado en el plan de trabajo del mes de | 100% /

Porcentaje de junio de 2025.

Cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,

actividades u obligaciones especificas contractuales en lo|100%
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con
lo acordado en el mismo.

Otras consideraciones. Sin novedad

Compromisos adquiridos

Compromiso Fecha de entrega Responsable

Sin novedad

Prérroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensioén, prorroga o adiciones  Fecha de reinicio Responsable

OTRO SI No No 1.350.17.13-4073-1 DE
28/05/2025. SE MODIFICA POR PLAZO
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 Y UNA - N/A
ADICION POR VALOR DE $7.700.000
M/CTE

GUSTAVO ADOLFO ROA
VERA

‘.SEGUIMIENTO TECNICO O DE. EJECUCION

El Contratista desarrollo el objeto del contrato de acuerdo a Ios lnstructlvos metodos proced|m|entos
y guias establecidas. .

Se deja constancia del recibo a satisfaccion de todas las actividades programadas para el mes de junio
de 2025

Obligacién 1: Apoyar el seguimiento a los planes, permisos, licencias y todos los tramites que
se adelanten o sean necesarios ante las autoridades ambientales, derivadas de los proyectos
de la secretaria de Vivienda y Habitat.

Actividades: A%
Particip6 en la revisiéon sobre los conceptos basicos de la economia circular en Colombig:
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.| Actividades:

Obligacion 2: Apoyar la elaboracién de informes y reportes de seguimiento a los tramites
ambientales expuestos en la actividad uno (1).

Actividades: ‘
Participé en la revisidn documental sobre los 5 pilares de la economia circular.

Obligaciéon 3: Apoyar el proceso de respuestas a solicitudes inherentes a los tramites
ambientales de la SVH.

Actividades:
Particip6 en la revision documental sobre dimensiones ambientales en proyectos de la SVH.
Entendiendo que los proyectos de mejoramientos de vivienda no requieren dicho permiso.

Obligacion 4: Apoyar en la revision, ajuste y/o socializacion del proceso M3P5, en el marco
de la implementacion de MIPG: caracterizacion del proceso, procedimientos, indicadores,
listas de chequeo, formatos, normograma, mapas de riesgos (del proceso y de corrupcion),
planes de mejoramiento derivados de auditorias tanto internas como externas y asistir,
participar en los talleres y demas convocatorias a los que sea llamado, cumpliendo los
acuerdos y tareas que en ellos se determinen.

Actividades:

Particip6 en el apoyando la revision del documento “Detallar los lineamientos técnicos para la
elaboracion de estudios y disefios y formas de ejecucion de programas de vivienda nueva en
el valle del cauca” con el compafiero Edulfanit Diaz como instrumento base para los
lineamientos de adquisiciéon de vivienda nueva en municipios del Valle del Cauca.

Obligacién 5: Realizar el cargue de los informes de gestion a la plataforma SECOP Il de cada
cuota presentada debidamente firmada por el contratista.

Actividades:
Realizé el cargue de la mforma0|on en la plataforma SECOP Il de la cuota presentada en el
mes de junio.

Obligaciéon 6. Apoyar en las actividades inherentes a la supervisién de los proyectos en

ejecucion de la SVH'

Actividades:

Participd en la realizacion de llamadas pendientes para verificacion de datos del municipio de
Roldanillo, correspondiente al proyecto. Zona Norte — 900 mejoramientos de vivienda en el
mes de junio.

Obligacién 7: Las demas que determine el contratante de conformidad con el objeto
contractual
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Particip6 en la construccion del modelo borrador para la revisiéon y seguimiento del contrato
con La ERT y interventoria con la Fundacién Universidad del Valle 2025.

Seguimiento técnico segin corresponda, si es aplicable se hace la anotamon si no lo es, se
escribe No aplica. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

» Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015.

e Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las
personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en cond|0|ones
equivalentes cuando fuere necesario: No se ha requerido.

e Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: No se ha requerido.
e Acciones de las partes de los cambios o ajustes: No se ha requerido.

e Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: Se anexan evidencias de las actividades
desarrolladas.

e Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: No se ha hecho
necesario.

e Necesidad de hacer efectivas las garantias: No aplica.

~

' SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO -

,,,,,,,,

Seguimiento administrativo segun correspohda si es apllcable se hace Ia anotaCIOn SI no lo es, se
escribe No aplica. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

» Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: El expediente fisico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestién
documental y de calidad.

e Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: No aplica. Cumplimiento
de las obligaciones [aborales: No aplica.

» Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: A |la fecha del presente informe
no se ha requerido por los organismos de control informacion referente al contratista.

« Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los
documentos: del proceso: el contrato esta publicado en la pagina del SECOP mediante el
siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7836418&isFromPublicArea=True&isModal=False

» Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud

ocupacmnal planes de contmgencna normas amblentales y cualquner otra norma apllcable de
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acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista abbknr"témlas planilla integrada de liquidacion

de aportes al sistema salud, pension y A/RL del mes de mayo No 107334471 8 fransaccion CUS
1548565289 pagada el dia 12-06-2025, Segun la clausula segunda del contrato y la Ley 1753

articulo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la Ley 821

de 2003 y el Decreto 1082 de 2015, el contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna

de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado, el

contratista no genera relacién laboral alguna con el departamento segun el numeral 3 del

- Articulo 32 de la Ley

80.

INFORME FINANCIERO -

COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
7
Valor inicial del ’
contrato $23.100.000 / PAGO Abril 2025 | 7.700.000 Cuota N.1
Valor Adiciones $ 7.700.000 PAGO Mayo 2025 | 7.700.000 Cuota N. 2
Reajustes $0 PAGO JUNIO 2025 7.700.000 Cuota N. 3
Actualizacion de
precios $0
Valor Total del /
Contrato $ 30.800.000
Valor pagado $23.100.000 ~

Valor causado que
no se ha pagado

$7.700.000 4

Valor total ejecutado

$30.800.000 ©~

-
e

Valor saldo por
ejecutar

$0

Intereses moratorios

$0




Departamento del Valle del Cadigo: FO-M9-P2-02
Version:02
. INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacion ' Pagina: 7 de 8

'SEGUIMIENTO "~ .

Seguimiento financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se
escribe No aplica. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.

» Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacion de los
pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfecciono,
cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de los
bienes o servicios objeto del contrato:

« planilla integrada de liquidacién de aportes al sistema salud, pensién y ARL del mes de mayo No
1073344718 transacciéon CUS 1548565289 pagada el dia 12-06-2025.

 Informe de Supervision Correspondiente al mes causado

e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidacion del
mismo: NO APLICA

* Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los términos
de la tey y del contrato;: NO APLICA

e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato cuentan con
autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA

e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para

o efectuarla: NO APLICA

o Costo de actividades por entregables: NO APLICA

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:
Entregable 2: $ $
Actividades:
Entregable 3: $ $
Actividades:
Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: ‘ $ $




Departamento del Valle del Cédigo: FO-M9-P2-02
Cauca ~
g TN, Version:02
= INFORME DE SEGUIMIENTO DE
“n W SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacién Pagina: 8 de 8

SEGUIMIENTO JURIDICO -

Segtn la clausula vigésima del contrato de la Ley 1122 Art. 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo
a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Articulos 3,4,2,5,1del Decreto No. 0734 de 2012,
segun la Ley 80 de 1993, ley 190 de 1995, Ley 617 del 2000, ley 821 del 2003, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
o} proh|b|010n para estar contratado, el contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun
el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80.

INFORME SOBRE SANCIONES -

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO INSTANCIAS Y
'MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS. .~ +  °

Este contrato esta sujeto a la veeduria ciudadana, para lo cual se encuentré dlspomble en el SIgulente Imk
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7836418&isF
romPublicArea=True&isModal=False

Fecha del prOX|mo mforme fDia: N/A . De | Mes: N/A De | N/A

Para constancia de lo _a]nterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (16) (//

DIECISEIS .~ dias del mes de Junio /| de| 2025

GUSTAVO ADOLFO ROA VERA
C.C Nop. 94.380.268 DE CALI
SUPERVISOR



INFORME DE GESTIONNo.4

1”’,

FECHA INFORME: 16 de Junio de 2025 "

- CONTRATO No. 1.350.17.13-4073 de 14-03-2025 -
OTRO SI No. 1.350.17.13-4073-1 de 28/05/2025 4
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CERON ESPINOSA
IDENTIFICACION: C.C No 16.768.312 de Cali — Valle del Cauca
SUPERVISOR(A): GUSTAVO ADOLFO ROA VERA
VALOR DEL CONTRATO: - $23.100.000 -
VALOR ADICION $7.700.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $30.800.000 ~

FECHA DE INICIO DEL CONTRARTO: 17/03/2025 /
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31/05/2025 /
PLAZO FINAL DEL CONTRATO: 30/06/2025

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe de gestion correspondiente a la CUOTA No. 4
del mes de Junio /2025, del contrato de prestacion de servicios profesionales 1.350.17.13-
4073 de 14-03-2025.-Con OTRO SI No 1.350.17.13-4073-1 de 28/05/2025 éuscnto entre ‘el
Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de Vivienda y Habitat y JUAN CARLOS CERON
ESPINOSA cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT PARA
REALIZAR EL APOYO AL PROYECTO APOYO PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIO O SOCIAL EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con Ias técnicas jurldlcas en
contratacion publica.

1. Apoyar el seguimiento a los planes, permisos, licencias y todos los tramites que se
adelanten o sean necesarios ante las autoridades ambientales, derivadas de los
proyectos de la secretaria de Vivienda y Habitat.

Participé en la revisién sobre los conceptos basicos de la economia circular en Colombia.

o



2. Apoyar la elaboracion de informes y reportes de seguimiento a los tramites ambientales
expuestos en la actividad uno (1).

Participé en la revisién documental sobre los 5 pilares de la economia circular.

3. Apoyar el proceso de respuestas a solicitudes inherentes a los tramites ambientales de
la SVH.

Participé en la revision documental sobre dimensiones ambientales en proyectos de la SVH.
Entendiendo que los proyectos de mejoramientos de vivienda no requieren dicho permiso.
Plan de Geslitn Integral Je Residuos

Sélidos -~ PGIRS
2024 ~ 2027

Programa de Gestia’r'_l,de:Residuos de
Construcgion y

X .
2 Aeakia ds Santisgo do Cs) Depsriamanto Admmisrativo da
RPN neasén - DAP

Subdracrion da Plamficacian del Tarmtods
Cetubra 2024

“Separar para Reciclar”

4. Apoyar en la revision, ajuste y/o socializaciéon del proceso M3P5, en el marco de la
implementacién de MIPG: caracterizacion del proceso, procedimientos, indicadores,
listas de chequeo, formatos, normograma, mapas de riesgos (del proceso y de
corrupcioén), planes de mejoramiento derivados de auditorias tanto internas como
externas y asistir, participar en los talleres y demas convocatorias a los que sea
llamado, cumpliendo los acuerdos y tareas que en ellos se determinen.

Participé apoyando la revisién del documento “Detallar los lineamientos técnicos para la
elaboracion de estudios y disefios y formas de ejecucion de programas de vivienda nueva en
el valle del cauca” con el comparfero Edulfanit Diaz como instrumento base para los
lineamientos de adquisicion de vivienda nueva en municipios del Valle del Cauca.




Objetivo General

*Detallar los i téenicos para la i6n de estudios y disefios y
formas de ejecucion de programas de vivienda nueva en el valle del tauca®

Politica Instituclonal de Vivienda Nueva.
Constitucion Palltica do Colombia

 Articulo 2°. Son fines esenclales det Estado: servir a la comunidad, promaver
la idad general y izar la sfaclividad da los principios, derechos y
deberus enlaC ion; facilitar la icipacién do lodos en las
dacisiones que los afeclan y en la vida econdmica, politica, administrativa y
cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigendia de un ofden justa.

« Amlculo 4°. La Constitucién es norma da normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitucién y la ley u okra norma juridica, se aplicardn
las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los
extranjeros en Colombia acatar la Constitucién y las leyes, y respatar y obedecer
alas auloridades,

« Atticua 7°. El Estado reconocs y pratega la diversidad étnica y cultural de fa
Nacitn cotombiana,

« Articuio 517, Todos ks colombianos tienen derecho a vivienda digna. £ Estado
fijara las condiciones necesarias para hacer efectivo esta derecho y promavera
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiacidn a largo
plazo y formas asoclativas de ejecucion de estos programas de vivienda.

5. Realizar el cargue de los informes de gestion a la plataforma SECOP Il de cada cuota
presentada debidamente firmada por el contratista.

Realicé el cargue de la informacién en la plataforma SECOP Il de la cuota presentada en el

mes de junio.
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6. Apoyar en las actividades inherentes a la supervision de los proyectos en ejecucion de

la SVH.

Participé en la realizacion de llamadas pendientes para verificacién de datos del municipio
de Roldanillo, correspondiente al proyecto. Zona Norte — 900 mejoramientos de vivienda en el

mes de junio.

Favor pricrizar esta actividad es muy importante para avanzar en

La siguientes persanas estdn programadas para realizar fas llamada:

»

~ Aottres Aoy

KR

Para las personas que est4 realizando las llamadas,
favor no clvidar decirles a las personas que tengan
listos los documentos para el momento da la visita
sean entregadas.

iaTym,




7. Las demas que determine el contratante de conformidad con el objeto contractual.”

Participé en la construccion del modelo borrador para la revisién'y- seguimiento del contrato
con La ERT e interventoria con la Fundacion Universidad del Valle 2025.

/

Para la constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el dia 16 de junio de 2025 /

Lo L

JUAN/CARLOS CERON ESPINOSA

C.C 16.768.312 de Cali - Valle del Cauca
Profesion: Administrador de Empresas
Contratista de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion
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4 Fecha de Aprobacién: 15/08/2018
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Pagina 1 de 2
CONTRATO NUMERO: No 1.350.17.13-4073 FECHA: 14/03/2025 /
OTROSI NUMERO: No 1.350.17.13-4073-1 FECHA: 28/05/2025 4

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.
DEPENDENCIA: Secretaria de Vivienda y Habitat

CONTRATISTA: JUAN CARLOS CERON ESPINOSA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE
($23.100.000)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($30.800.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No 5500005894 del 10/01/2025 ITEM 2 /

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600079304 DEL 17/03/2025 ,/ '

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ADICION: No 5500006268 DEL 21/05/2025 ITEM 2 4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICION: No: 5600084221 del 29/05/2025. .
FUENTE DE FINANCIACION: Recursos propios

PLAZO: 30/06/2025 -

SUPERVISORA: GUSTAVO ADOLFO ROA VERA

OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT PARA REALIZAR EL APOYO
AL PROYECTO APOYO PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIO O SOCIAL EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA”.

El suscrito, GUSTAVO ADOLFO ROA VERA, identificado con cédula de ciudadania numero, .

94.380.268 De Cali (V), actuando como SUPERVISOR; JUAN CARLOS CERON ESPINGSA
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portador de la cédula de ciudadania 16.768.312 de Cali (V), obrando como CONTRATISTA,
nos reunimos en las instalaciones de la Secretaria de Vivienda y Habitat con el objetivo de
suscribir el acta final de, acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
VALOR ADICION:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
VALOR ANTICIPO:

VALOR PRESENTE ACTA:
AMORTIZACION ANTICIPO:
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:
VALOR PAGADO ACTAS 1,2,3
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS
SALDO DEL CONTRATO:

$23.100.000 +~
$7.700.000
$30.800.000 /
$0 ,,
$7.700.000 -
$0
$7.700.000 ~
$23.100.000
$0

$0

l'/"

"~ En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta
acta es el valor como pago final del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 16 dias del mes de junio de

2025

ﬁuﬁ YO ko ¢y
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C.C No. 94.380.268 de Cali (V)

GUSTAVQ ADOLFO ROA VERA .
SUPERVISOR

/AUAN CARLOS CERON ESPINOSA
C.C No. 16.768.312 de Cali (V)
CONTRATISTA
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CONTRATO NUMERO: 1.350.17.13-4073 FECHA: 14/03/2025 e
OTROS!I NUMERO: 1.350.17.13-4073-1 FECHA: 28/05/2025 /
CONTRATANTE: Depédamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaria de Vivienda y Habitat

CONTRATISTA: JUAN CARLOS CERON ESPINOSA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE
($23.100.000)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($30.800.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No 5500005894 del 10/01/2025 ITEM 2~

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600079304 DEL 17/03/2025 -

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ADICION: No 5500006268 DEL 21/05/2025 ITEM 2 -

REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICION: No: 5600084221 del 29/05/2025.
FUENTE DE FINANCIACION: Recursos propios
PLAZO: 30/06/2025

SUPERVISOR: GUSTAVO ADOLFO ROA VERA

OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT PARA REALIZAR EL APOYO .
AL PROYECTO APOYO PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIO O SOCIAL EN MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA’. ' ;
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El suscrito, GUSTAVO ADOLFO ROA VERA, identificado con cédula de ciudadania niumero
94.380.268 De Cali (V), actuando como SUPERVISOR; JUAN CARLOS CERON ESPINOSA,
portador de la cédula de ciudadania 16.768.312 de Cali (V), obrando como CONTRATISTA,
nos reunimos en las instalaciones de la Secretaria de Vivienda y Habitat con el objetivo de
suscribir el acta final de cumplimiento de ejecucion del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del
Contratista los cuales se determinaron en:

1. Apoyar el seguimiento a los planes, permisos, licencias y todos los tramites que se
adelanten o sean necesarios ante las autoridades ambientales, derivadas de los
proyectos de la secretaria de Vivienda y Habitat.

2. Apoyar la elaboracién de informes y reportes de seguimiento a los tramites ambientales
expuestos en la actividad uno (1).

3. Apoyar el proceso de respuestas a solicitudes inherentes a los tramites ambientales de la
SVH.

4. Apoyar en la revision, ajuste y/o socializacion del proceso M3P5, en el marco de la
implementacién de MIPG: caracterizacion del proceso, procedimientos, indicadores,
listas de chequeo, formatos, normograma, mapas de riesgos (del proceso y de
corrupcion), planes de mejoramiento derivados de auditorias tanto internas como
externas y asistir, participar en los talleres y demas convocatorias a los que sea llamado,
cumpliendo los acuerdos y tareas que en ellos se determinen.

5. Realizar el cargue de los informes de gestion a la plataforma SECOP 1l de cada cuota
presentada debidamente firmada por el contratista.

6. Apoyar en las actividades inherentes a la supervision de los proyectos en ejecucion de la
~ SVH.
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MARZO 2025

Obligacion 1: Apoyar el seguimiento a los planes, permisos, licencias y todos los tramites que
se adelanten o sean necesarios ante las autoridades ambientales, derivadas de los proyectos
de la secretaria de Vivienda y Habitat.

Actividades:
Particip6 revision documental sobre de documentacion de los requerimientos para trasmites
de licencias ambientales y politicas publicas.

Obligacién 2: Apoyar la elaboracién de informes y reportes de seguimiento a los tramites
ambientales expuestos en la actividad uno (1).

Actividades:

Particip6 en la preparacion documental para la elaboracién de posibles informes y reportes
de tramites ambientales.

Obligacién 3: Apoyar el proceso de respuestas a solicitudes inherentes a los tramites
ambientales de la SVH.

Actividades:

Participd en la preparacion documental a posibles respuestas de tramites ambientales de la
SVH.

Obligacién 4: Apoyar en la revision, ajuste y/o socializacion del proceso M3P5, en el marco
de la implementacion de MIPG: caracterizacion del proceso, procedimientos, indicadores,
listas de chequeo, formatos, normograma, mapas de riesgos (del proceso y de corrupcion),
planes de mejoramiento derivados de auditorias tanto internas como externas y asistir,
participar en los talleres y demas convocatorias a los que sea llamado, cumpliendo los
acuerdos y tareas que en ellos se determinen.

Actividades:
Participd en la capacitacion El Modelo Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG el mlercoles
19 de marzo de 2025. meet.google.com/hgu-ddyo-eft.
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Obligacion 5: Realizar el cargue de los informes de gestidn a la plataforma SECOP Il de cada
cuota presentada debidamente firmada por el contratista.

Actividades:
Realiz6 el cargue de la informacioén en la plataforma SECOP Il de la cuota presentada en el
mes de marzo

Obligaciéon 6. Apoyar en las actividades inherentes a la supervision de los proyectos en
ejecucion de la SVH

Actividades:

Particip6 en la realizacion de llamadas para verificacion de datos de los municipios del Dovio,
Bolivar y Roldanillo, correspondiente al proyecto. Zona Norte — 900 mejoramientos de
vivienda.

Obligacion 7: Las demas que determine el contratante de conformidad con el objeto
contractual

Actividades:
Particip6 en el apoyo de alistamiento del parque del cholado del municipio de Jamundi.

ABRIL 2025

Obligacion 1: Apoyar el seguimiento a los planes, permisos, licencias y todos los tramites que
se adelanten o sean necesarios ante las autoridades ambientales, derivadas de los proyectos
de la secretaria de Vivienda y Habitat.

Actividades:
Participé en la revision del marco legal correspondiente a lo pertinente en aspectos de
impacto ambiental en proyecto de inversiéon publica.

Obligacién 2: Apoyar la elaboracién de informes y reportes de seguimiento a los tramites
ambientales expuestos en la actividad uno (1).

Actividades:
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Particip6 en la revisidon documental para la elaboracién de posibles mformes y reportes de
tramites ambientales.

Obligacién 3: Apoyar el proceso de respuestas a solicitudes inherentes a los tramites
ambientales de la SVH.

Actividades:

Participd en la revision documental a posibles respuestas de tramites ambientales de la SVH.

Obligacién 4: Apoyar en la revisidn, ajuste y/o socializacion del proceso M3P5, en el marco de
la implementacién de MIPG: caracterizacion del proceso, procedimientos, indicadores, listas
de chequeo, formatos, normograma, mapas de riesgos (del proceso y de corrupcion), planes
de mejoramiento derivados de auditorias tanto internas como externas y asistir, participar en
los talleres y demas convocatorias a los que sea llamado, cumpliendo los acuerdos y tareas
que en ellos se determinen.

Actividades:

Particip6 en la capacitacién ElI Modelo Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG el dia
viernes 04 de abril de 2025. Sobre “Lecciones aprendidas — socializacion lista de chequeo
proyectos” en el salén Gobernadores.

Obligacién 5: Realizar el cargue de los informes de gestion a la plataforma SECOP 1l de cada
cuota presentada debidamente firmada por el contratista.

Actividades:

Realiz¢ el cargue de la informacién en la plataforma SECOP |l de la cuota presentada en el
mes de abril.

Obligacién 6. Apoyar en las actividades inherentes a la supervisién de los proyectos en
ejecuciéon de la SVH

Actividades:

Participd en la realizacién de llamadas pendientes para verificacién de datos de los
municipios del Dovio, Bolivar y Roldanillo, correspondiente al proyecto. Zona Norte — 900
mejoramientos de vivienda. »
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Obligacion 7: Las demas que determine el contratante de conformidad con el objeto
contractual

Actividades:

Participd en el avance sobre informacion de proyectos ejecutados por la secretaria durante
los afios 2021- 2022 — 2023 y 2024.

MAYO 2025 /

Obligacién 1: Apoyar el seguimiento a los planes, permisos, licencias y todos los tramites
que se adelanten o sean necesarios ante las autoridades ambientales, derivadas de los
proyectos de la secretaria de Vivienda y Habitat.

Actividades:

Particip6 en la revision sobre los conceptos basicos de las licencias ambientales en Colombia.
Obligacion 2: Apoyar la elaboracion de informes y reportes de seguimiento a los tramites
ambientales expuestos en la actividad uno (1).

Actividades:

Particip6 en la revisiéon documental sobre autoridades competentes para otorgamientos de
licencias ambientales en Colombia.

Obligacion 3: Apoyar el proceso de respuestas a solicitudes mherentes a los tramites
ambientales de la SVH.

Actividades:
en la revision documental a posibles respuestas de tramites ambientales de la SVH.
Entendiendo que los proyectos de mejoramientos de vivienda no requieren dicho permiso.

Obligacién 4: Apoyar en la revision, ajuste y/o socializacion del proceso M3P5, en el marco
de la implementacién de MIPG: caracterizacion del proceso, procedimientos, indicadores,
listas de chequeo, formatos, normograma, mapas de riesgos (del proceso y de corrupcion),
planes de mejoramiento derivados de auditorias tanto internas como externas y asistir,
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participar en los talleres y demas convocatorias a los que sea llamado, cumpliendo los
acuerdos y tareas que en ellos se determinen.

Actividades:

Participé en la capacitacién El Modelo Integrado de Planeacion y Gestiéon -MIPG el dia
miércoles 21 de mayo de 2025. Sobre “Situacién actual de la Economia circular en Colombia
para el sector de la Construcciéon” Vinculo a la videollamada: https://meet.google.com/btx-
wrto-wis

Obligacion 5: Realizar el cargue de los informes de geétién a la plataforma SECOP Il de cada
cuota presentada debidamente firmada por el contratista.

Actividades:
Realizo el cargue de la informacién en la plataforma SECOP I de la cuota presentada en el
mes de mayo. ‘

Obligacion 6. Apoyar en las actividades inherentes a la supervisién de los proyectos en
ejecucién de la SVH

Actividades:

Particip6 en la realizacion de llamadas pendientes para verificacion de datos de los municipios
del Dovio, Bolivar y Roldanillo, correspondiente al proyecto. Zona Norte — 900 mejoramientos
de vivienda en el mes de mayo.

Obligacion 7: Las demas que determine el contratante de conformidad con el objeto
contractual

Actividades:
Particip6 en la construccién del modelo borrador para la revisién y seguimiento del contrato
con La ERT y interventoria con la Fundacién Universidad del Valle 2025.
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- JUNIO 2025 /

Obligacién 1: Apoyar el seguimiento a los planes, permisos, licencias y todos los tramites
que se adelanten o sean necesarios ante las autoridades ambientales, derivadas de los
proyectos de la secretaria de Vivienda y Habitat.

Actividades:
Particip6 en la revision sobre los conceptos basicos de la economia circular en Colombia.

Obligacion 2: Apoyar la elaboracion de informes y reportes de seguimiento a los tramites
ambientales expuestos en la actividad uno (1).

Actividades:
Particip6 en la revision documental sobre los 5 pilares de la economia circular.

Obligacion 3: Apoyar el proceso de respuestas a solicitudes inherentes a los tramites
ambientales de [a SVH.

Actividades:

Participd en la revisiébn documental sobre dimensiones ambientales en proyectos de la SVH.
Entendiendo que los proyectos de mejoramientos de vivienda no requieren dicho permiso.

Obligacion 4: Apoyar en la revision, ajuste y/o socializacién del proceso M3P5, en el marco
de la implementacion de MIPG: caracterizaciéon del proceso, procedimientos, indicadores,
listas de chequeo, formatos, normograma, mapas de riesgos (del proceso y de corrupcion),
planes de mejoramiento derivados de auditorias tanto internas como externas y asistir,
participar en los talleres y demas convocatorias a los que sea llamado, cumpliendo los
acuerdos y tareas que en ellos se determinen.

Actividades:

Participd en el apoyando la revisién del documento “Detallar los lineamientos técnicos para
la elaboracién de estudios y disefios y formas de ejecucion de programas de vivienda nueva
en el valle del cauca” con el comparero Edulfanit Diaz como instrumento base para los
lineamientos de adquisiciéon de vivienda nueva en municipios del Valle del Cauca.

Obligacion 5: Realizar el cargue de los informes de gestién a la plataforma SECOP |l de cada
cuota presentada debidamente firmada por el contratista.
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Actividades:

Realiz6 el cargue de la informacion en la plataforma SECOP Il de la cuota presentada en el
mes de junio.

Obligacion 6. Apoyar en las actividades inherentes a la supervision de los proyectos en
ejecucion de la SVH

Actividades:

Participo en la realizacion de llamadas pendientes para verificacion de datos del municipio de
Roldanillo, correspondiente al proyecto. Zona Norte — 900 mejoramientos de vivienda en el
mes de junio.

Obligacion 7: Las demas que determine el contratante de conformidad con el objeto
contractual ‘

Actividades:

Participé en la construccion del modelo borrador para la revision y seguimiento del contrato
con La ERT e interventoria con la Fundacién Universidad del Valle 2025.

Que, de conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA cumplié el 100% de las actividades.
Que el balance de ejecucion fisica es el siguiente:

Valor Inicial del Contrato: $23.100.000 /-

Valor adicién: $7.700.000 /
Valor total del Contrato: $30.800.000 /
Valor ejecutado: $30.800.000 -
Valor no ejecutado: $0
Porcentaje de Ejecucion: 100%
%%
Que el balance de ejecucion financiero es el siguiente: - KA i averie S5
Valor Inicial del Contrato: $ 23.100.000 ¢

Valor adicién: $ 7.700.000
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Valor total del Contrato: $30.800.000 .

Anticipo: $0
Amortizacién anticipo: $0

Pago anticipado: $0 )
Pagos parciales 1,2,3 $23.100.000
Interés moratorio: $0

Total, pagado: $23.100.000
Saldo a favor de El Contratista: $7.700.000
Saldo a favor de El Departamento: $0

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta
acta es el valor como pago final del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los dieciséis (16) dias del mes de
junio de 2025.

& S, -
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GUSTAVO ADOLFO ROA VERA oqf"fg /JUAN CARLOS CERON ESPINOSA
C.C No¢. 94.380.268 de Cali (V) AN C.C No. 16.768.312 de Cali (V)
SUPERVISOR G CONTRATISTA

10



Seiiores

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Cordial saludo;

Yo, Juan Carlos Cerén Espinosa identificado con cédula de ciudadania No 16.768.312 de
Santiago de Cali, tengo a mi cargo los gastos de manutencion y educacion de mi-hija Angie
Valentina Cerén Vargas identificada con Cc. 1.006.110.324 de Santiago de Cali y registro
Civil No NUIP TYZ-0253048, nacida en Cali y quien se encuentra matriculada en el '
programa de Medicina en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

Mi hija tiene el 50% de beca por promedio y el otro 50% corresponde al crédito de ICETEX,
por consiguiente, se paga solo el valor de estampilla de cada semestre.

Para constancia se firma el dia 16 de junio de 2025

JUAN CARLOS CERON ESPINOSA :
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