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TR AEROESPATIT MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
COLOMBIANA MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE

PARA LA ADECUACION, AMPLIACION Y EL

GRUPO AEREO DEL CASANARE”

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO NP: NP-01: DESMONTE DE CONCERTINA Y
NP- ITEMS NO PREVISTOS ALAMBRE DE PUAS.
1. Unidad de Medida : METROS LINEALES

2.

DESCRIPCION: Desmonte y retiro de la concertina y alambre de plas existente en el

cerramiento sobre la Avenida 40 y un porcentaje sobre la pista de aterrizaje.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Identificar los sitios de ejecucion de la actividad.

Implementar los parametros de seguridad industrial. Elaborar
inventario de elementos desmontados.

Proteccion de areas aledafias al area de interv.

Desmontar la concertina sencilla instalada

Desmontar las tres lineas de alambre de puas existente.
Acopio elementos en un punto de facil accesibilidad

»

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

MATERIALES: N/A

EQUIPO/HERRAMIENTAS

Herramienta menor.

Dotacion elementos de seguridad.

Sefializacién, cintas de seguridad y postes de seguridad.
Carretillas.

Equipo para retiro y transporte de sobrantes.

Volqueta 6M3 max 30 kms.
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MANO DE OBRA:

©

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por Metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos

a satisfaccion por la supervision.

Las medidas deben ser el resultado de los calculos de los ejecutados en el sitio de la
obra

El valor sera el precio unitario estipulado en el contrato e incluye:

Mano de obra

Transportes dentro y fuera de la obra

Cargue y retiro de escombros fuera de la obra a sitio permitido por las autoridades




