
Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                751,00 28,00  $           21.028,00 

 $           47.019,00 2,34  $         110.024,46 

 $           19.135,00 
7,36  $         140.833,60 

 $           22.441,00 
18,30  $         410.667,14 

 $             4.094,00 6,00  $           24.564,00 

 $             9.234,00 2,00  $           18.468,00 

 $             4.665,00 4,00  $           18.660,00 

 $           40.262,00 
19,20  $         773.030,40 

 $           27.169,00 
22,60  $         614.019,40 

 $      2.131.295,00 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $         -   

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                        -   

2.131.295,00$  

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $             5.275,00 0,30  $             1.582,50 

 $             4.665,00 0,10  $                466,50 

Unidad

Descripción U.M.

Unidad

Total   Mano de Obra

4    Transporte

Total   Transporte

1 Materiales

Descripción U.M.

Unidad

Descripción U.M.

Total   Materiales      

Total   Equipos

2    Equipos

3    Mano de Obra

Descripción U.M.

GANCHO TEJA ETERNIT 55MM Unidad

BASE GRANULAR NORMA INVIAS Metro Cubico

VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO Unidad

TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad

BISAGRA GATO OMEGA 3 Unidad

PORTA CANDADO REDONDO 3 Unidad

PUNTILLA CON CABEZA 2 Libra

TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6 Metro Cuadrado

HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA Hora Cuadrilla

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

1 HANGARES

1.1 PRELIMINARES

1,1,1 CAMPAMENTO 18 m2

un

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

1    Materiales

1 HANGARES

1.1 PRELIMINARES

1,1,2 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS

ml

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo

Total Costos Directos Actividad:

SubCap.

Actividad

U.M.

Descripción U.M.

CERCO ORDINARIO 3M Unidad

PUNTILLA CON CABEZA 2 Libra



 $         316.404,00 
0,01  $             3.164,04 

 $             1.813,00 
1,02  $             1.849,26 

 $             5.056,00 0,05  $                252,80 

 $             7.315,10 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

0

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           25.278,00 0,2  $             5.055,60 

 $             5.055,60 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                  55,00 1,86  $                102,30 

 $                102,30 

 $           12.473,00 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $         664.519,00 0,03  $           19.935,57 

 $         134.070,00 0,59  $           79.377,38 

 $           27.805,00 0,05  $             1.390,25 

 $         100.703,20 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           10.557,00 1,1  $           11.612,70 

 $           14.721,00 1,1  $           16.193,10 

 $           27.805,80 

OFICIAL INSTALACIONES (I) Hora Hombre

3    Mano de Obra

Total   Equipo

Total Mano de Obra

4    Transporte

SubCap.

Actividad

1.1 PRELIMINARES

1,1,3 DEMOLCION DE PLACAS MACIZAS INCLUYE 

RETIRO

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
U.M.

Descripción U.M.

m³

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + 

AYUDANTE)
Hora Hombre

Descripción U.M.

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

Total   Mano de Obra

4    Transporte

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo

Total   Transporte

Total Costos Directos Actividad:

1 HANGARES

Metro

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

Descripción U.M.

Unidad

Descripción U.M.

Total   Equipos

2    Equipos

3    Mano de Obra

Total   Materiales

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI Metro Cubico

TELA VERDE (60GR) A=2.1M PARA CERRAMIENTO

1    Materiales

Mes

Descripción U.M.

MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO Mes

RETROCARGADOR CAT 416/420D Hora

Total   Materiales

2    Equipo

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

Descripción U.M.

AYUDANTE INSTALACIONES (I) Hora Hombre



Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           20.140,00 1,3  $           26.182,00 

 $           26.182,00 

 $         154.691,00 

Capitulo     

SubCap.     

Actividad

U.M.

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           53.217,00 0,02  $             1.064,34 

 $         285.600,00 0,01  $             2.856,00 

 $             3.920,34 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $             5.364,00 0,05  $                268,20 

 $                268,20 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           21.454,00 0,25  $             5.363,46 

 $             5.363,46 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

0

 $             9.552,00 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

Total   Mano de Obra

3    Mano de Obra

4    Transporte

Descripción U.M.

Unidad

Total   Transporte

Total Costos Directos Actividad:

Descripción U.M.

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

Total   Materiales

2    Equipo

Descripción U.M.

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)
Hora Hombre

Total   Equipo

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

Descripción U.M.

1,1,4 LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE 

SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. 

INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, 

MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA 

LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD.         

 ML

1    Materiales

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7 Unidad

PULIDORA 7 2200W 1110V SIN DISCO Mes

Descripción U.M.

ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES Metro Cubico

Total Transporte

Total Costos Directos Actividad:

1 HANGARES

1.1 PRELIMINARES

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

1 HANGARES

1.1 PRELIMINARES

1,1,5 DESMONTE DE PUERTAS

m²

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

1    Materiales

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

Descripción U.M.



Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           28.591,00 0,06  $             1.715,46 

 $             3.598,00 0,05  $                179,90 

 $             1.895,36 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $             8.995,00 0,4  $             3.598,64 

 $             3.598,64 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

58

5.494,00$              

Capitulo     

SubCap.     

Actividad 

U.M.            

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $         343.906,00 0,02  $             6.878,12 

 $           35.129,00 0,1  $             3.512,90 

 $           22.441,00 0,75  $           16.830,75 

 $           14.090,00 0,9  $           12.681,00 

 $             4.417,00 2,36  $           10.433,31 

 $           10.876,00 0,1  $             1.087,60 

 $             4.665,00 0,2  $                933,00 

 $         434.003,00 0,11  $           47.740,33 

 $         283.209,00 0,2  $           56.641,80 

 $         156.738,81 

ADITIVO CONCRETO FRESCO- ENDURECIDO 

SIKADUR 32 PRIMER (3KG)

Unidad

Total   Materiales 

DRAMIX ACERO PISO LIGERO MALLA EN BOLSA 

L=60

Kilogramo

ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1

60.000 PSI

Kilogramo

MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO 

(20KG)

Kilogramo

PUNTILLA CON CABEZA 2 Libra

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI Metro Cubico

Descripción U.M.

DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC 

(16KG)

Unidad

REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad

1    Materiales

TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad

Descripción U.M.

ANDAMIO CERTIFICADO Dia

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

Descripción U.M.

AYUDANTE ALBAÑILERIA (A) Hora Hombre

Total   Equipo           

Total   Materiales

2    Equipo

Dia

Total   Mano de Obra

3    Mano de Obra

4    Transporte

Total Costos Directos Actividad:

Total   Transporte

1 HANGARES

1.2 CONCRETOS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Descripción U.M.

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

1,2,1 PLACA EN CONCRETO 4000 PSI 10 CM CON ACERO 

Y REFUERZO SINTETICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNION 

SIKADUR 32   PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE 

CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS 

ELEMENTOs PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

m²



Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           67.973,00 0,08  $             5.437,84 

 $           10.727,00 0,05  $                536,35 

 $             5.974,19 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           21.454,00 0,5  $           10.727,00 

 $           10.727,00 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                  55,00 245  $           13.475,00 

13.475,00$            

186.915,00$          

Capitulo     

SubCap.    

Actividad 

U.M.          

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $         343.906,00 0,02  $             6.878,12 

 $           35.129,00 0,06  $             2.107,74 

 $           22.441,00 0,45  $           10.098,45 

 $           14.090,00 0,54  $             7.608,60 

 $             4.417,00 1,41  $             6.227,97 

 $           10.876,00 0,1  $             1.087,60 

 $             4.665,00 0,12  $                559,80 

 $         434.003,00 0,1  $           43.400,30 

 $         283.209,00 0,2  $           54.953,96 

 $         132.922,54 

Vr. Unitario Cantidad Vr. ParcialDescripción U.M.

2    Equipo

MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO 

(20KG)

Kilogramo

PUNTILLA CON CABEZA 2 Libra

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI Metro Cubico

ADITIVO CONCRETO FRESCO- ENDURECIDO 

SIKADUR 32 PRIMER (3KG)

Unidad

Total   Materiales

DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC 

(16KG)

Unidad

REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad

TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad

DRAMIX ACERO PISO LIGERO MALLA EN BOLSA 

L=60

Kilogramo

ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1

60.000 PSI

Kilogramo

Descripción U.M.

 1.2 CONCRETOS

1,2,2 PLACA EN CONCRETO 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y 

REFUERZO SINTETICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNION 

SIKADUR 32   PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE 

CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODOS LOS 

ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

  m²

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

1    Materiales

Descripción U.M.

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

Total   Transporte     

Total Costos Directos Actividad:

1 HANGARES

Descripción U.M.

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) Hora Hombre

Total   Equipo

3    Mano de Obra

Total   Mano de Obra

4    Transporte

Descripción U.M.

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25- 40MM Dia

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

2    Equipo



 $           67.973,00 0,07  $             4.758,11 

 $           10.727,00 0,05  $                536,35 

 $             5.294,46 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           21.454,00 0,5  $           10.727,00 

 $           10.727,00 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                  55,00 225  $           12.375,00 

 $           12.375,00 

161.319,00$          

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           35.129,00 0,1  $             3.512,90 

 $           22.441,00 0,1  $             2.244,10 

 $           10.876,00 0,1  $             1.087,60 

 $             2.805,00 2100  $      5.890.500,00 

 $             4.665,00 0,1  $                466,50 

 $         283.209,00 0,2  $           56.641,80 

 $      5.954.452,90 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $             8.995,00 0,05  $                449,75 

 $                449,75 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           17.991,00 0,5  $             9.536,35 

 $       9.536,35 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                  55,00 2400  $         132.000,00 

U.M.

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

1 HANGARES

1.2 CONCRETOS

1,2,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 

REPARACION TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O 

SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5

m³

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Total   Materiales

Total   Equipo

2    Equipo

1    Materiales

3    Mano de Obra

ADITIVO CONCRETO FRESCO- ENDURECIDO 

SIKADUR 32 PRIMER (3KG)

Unidad

Descripción

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

Descripción U.M.

CUADRILLA ALBAÑILERIA (2 AYUDANTES) Hora Hombre

Descripción U.M.

4    Transporte

Total   Mano de Obra

REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad

TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad

MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO 

(20KG)

Kilogramo

Sika Emaco S 469 Kilogramo

PUNTILLA CON CABEZA 2 Libra

Descripción U.M.

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

Total   Transporte

Total Costos Directos Actividad:

Descripción U.M.

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) Hora Hombre

Descripción U.M.

Total   Mano de Obra

4    Transporte

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25- 40MM
Dia

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

Total   Equipo

3    Mano de Obra



 $         132.000,00 

6.096.439,00$       

Capitulo     

SubCap.  

Actividad

U.M.

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $         420.525,00 0,63  $         264.930,75 

 $         264.930,75 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           56.930,00 0,31  $           17.648,30 

 $           82.253,00 0,05  $             4.112,65 

21.760,95$            

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $         257.040,00 0,31  $           80.294,30 

 $           80.294,30 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                  55,00 10  $                550,00 

 $                550,00 

367.536,00$          

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $      1.632.804,00 0,00060000117  $                979,68 

 $           73.209,00 0,05  $             3.660,45 

 $         376.617,00 0,05  $           18.830,85 

Descripción U.M.

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

FONDO DE JUNTA SIKAROD DE 1/4 (1700M) Unidad

DISCO DIAMANTADO 7 TURBO Unidad

SIKAFLEX PAVEMENT 401 Galon

1 HANGARES

1.3 ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES

1,3,2 JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL 

CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE 

FIBRA DE VIDRIO TEJIDA

ml

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

1    Materiales

Total Costos Directos Actividad:

1 HANGARES

 1.3 ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES

1,3,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UCRETE HF 6 MM 

INCLUYE REALIZACION DE ANCLAJES Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

 m²

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

1    Materiales

Descripción U.M.

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

Total   Transporte

Total Costos Directos Actividad:

Descripción U.M.

CUADRILLA ESPECIALIZADA INSTALACION PISO 

EPOXICO RESINA

Dia

Total   Equipo

Total   Mano de Obra

3    Mano de Obra

4    Transporte

KIT ( UCRETE PT1 IF/MT/TZ+,UCRETE PT2 

COMMON,SISTEMA UCRETE PARTE 3 HF

NEUTRO,UCRETE PIGMENTO LIQUIDO AZUL

kit

Descripción U.M.

TALADRO/MEZCLADOR Dia

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

Total   Materiales

2    Equipo

Descripción U.M.

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

Total   Transporte



 $      1.292.245,00 0,01  $           12.922,45 

 $           36.393,43 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           14.280,00 0,1  $             1.428,00 

 $             5.847,00 0,05  $                292,35 

 $             1.720,35 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $             8.995,00 0,65  $             5.847,22 

 $             5.847,22 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                  55,00 1,2  $                  66,00 

 $                  66,00 

44.027,00$            

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $             1.809,00 1  $             1.809,00 

 $           60.284,00 0,06  $             3.617,04 

 $         118.905,00 0,02  $             2.378,10 

 $             9.748,00 0,15  $             1.462,20 

 $             7.045,00 0,2  $             1.409,00 

 $           90.345,00 0,25  $           22.586,25 

 $           33.261,59 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           25.648,00 0,6  $           15.388,80 

 $         122.351,00 0,03  $             3.670,53 

 $           32.141,00 0,05  $             1.607,05 

 $           20.666,38 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           26.785,00 1,2  $           32.383,03 

2    Equipo

3    Mano de Obra

Total   Materiales

Total   Equipo

SIKA REFUERZO TEJIDO un

ESMALTE SUPERLUX Galon

Descripción U.M.

COMPRESOR PORTÁTIL 200LB. MOTOR 

ELÉCTRICO 10M
Dia

SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO AC 225AMP Dia

Total   Materiales

2    Equipo

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

Descripción U.M.

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)
Hora Hombre

Total   Equipo

3    Mano de Obra

LIJA N°120 Unidad

MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG) Unidad

WASH PRIMER A PINTURA Galon

SOLDADURA 6013-3/16 Kilogramo

ACCESORIOS ESTRUCTURA METALICA Kilogramo

Actividad

U.M.

Descripción U.M.

1,3,3 MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR 

AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)

m²

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

1    Materiales

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo

SubCap.

Total   Transporte

Total Costos Directos Actividad:

1 HANGARES

1.3 ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES

Descripción U.M.

AYUDANTE ALBAÑILERIA (A) Hora Hombre

Descripción U.M.

Total   Mano de Obra

4    Transporte

Descripción U.M.

CORTADORA DE PISO MOTOR DIESEL SIN DISCO
Dia

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje



 $           32.383,03 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                  55,00 20  $             1.100,00 

 $             1.100,00 

87.411,00$            

Capitulo     

SubCap.     

Actividad 

U.M.            

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $             1.567,00 0,5  $                783,50 

 $           16.089,00 0,02  $                321,78 

 $         189.147,00 0,06  $           11.348,82 

 $           12.454,10 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $             7.290,00 0,05  $                364,50 

 $                364,50 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           29.160,00 0,26  $             7.519,40 

 $             7.519,40 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                  55,00 10  $                550,00 

 $                550,00 

20.888,00$            

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $         107.481,00 0,09  $             9.673,29 

1.4 PINTURAS

1,4,2 PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS 

(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

m²

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

1    Materiales

Descripción U.M.

PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: PINTUCO
Galon

Descripción U.M.

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

Total   Transporte

Total Costos Directos Actividad:

1 HANGARES

4    Transporte

LIJA DE AGUA GRANO 100 Unidad

Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica Unidad

Sikafloor - 510 Kilogramo

Descripción U.M.

Total   Materiales

2    Equipo

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

Descripción U.M.

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)
Hora Hombre

Total Equipo

Total   Mano de Obra

3    Mano de Obra

Descripción U.M.

1,4,1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACION EN 

POLIASPARTICO DE   DOS COMPONENTES TIPO 

SIKAFLOOR 510 O SIMILAR 100% SOLIDOS RESISTENTE 

A RAYOS UV BAJO OLOR

1.4 PINTURAS

ML

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

1    Materiales

Descripción U.M.

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

Total   Transporte

Total Costos Directos Actividad:

1 HANGARES

4    Transporte

Total   Mano de Obra



 $             9.673,29 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           28.591,00 0,03  $                857,73 

 $           13.122,00 0,05  $                656,10 

 $             1.513,83 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           29.160,00 0,45  $           13.122,23 

 $           13.122,23 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                  55,00 1,03  $                  56,65 

 $                  56,65 

24.366,00$            

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           14.185,00 0,07  $                992,95 

 $             8.359,00 0,10  $                835,90 

 $                  24,00 45,00  $             1.080,00 

 $             2.908,85 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                900,00 0,05  $                  45,00 

 $                  45,00 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $             8.995,00 0,1  $                891,15 

 $                891,15 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                  55,00 4  $                220,00 

 $                220,00 

4.065,00$              

U.M.

Total   Mano de Obra

4    Transporte

Total   Transporte

2    Equipo

3    Mano de Obra

Total   Materiales

Total   Equipo

Descripción U.M.

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

Descripción

Total   Mano deb Obra

3    Mano de Obra

4    Transporte

Descripción U.M.

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo

Total   Transporte

Total Costos Directos Actividad:

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

Total   Materiales

2    Equipo

Descripción U.M.

AYUDANTE ALBAÑILERIA (A) Hora Hombre

Total   Equipo

ESCOBA SUPERIOR SUAVE Unidad

m²

JABON O DETERGENTE EN POLVO Kilogramo

AGUA Litro

Descripción U.M.

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 1 HANGARES

1.5 ASEO Y ESCOMBROS

1,5,1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE 

OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

1    Materiales

Descripción U.M.

ANDAMIO CERTIFICADO Dia

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje

Descripción U.M.

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)
Hora Hombre

Total Costos Directos Actividad:



Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $             8.995,00 0,05  $                449,75 

 $                449,75 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           17.991,00 0,5  $             8.996,25 

 $             8.996,25 

Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $           45.768,00 1  $           45.768,00 

 $           45.768,00 

55.214,00$            

Total   Transporte

Total Costos Directos Actividad:

PROINCO INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.375.623-2

RPL. JAIME ANDRES AREVALO ROJAS

C.C. No. 7.710.008 de Neiva.

Descripción U.M.

CUADRILLA ALBAÑILERIA (2 AYUDANTES) Hora Hombre

Total   Mano de Obra

4    Transporte

Descripción U.M.

RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA Metro Cubico

1,5,2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA

m³

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA  (HANGARES) 

DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Total   Materiales

1    Materiales

2    Equipo

Total   Equipo

3    Mano de Obra

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 1 HANGARES

1.5 ASEO Y ESCOMBROS

Descripción U.M.

Hora Hombre

Descripción U.M.

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje


