CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo 1 HANGARES
SubCap. 1.1 PRELIMINARES
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) | Actividad 1,1.1 CAMPAMENTO 18 m2
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
U.M. un
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
GANCHO TEJA ETERNIT 55MM Unidad $ 751,00 28,00 $ 21.028,00
BASE GRANULAR NORMA INVIAS Metro Cubico | $ 47.019,00 2,34 $ 110.024,46
VARA DE CLAVO @6 A 8CM (3M) EUCALIPTO Unidad $ 19.135,00 7.36 $  140.833,60
TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad $ 22.441,00 18,30 $  410.667,14
BISAGRA GATO OMEGA 3 Unidad $ 4.094,00 6,00 $ 24.564,00
PORTA CANDADO REDONDO 3 Unidad $ 9.234,00 2,00 $ 18.468,00
PUNTILLA CON CABEZA 2 Libra $ 4.665,00 4,00 $ 18.660,00
TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6 Metro Cuadrado | $ 40.262,00 19,20 $  773.030,40
HORA CUADRILLA AA - ALBARILERIA Hora Cuadrilla | ® 27.169,00 22,60 $  614.019,40
Total Materiales|$ 2.131.295,00
2 Equipos
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Unidad
Total Equipos
3 Mano de Obra
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Unidad
Total Mano de Obra $ B
4 Transporte
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Unidad
Total Transporte| $ -
Total Costos Directos Actividad:| $ 2.131.295,00
CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo |1 HANGARES
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SubCap. |1.1 PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) Actividad ]1,1,2 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR  [U.Mm. ml
1 Materiales
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CERCO ORDINARIO 3M Unidad $ 5.275,00 0,30 $ 1.582,50
PUNTILLA CON CABEZA 2 Libra $ 4.665,00 0,10 $ 466,50




CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 2500 ps| | Metro Cubico | $  316.404,00 0,01 $ 3.164,04
TELA VERDE (60GR) A=2.1M PARA CERRAMIENTO Metro $ 1.813,00 1,02 $ 1.849,26
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje $ 5.056,00 0,05 $ 252,80
Total Materiales| $ 7.315,10
2 Equipos
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Unidad 0
Total Equipos
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL +
AYUDANTE) Hora Hombre $ 25.278,00 0,2 $ 5.055,60
Total Mano de Obra| $ 5.055,60
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo $ 55,00 1,86 $ 102,30
Total Transporte| $ 102,30
Total Costos Directos Actividad:| $ 12.473,00
CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo |1 HANGARES
SubCap. [1.1 PRELIMINARES
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA — 1.1.3 DEMOLCION DE PLACAS MACIZAS INCLUYE
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) |[Actividad RETIRO
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR Y »
VI m
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Mes
Total Materiales
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO Mes $ 664.519,00 0,03 $ 19.935,57
RETROCARGADOR CAT 416/420D Hora $ 134.070,00 0,59 $ 79.377,38
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje $ 27.805,00 0,05 $ 1.390,25
Total Equipo| $ 100.703,20
3 Mano de Obra
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AYUDANTE INSTALACIONES (I) Hora Hombre | ¢ 10.557,00 11 $ 11.612,70
OFICIAL INSTALACIONES (1) Hora Hombre | 14.721,00 1,1 $ 16.193,10
Total Mano de Obra| $ 27.805,80

4 Transporte




Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES Metro Cubico | ¢ 20.140,00 1,3 $ 26.182,00
Total Transporte| $ 26.182,00

Total Costos Directos Actividad:

$ 154.691,00

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

Capitulo |1

HANGARES

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES)
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

SubCap. |1

.1 PRELIMINARES

1,1,4 LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE
SELLO BITUMINOSO Y DEMAS MATERIAL SUELTO.
Actividad [INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS,
MATERIALES Y DEMAS ASPECTOS NECESARIOS PARA
LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD.

U.M. ML
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7 Unidad $ 53.217,00 0,02 ¢ 1.064,34
PULIDORA 7 2200W 1110V SIN DISCO Mes $  285.600,00 0,01 ¢ 2.856,00
Total Materiales| $ 3.920,34
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje | ¢ 5.364,00 0,05 $ 268,20
Total Equipo| $ 268,20
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA ALBARNILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) Hora Hombre | ¢ 21.454,00 0,25 $ 5.363,46
Total Mano de Obral $ 5.363,46
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Unidad
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad:| $ 9.552,00
CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo |1 HANGARES
. |1.1 PRELIMINARE
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SubCap S
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) |Actividad |1,1,5 DESMONTE DE PUERTAS
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR [/ 2
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial




Dia
Total Materiales
2 Equipo
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ANDAMIO CERTIFICADO Dia $ 28.591,00 0,06 $ 1.715,46
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje $ 3.598,00 0,05 $ 179,90
Total Equipo| $ 1.895,36
3 Mano de Obra
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AYUDANTE ALBARNILERIA (A) Hora Hombre | 8.995,00 0,4 $ 3.598,64
Total Mano de Obra| $ 3.598,64
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo 58
Total Transporte
Total Costos Directos Actividad:| $ 5.494,00
CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo |1 HANGARES
SubCap. [1.2 CONCRETOS
1,2,1 PLACA EN CONCRETO 4000 PSI 10 CM CON ACERO
Y REFUERZO SINTETICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNION
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA _|sIkADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR ELEMENTOs PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
U.M. m2
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC Unidad
(16KG) $ 343.906,00 0,02 $ 6.878,12
TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad $ 22.441,00 0,75 $ 16.830.75
DRAMIX ACERO PISO LIGERO MALLA EN BOLSA Kilogramo
L=60 $ 14.090,00 0,9 $ 12.681,00
ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 Kilogramo
60.000 PSI $ 4.417,00 2,36 $ 10.433,31
MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO Kilogramo
(20KG) $ 10.876,00 0.1 $ 1.087,60
PUNTILLA CON CABEZA 2 Libra $ 4.665,00 02 $ 933,00
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 4000 PSI Metro Cubico $ 434.003,00 0.11 $ 47.740,33
ADITIVO CONCRETO FRESCO- ENDURECIDO Unidad
SIKADUR 32 PRIMER (3KG) $ 283.209,00 0,2 $ 56.641,80
Total Materiales| $ 156.738,81




2 Equipo

Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25- 40MM Dia $ 67.973,00 0,08 $ 5.437.84
Total Equipo| $ 5.974,19
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) Hora Hombre $ 21.454.00 0.5 $ 10.727.00
Total Mano de Obra| $ 10.727,00
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo $ 55,00 245 $ 13.475,00
Total Transporte| $ 13.475,00
Total Costos Directos Actividad:| $ 186.915,00
CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo |1 HANGARES
SubCap. | 1.2 CONCRETOS
1,2,2 PLACA EN CONCRETO 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA REFUERZO SINTETICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNION
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) |Actividad |SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
U.M.
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Unidad
DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC $ 343.906,00 0,02 3 6.878,12
(16KG)
REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad $ 35.129,00 0,06 $ 2.107,74
TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad $ 22.441,00 0,45 $ 10.098,45
Kilogramo
EEGA(;MIX ACERO PISO LIGERO MALLA EN BOLSA g $ 14.090,00 0.54 $ 7.608,60
ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 Kilogramo
60.000 PSI $ 4.417,00 1,41 $ 6.227,97
Kilogramo
MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO
$ 10.876,00 0,1 $ 1.087,60
(20KG)
PUNTILLA CON CABEZA 2 Libra $ 4.665,00 0,12 $ 559,80
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 4000 Ps| | Metro Cubico | 434 503 00 01 $ 43.400,30
ADITIVO CONCRETO FRESCO- ENDURECIDO Unidad s 283200.00 02 . 64 653,95
SIKADUR 32 PRIMER (3KG) ’ ! ! ' !
Total Materiales| $ 132.922,54
2 Equipo
U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

Descripcion




VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25- 40MM Dia $ 67.973,00 0,07 $ 4.758,11
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje $ 10.727,00 0,05 $ 536,35
Total Equipo| $ 5.294,46
3 Mano de Obra
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA ALBANILERIA (OFICIAL + AYUDANTE) Hora Hombre | & 21.454,00 0,5 $ 10.727,00
Total Mano de Obra| $ 10.727,00
4 Transporte
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo $ 55,00 225 $ 12.375,00
Total Transporte| $ 12.375,00
Total Costos Directos Actividad:| $ 161.319,00
CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo |1 HANGARES
SubCap. |1.2 CONCRETOS
: E LA
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION D 1,2,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) .
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR |Actividad |REPARACION TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O
SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5
U.M. m3
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad $ 35.129,00 0,1 $ 3.512,90
TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad $ 22.441,00 0,1 $ 2.244,10
Kilogramo
MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO s 10.876,00 01 $ 1.087.60
(20KG)
Sika Emaco S 469 Kilogramo $ 2.805,00 2100 $  5.890.500,00
PUNTILLA CON CABEZA 2 Libra $ 4.665,00 0,1 $ 466,50
ADITIVO CONCRETO FRESCO- ENDURECIDO Unidad
SIKADUR 32 PRIMER (3KG) $ 283.209,00 0,2 $ 56.641,80
Total Materiales|$  5.954.452,90
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje $ 8.995,00 0,05 $ 449,75
Total Equipo| $ 449,75
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA ALBARILERIA (2 AYUDANTES) Hora Hombre | 17.991,00 0,5 $ 9.536,35
Total Mano de Obra $ 9.536,35
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo $ 55,00 2400 $ 132.000,00




Total Transporte| $

132.000,00

Total Costos Directos Actividad:| $

6.096.439,00

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo |1 HANGARES
SubCap. | 1.3 ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 1,3,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UCRETE HF 6 MM
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) |Actividad [INCLUYE REALIZACION DE ANCLAJES Y TODO LO
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
U.M. m2
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
KIT (UCRETE PT1 IF/MT/TZ+,UCRETE PT2
COMMON,SISTEMA UCRETE PARTE 3 HF kit $ 420.525,00 0,63 $ 264.930,75
NEUTRO,UCRETE PIGMENTO LIQUIDO AZUL
Total Materiales| $ 264.930,75
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TALADRO/MEZCLADOR Dia $ 56.930,00 0,31 $ 17.648,30
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje $ 82.253,00 0,05 $ 4.112,65
Total Equipo| $ 21.760,95
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Eggilizzllc_)LQEEsslﬁiaAUZADA INSTALACION PISO Dia s 257.040.00 0,31 $ 80.294.30
Total Mano de Obra| $ 80.294,30
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo | ¢ 55,00 10 $ 550,00
Total Transporte| $ 550,00
Total Costos Directos Actividad:| $ 367.536,00
CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo |1 HANGARES
SubCap. [1.3 ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 1,3,2 JUNTAS DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) |Actividad [CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR FIBRA DE VIDRIO TEJIDA
U.M. ml
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
FONDO DE JUNTA SIKAROD DE 1/4 (1700M) Unidad $  1.632.804,00| 0,00060000117 | $ 979,68
DISCO DIAMANTADO 7 TURBO Unidad $ 73.209,00 0,05 $ 3.660,45
SIKAFLEX PAVEMENT 401 Galon $ 376.617,00 0,05 $ 18.830,85




SIKA REFUERZO TEJIDO un $ 1.292.245,00 0,01 $ 12.922,45
Total Materiales| $ 36.393,43
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CORTADORA DE PISO MOTOR DIESEL SIN DISCO Dia $ 14.280,00 0,1 $ 1.428,00
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje | g 5.847,00 0,05 $ 292,35
Total Equipo| $ 1.720,35
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AYUDANTE ALBARNILERIA (A) Hora Hombre | 8.995,00 0,65 $ 5.847,22
Total Mano de Obra| $ 5.847,22
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo $ 55,00 1,2 $ 66,00
Total Transporte| $ 66,00
Total Costos Directos Actividad:| $ 44.027,00
CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo 1 HANGARES
SubCap. 1.3 ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES
OBJETO: MANTENIMIENTO ¥ ADECUACIONDELA 1 . |1.3.3 MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) ctivida AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
U.M.
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
LIJA N°120 Unidad $ 1.809,00 1 $ 1.809,00
MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG) Unidad $ 60.284.00 0,06 $ 3.617,04
SOLDADURA 6013-3/16 Kilogramo 3 9.748.00 015 $ 1462 20
ACCESORIOS ESTRUCTURA METALICA Kilogramo $ 7.045,00 0.2 $ 1.409,00
ESMALTE SUPERLUX Galon $ 90.345.00 0.25 $ 22.586,25
Total Materiales| $ 33.261,59
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
COMPRESOR PORTATIL 200LB. MOTOR .
ELECTRICO 10M Dia $ 25.648,00 0,6 $ 15.388,80
SOLDADOR ELECTRICO MONOFASICO AC 225AMP Dia $ 122.351,00 0,03 $ 3.670,53
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje $ 32.141,00 0,05 $ 1.607,05
Total Equipo| $ 20.666,38
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE) | HoraHombre | o 26.785,00 1,2 $ 32.383,03




Total Mano de Obral $ 32.383,03
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo $ 55,00 20 $ 1.100,00
Total Transporte| $ 1.100,00
Total Costos Directos Actividad:| $ 87.411,00

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

Capitulo |1 HANGARES

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA

SubCap. |1.4 PINTURAS

1,4,1 SUMINISTRO Y APLICACION DE DEMARCACION EN
POLIASPARTICO DE DOS COMPONENTES TIPO

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) |Actividad 0
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR ilgﬁig%OuRVSBlz J%S(')Tg‘QR 100% SOLIDOS RESISTENTE
U.M. ML

1 Materiales

Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

LIJA DE AGUA GRANO 100 Unidad $ 1.567,00 0,5 $ 783,50

Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrilica Unidad $ 16.089,00 0,02 $ 321,78

Sikafloor - 510 Kilogramo | ¢ 189.147,00 0,06 $ 11.348,82
Total Materiales| $ 12.454,10

2 Equipo

Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

HERRAMIENTA MENOR Porcentaje $ 7.290,00 0,05 $ 364,50

Total Equipo| $ 364,50

3 Mano de Obra

Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE) Hora Hombre | ¢ 29.160,00 0,26 $ 7.519,40

Total Mano de Obra| $ 7.519,40

4 Transporte

Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo $ 55,00 10 $ 550,00
Total Transporte| $ 550,00

Total Costos Directos Actividad:| $ 20.888,00

CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

Capitulo |1 HANGARES

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA

SubCap. |1.4 PINTURAS

1,4,2 PINTURA KORAZA SOBRE PANETE TRES MANOS

Descripcion

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) |Actividad (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
U.M. m?2
1 Materiales
U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: PINTUCO

Galon $  107.481,00 0,09 $

9.673,29




Total Materiales| $ 9.673,29
2 Equipo
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ANDAMIO CERTIFICADO Dia $ 28.591,00 0,03 $ 857,73
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje | g 13.122,00 0,05 $ 656,10
Total Equipo| $ 1.513,83
3 Mano de Obra
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE) Hora Hombre | o 29.160,00 0,45 $ 13.122,23
Total Mano de Obra| $ 13.122,23
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo ¢ 55,00 1,03 $ 56,65
Total Transporte| $ 56,65
Total Costos Directos Actividad:| $ 24.366,00
CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo 1 HANGARES
SubCap. (1.5 ASEO Y ESCOMBROS
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA . 1,5,1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) |Actividad OBRA
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR oM 3
.M. m
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AGUA Litro $ 24,00 45,00 $ 1.080,00
Total Materiales| $ 2.908,85
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje $ 900.00 0.05 $ 45.00
Total Equipo| $ 45,00
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AYUDANTE ALBANILERIA (A) Hora Hombre | 8.995.00 01 $ 891 15
Total Mano deb Obra $ 891,15
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA Kilogramo $ 55.00 4 $ 220.00
Total Transporte| $ 220,00
Total Costos Directos Actividad:| $ 4.065,00




CTO No. 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 Capitulo |1 HANGARES
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA |[SubCap. [1.5 ASEO Y ESCOMBROS
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA (HANGARES) |Actividad |1,5,2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR [U.M. m3
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Hora Hombre
Total Materiales
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR Porcentaje | g 8.995,00 0.05 3 449,75
Total Equipo| $ 449,75
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA ALBARILERIA (2 AYUDANTES) Hora Hombre | ¢ 17.991,00 05 $ 8.996.25
Total Mano de Obra| $ 8.996,25
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA Metro Cubico | g 45.768,00 1 $ 45.768,00
Total Transporte| $ 45.768,00
Total Costos Directos Actividad:| $ 55.214,00
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