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1. DESARROLLO DEL ANALISIS DEL SECTOR

1.1, ALCANCE

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 Del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades
Fstatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo a la adquisicién de bien o
servicio que desea acceder y en concordancia con el | objeto del Proceso de
Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica,

estudio de mercado y de analisis de Riesgo.

El Municipio de Maicao en su deber legal pretende, con el presente analisis del sector,
contar con las herramientasique le permitan identificar plenamente el sector en el cual

se desarrollara los procesos de contratacion en su etapa de planeacion.

Como consecuencia de lo anterior, el Municipio en concordancia con la Guia de
Colombia, adoptamos. las recomendaciones y Buenas Practicas para entender el
mercado y disefar los procesos de contrataciéon con la informacion necesaria para

alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocion de la competencia y

manejo del Riesgo.

El resultado del andlisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del

Proceso de Contratacion.
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2. NECESIDAD DEL ENTE TERRITORIAL.

El Municipio de Maicao, es un ente territorial con autonomia administrativa, que desempena
las funciones dadas por la constitucion y las leyes, especialmente las sefaladas en el articulo
311 de la Constitucién Politica de Colombia, con la misién de contribuir al mejoramiento de la

calidad de vida de sus habitantes, a través del cumplimiento de los fines esenciales del estado.

La Constitucion Politica de Colombia en el articulo 311 establece “Al municipio como
entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponade
prestar los servicios publicos que determine Ia ley, constuir-ias obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su. territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas

funciones queile asignen la Constitucion y /as leyes.”

Por '6tro lado, el.'Art[culo 311 de la constitucion nacional instituye al municipio como entidad
fundamental de ‘la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los
ser\_/icios publicos que determine la ley, construir las obras que‘demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion

y las leyes.

En el municipio de Maicao, La Guajira, existe el matadero municipal (mercadito guajiro), que a
la fecha presenta una serie de problemas y deficiencias que afectan su funcionamiento
eficiente y la calidad de los servicios prestados a la comunidad que llega a comprar en esta
seccion del mercadito guajiro. Estas deficiencias pueden incluir problemas estructurales debido

a la falta de mantenimiento.

A saber, esta situacion afecta a los 200.136 habitantes del municipio (Fuente: Proyecciones y
estadisticas del DANE para el afio 2023) los cuales se ven perjudicados por las condiciones

fisicas, de higiene e insalubridad que se presentan en el matadero. Asi mismo afecta
Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrative
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Elevadas condiciones de insalubridad en las instalaciones del matadero municipal (mercadito

Guajiro).

e Causas Directas:
Deficientes condiciones de la infraestructura fisica de las instalaciones del matadero principal

(mercadito Guajiro).

¢ Causas Indirectas
Desgaste progresivo y continuo de la infraestructura del matadero principal (mercadito Guajiro).

o Efectos Directos
Aumento de problemas de salud en los compradores.del-matadero municipal (mercadito

Guajiro)

e Efectos Indirectos
Aumento de.morbilidades en el municipio de Maicao

e Magnitud Actual Del Problema

A saber, esta situacion afecta a los 200.136 habitantes del municipio (Fuente: Proyecciones y
estadisticas del DANE para el afio 2023) los cuales se ven perjudicados por las condiciones
fisicas, de higiene e insalubridad que se presentan en el matadero. Asi mismo afecta

directamente a los comerciantes y.vendedores del sector.

El municipio de Maicao, La Guajira, para atender esta problematica, ha formulado y viabilizado
el Proyecto de objeto “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL MATADERO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO GANADERO
DEL MUNICIPIO DE MAICAQ" con el desarrollo del mismo, se busca igualmente, el
fortalecimiento de las competencias productivas, administrativas y comerciales de los
pequenos productores y mejorar las condiciones de la infraestructura fisica de las instalaciones
del matadero muniéipal. Con ello, se logra como resultado, una infraestructura para la

promocion a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 Del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales
de analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion S@$8d34 Jerspearndne !“_i",iSt'l'?R’r:
unicipa

comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo, de tal mar($k736R288 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co

conozcan las oportunidades del mercado para atender la necesigafkfisrigdesbrA@maicao-laguajira.gov.co

contratacion. Seguin la guia de la CCE, indica que la importancia de realizar este analisis ha
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sido recalcada en las recomendaciones que OCDE ha formulado al Gobierno Nacional, las
cuales constituyen buenas précticas en materia de promocion de la competencia en la

contratacion Publica.

El presente analisis del sector econémico, estd basado segun modelo de abastecimiento
estratégico — MAE- el cual comprende diferentes fases entre las cuales se incluyen: * Analisis
de la Oferta *Anélisis de la Demanda * Estrategia de Compra, las cuales seran desarrolladas

en lo largo del presente analisis.

De esta manera, la administracion municipal, en aras de que.los participes directos en
indirectos conozcan la realidad del sector e identifiquen, de manera previa a los procesos, los
indicadores de los procesos; realizara un estudio comprendiendo las consideraciones

recomendadas por.la’CCE. Consideraciones para Realizar el Analisis Del Sector.
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3. ESTRUCTURA DEL ANALISIS DEL SECTOR

Para realizar el analisis del Sector, el Municipio de Maicao se enfocara 5 aspectos
fundamentales que ademas son las sugeridas por Colombia compra eficiente, como

base de planeacién para conocer el mercado o sector del bien o servicio que se

pretende suplir; las cuales comprende se la siguiente manera:

2, Aspectos generales

Aplicando el Modelo de Abastecimiento estratégico.adoptadopor la CCE, El Municipio
de Maicao hara un analisis general:del mercado del sector de'la infraestructura de obra
civil ( territorio nacional)i'de igual manera los aspectos mas relevantes en el Proceso

de Contrataciof, enfocado en el mercado local (Departamento de la Guajira ).

Se distribuye este analisis desde dos perspectivas:
e Perspectiva General que comprenden los aspectos econdmicos, regulatorios.

e Perspectiva Local encontramos los aspectos técnicos, demandan, oferta, riesgos

y precios.

A. Aspecto Econémico

En el contexto econémico se analizaran las variables mas que inciden en el movimiento
econdmico del pais en el sentido de determinar de qué manera afecta a cada sector
economico, como. consecuencia del analisis se puede determinar la fluctuacion de
indicadores y ‘que deben ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones en las

entidades publicos y privados, naciones o extranjeros.

Asi las cosas, se realizara el analisis de los siguientes datos:

a) Productos incluidos dentro la construccion Calle 12 7 11=236 CentroAcminisinotivo
Municipal CAM

(5) 7268233 - Fax 8930

Los materiales de construccion se encuentran directamente rela i'ﬁH%g:fBgfcﬂ%’d“?ﬁ“ﬁ'“'gw'“
secretariadeobras@maicao-taguajira.gov.co

actividad constructora, en mayor o0 menor grado, dependiendo de sus caracteristicas
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sustitutos, entre otros factores, entre los productos incluidos se encuentran: Varillas,

N

Cemento, Arena, Gravillas, Tuberia y accesorios plasticos, Manufacturas de Piedra,
Productos Ceramicos, Productos de Fibra de Vidrio, Articulos de Ferreteria, Productos

de Aluminio, Cerraduras, Construcciones Prefabricadas

Dentro de los productos incluidos en la construccion, sin lugar a dudas el mas
importante es el cemento y el concreto premezclado, por ello éste estudio del sector
hace un especial énfasis en estos componentes, pero ademas identificaremos el
comportamiento de la variable segun grupo de costos,.para-de ésta forma se pueda
identificar, asignar y se realice la adopciéh de medidas en la matriz de riesgos, la cual

formaria parte integral del presente documento.

Parala identificacion de este centro de costos el Municipio de Maicao se basara en la
informacion contenida en los informes técnicos o estudios técnicos realizados por el

DANE, como se muestra en los siguientes resumenes.

Acerca del Cemento Gris, los cuales se muestran a continuacion como muestra en su

informe técnico:

Resultados Generales de la Produccion y los Despachos Nacionales de Cemento Gris,

Mezcla Asféltica, y Concreto Premezclado
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Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

L]
r
Junio 2024P
Grafico 1. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas)
Total nacional
Junio (2023 - 20247)
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Fuente: DANE, ECG.
Pr Cifras provisionales

Resultados anuales En junio de 2024, la produccion de cemento gris a nivel nacional
fue de 1.070,9 miles de toneladas, lo que representd una variacion de -4,1% con
relacion al mismo mes de 2023. En el mes de analisis se despacharon al mercado
nacional 9435 miles de toneladas de cemento gris, lo que significd un decrecimiento

del 8, 7% frente a junio de 2023 (Anexo'l).
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Tabla 1. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual)

Total nacional
Enero (2020) - junio (2024")

Variable “"C:w e Evolucién de la produccion y despachos nacionales de cemento gris
Junio 2023 Junio 2024 1,189.3
12000 ma, A A e !
10000 FRSan el P !
i w000 i - gﬁ i i A o + 3% . g
= LT =
- 11165 10709 ‘mﬂ i R il i -:'T RV EI R E 1030 !
00 ;:‘a 1ivll -,- ERRELEL ... S s — ‘,', S a3
283055 980538003 055 035342025758 353800 30557535388 83538
2020 1021 w022 00 2004
Periodo
Junio 2023 lunic 2024
it W SR 1B
10000 " f : ] bl [y 0 3
800 ’ [ ! ' 3 200 §
| i | | | | 1000
Despachos $ wop J ! !‘ : ae i
nacionales 10330 9435 l 200 i ‘ J tLEE [ oo 3
00 J k. 40 Ll SERNANNESRANEERERHE 2000
29353528053 5203835230834503055290855503053250838883433
2020 021 2002 023 024
Perlodo
Fuente: DANE, ECG.

¥ Cifras provisionales
Nota: La diferencia entre la produccién y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a

existencias.
La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la

investigacion.

Resultados ario corrido. £n e/ ,b’enba’o enero — junio 2024 1a produccion de cemento gris
alcanzo los 6.523.3 miles de toneladas, presentando una disminucion de 5,3% con
relacion al mismo periodo. del ario anterior. Los despachos al mercado nacional
acumularon 5.890,2 miles de toneladas, aando como resultado una variacion negativa

de 6,5% con reSpe;fz‘Q al periodo ekzéro - junio 2023 (Anexo 1).
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Tabla 2. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién afio corrido)

Total nacional
Enero - junio (2021 - 2024")

Cantidad Laaid i
duccién y d o de arke
Variable (miles de toneladas) Evolucién de la p cion y desp gr
Ene- jun 2023 Ene - jun 2024
0
Bo g
| i
b1 ’5
Produccién 3 so 4
68848 65233 i " !f
5.3 40 ¥
: Tl
Ere - un 2020 Ene - jun 2002 Ere - un 2023 r « jun 2004
Poiode
Ene - jun 2023 Ene - jun 2024 T %o
e 150
7
i () 18 i
4000
we §
Despachos § H
nacionales 3 10 H
62973 8902 i 20w
1000 A0
>
b ¢ . — -1
$ Era - jun 2021 g - jun 2022 Eng < jun 2023 Ena - jun 2024
Fesads

Fuente: DANE, ECG.
- P Cifras provisionales
Nota: La diferencia entre la produccion y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a

existencias.
La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la

investigacion.

de 52% con resp
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Tabla 3. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién doce meses)

Total nacional
Julio - junio (2020 - 2024")

Cantidad
. de A, A . 1, *
Variable (miles de toneladas) lap Y gris
Julio 2022 « junio | Julio 2023 - junio 00
2023 2024 5o §
+ 100 i
r 50
oo
Produccién §
0 X
143251 138493 31
0 *
15,0
Mio2020 o 2021 R0 -jnibo 202 Mo 02X- ko 2023 Jelio 2021 - junid 24
Ferado
Jutio 2022 - junio | Julio 2023 - junio ] - 20
2023 2024 - e i &
wwo [7147 | 2
i HTEn {} w0 @
1640 | E
{ -
! Lo | S0 ‘
Despachos & wm | a0
- 131851 124867 i o | pias 0
um | ‘; Ja0 >
| (e Beediaed| Blaie ) | s
Jalo 2020 - pnio 3021 Julio 2021 - pnio 2022 Jalo 2022 - junio 2003 Mo 2023 - jaio 204
Ferncaa
Fuente: DANE, ECG.

P Cifras provisionales

Nota: La diferencia entre la produccion y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a
existencias.

La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.

Despachos Nacionales de Cemento Gris

Por tipo de empaque segun canal«de distribucion En el sexto mes de 2024, el
decrecimiento presentado én /os deé,bac/?os de cemento gris al canal de Concreteras
(-9.8%), resto Z?pz'/h.z‘bsu porcentuales a la variacion total de cemento gris a granel (-
92%). Por su parte, la disminucion del cemento gris empacado obedecio
primordialmente al canal de Constructores y Contratistas (-21,6%) y el canal de
Comercializacion (-4,0%), los cuales restaron en conjunto 6,4 éaum‘os porcentuales a la

alle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo

variacion de -8,4% (Anexo 3). Municipal CAM
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Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque
segun canal de distribucién. Total nacional

Total 92 92 -84 84 -8.7 87

18 I 3,1 .
40 2,
A A7

-300 L -18 !_

Concreteras 98 I 1.2 . -656 <10

i
Conudaitinite 708 ﬂ 01 ‘ 40 J 32
Constructores y contratistas 74 12 216 -32
Otros® -306 ! 31 ! .29 ! -10
Fuente: DANE, ECG.
¥ Cifras provisionales
* incluye los despachos nacionales efectuados por parte del establecimiento productor a canales diferentes a los tres
especificados (comercializacién; constructores y contratistas; concreteras). Incluye los despachos a la industria
(fibrocemento, prefabricados y otras); a otras actividades econémicas; donaciones, consumo interno.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.

Porz‘/pode mpaque segun canal de distribucion Al comparar los a’e‘sbac/?os de enero
2 juﬂ/b 2024 frem_‘e:..f_y"/c{?v/'smo periodo de 2023, la 075m/'/7uc/d(7' presentada en el canal
de Concreteras (—%.?‘,f"' 2,
granel (-5,8%). Por
empacado obedecio pr/‘;}.vc'(pé/mem‘e al canal de d/srr/bubfon- de Comercializacion (-

estd 3.3 puntos porcentuales a la variacion del cemento gris a

arte, el decrecimiento en los (despachos de cemento gris

3,6%), el cual restd 2,9 puntos porcentuales a la variacion de -6,8% (Anexo 3).

Cuadro 2. Variacién y contribucién afio corrido de los despachos de cemento gris por tipo de

empaque segun canal de distribucién
Total nacional
Enero - junio (2024°" / 2023)

Total 58 -58 -68 -6,8 -6,5 -6,5

Comercializacién 508 00 -36 -29 36 1,9

Constructores y contratistas 15 02 176 25 -106 16

Concreteras -4,6 -33 -54.,6 0,7 6,3 -1,6 i .

Otros* 233 28 186 06 21,6 14 AISHaNo
: - : : cipal CAM

V) I evveUy = Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co
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Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)
Junio 2024°

Grafico 1. Produccién de concreto premezclado seglin destinos (miles de metros cubicos)

Total nacional
Junio (2023-2024°)

Miles de metros cubicos
.~
by
L3

Wen 2023 Uun 2024

Resultados anuales (Junio 2024p / junio 2023) En junio de 2024’, la produccion de
concreto premezclado fue de 615,7 miles de metros cubicos, lo que significd una
disminucion del 11,5% frente al mismo mes ae 2023, ien el que se produjeron 696,0

miles de metros cuibicos (Anexo 1),

Grafico 2. Produccién de concreto premezclado (miles de metros ctibicos y variacién anual)

Total nacional
Enero 2023 - junio 2024°

" :::: se.u".o m‘ o o 6960 o4 = u:ao "’” ”” i @64 S5 e ‘“'7;\ ::_z
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E s | [ F BN &\m/& v ol
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£ 1000 " EERER ™ | L0  icipal CAM
R 1= N E W ik L0 -Fax 8930
¢ 1'% ' R'YE % 2 - jira.gov.co
2023 Perlodo 2024 jira.gov.co
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Resultados trimestrales (Il trimestre 2024p / Il trimestre 2023) Al comparar el /|
timestre de 2024, con el mismo periodo de 2023, la produccion de concreto
premezclado registrd un decrecimiento del 4,1%, al pasar de 2.053,6 miles de metros

cubicos a 1.969,5 miles de metros cubicos. (Anexo 1).

Grafico 3. Produccién trimestral de concreto premezclado (miles de metros cibicos y variacién anual) Total

nacional
I trimestre (2023) - Il trimestre (2024°)

100
21333

10570

Lywa L9995 10336
o g 2 18415 - it 0

50

Producon en mdes de mwtion ¥
=

wo

Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA)
Junio 2024

Grafico 1. Produccién y despachos de mezcla asfiltica (metros clibicos)
Total nacional
Junio (2024-2023)P"

4ma0m 271.180 271.188
260.000
240.000
220.000

200.000

Metros cibicos

179.055 179.045
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Fuente: DANE, IMA,
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Variacion anual (junio 2024/2023)Pr En junio de 2024, la produccion de mezcla
asféltica a nivel nacional fue de 1789.055 metros cubicos, lo que representd una

variacion negativa de 34,0% con relacion al mismo mes de 2023.

Gréfica 2. Produccién de mezcla asfaltica (metros cbicos y variacion anual)

Total nacional
IH
l I I I

Serie Historica (enero 2023- junio 2024 ")

350 000

[TSR——

trava lewers Mare At Wors L
K b i wi xn on xan mn e

- em

 Fuente: DANE, IMA,
 Pr: cifras preliminares

_ 045 metros cubicos de

el mes de andlisis se despacharon al mercado nacional

mezcla asfaltica, lo que ento una disminucion de/s frente a junio de 2023.

(Anexo A1)

SR I T

Grafica 3. Despachos de mezcla asfé!tlca {(metros cubicos y varlaéién anual)
Total nacional
Serie Histdrica (enero 2023- junio 20247)

T 01

¥
S

Lrers  Tebews  Mare A Wy by e Sgete Sepbordee QA Novemlre Dcesbee | [rere | Fevwe Moo po Moy M

- o0 Pl x ) » xn xn xn = X xn > Pl E=H i) o e N
rinistrativo
Fuente: DANE, IMA. licipal CAM
- Fax 8930

Pr: cifras preliminares i
www.naicav-tuyudjird.gov.co

secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co
Produccion de mezcla asfaltica, segun tipo de mezcla £n junio de 2024 comparado con

asfaltica se explica segun tipo de mezcla, por la disminucion de las mezclas asfalticas
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X
de categoria Otras] que registraron una variacion negativa de 64, 7 restando 2,1 puntos

porcentuales a la variacion total, asi mismo, /a mezcla densa registro una variacion
negativa de 39,8% restando 29,6 puntos porcentuales a /a variacion total. Asf mismo, /a
mezcla asfiltica semidensa registra una variacion negativa de 10,0% restando/ 22

puntos porcentuales a la variacion total anual de la produccion total (-34,0%). (Anexo

A2)

S Ever

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de mezcla asfaltica, segin tipo de mezcla

Total nacional
Junio 2024/ 2023

Contribuciéna la

Tipo de mezcla Junio 2023 Junio 2024 PR riacion total
puntos porcentuales)
Densa 201.992 121.679 -39.8 -29,6
Semidensa 60.291 54,234 -10,0 22
Otras* 8.897 3.142 -64,7 -2,1
ATOTAL= & 271180 179,055 340 )

Fuente: DANE, IMA.
Pr: cifras preliminares
Nota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo

o el total del indicador, por efectos de redondeo.
*Incluye los tipos de mezcla asfaltica gruesa, alto médulo, drenante, abierta y discontinua para capa de rodadura.
Variacion ario corrido (enero = junio 2024Fr/ enero= junio 2023) En lo corrido del ario,
la produccion de mezcla asfaltica alcanzo los 1.255.969 meltros cubicos con una
variacion negativa de 18,9% en comparacion con lo registrado en el periodo enero-junio
de 2023 en el-querserprodujeron 1.524.414 metros cubicos. La disminucion de la
proauccion de meéc/a .ésfét':/z‘/b;é se explica segun tipo de mezcla por la reduccion de 1as
mezclas densas, que registraron una variacion de -22.1% y aportaron 15,6 puntos
porcentuales negativos a la variacion ario corrido. Por su parte, la produccion de mezcla
asféltica semidensa registro una variacion de 2,.2% aportando 0,5 puntos positivos a la

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo

variacion ano corride. Las mezclas asialticas de categoria otras registraron (Micipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930

variacion negativa de 71,8% restando 3,8 puntos porcentuales negativaswi kadidstati§dajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co

anio corrido de la produccion total (-18,9%). (Anexo AZ)
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Cuadro 2. Variacién y contribucién afio corrido de la produccién de mezcla asfaltica, segin tipo de mezcla

Total nacional

Enero - junio 2024 ** / enero- junio 2023°"

Contribucién a la

Varacién afio corrido

Tipo de mezcla Ene- jun 2023 Ene - jun 2024 LY
[porcentoje) variacién total
Densa 1.079.793 841.252 -22,1 -15,6
Semidensa 364.191 372.025 2,2 0,5
Otras* 80.430 22.692 -718 -3,8
TOTAL 1.524.414 1.235.969 -18,9 -18,9

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras preliminares
Nota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo

o el total del indicador, por efectos de redondeo.
*Incluye los tipos de mezcla asfaltica gruesa, alto médulo, drenante, abierta y discontinua para capa de rodadura,

Despachos naclonales de mezcla asfédltica

Variacion anual (junio 2024 / 2023)Pr En junio de 2024 frente al mismo mes de 2023,
los despachos nacionales de mezcla asfaltica registraron una variacion negativa ae
34.0%, este resultado se explica principalmente por laidisminucion en los despachos
de infraestructura vial interurbana, que registraron una variacion de -40,8% restando
25,9 puntos porcentuales a la variacion total. Los despachos de infraestructura vial
urbana registraron una variacion de -19.8% restando 6,6 puntos porcentuales a la
variacion total. Por Ultimo, los diferentes destines de uso agrupados en la categoria
Otros2 presentaron menores despachos con relacion al mismo mes de 2023 con una
variacion negativa de 45,3% restando 1.5 puntos porcentuales negativos a la variacion

anual de los despachos nacionales (-34,0%). (Anexo A3)

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM

(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co
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Cuadro 4. Variacién y contribucién anual de los despachos de mezcla asfaltica, segun destino de uso

Total nacional
Junio 202477/ 2023

Contribucién ala

Destinos de uso Junio 2023 Junio 2024 Variacion anual {porcentaje) variacién total

porcentuales)

Infraestructura vial urbana 90.256 72.411 -19,8 -6,6

Infraestructura vial 171.969 101.727 -40,8 -25,9
interurbana

Otros* 8.963 4.907 -45,3 -15

TOTAL ! S 271188 179.045 -34,0 -34,0

Fuente: DANE, IMA.

Pr: cifras preliminares
Nota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo

o el total del indicador, por efectos de redondeo.
*Incluye la mezcla asfltica destinada a otras obras de ingenieria civil; infraestructura aeroportuaria; instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; otras obras de infraestructura de edificaciones; despachos a ferreterias, grandes superficies y

usos no determinados.

b) Indicadores econdmicos

Construccion

Para el afio 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 1,9%, respecto al ano

2023p. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):
« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de

otras obras de ingenieria civil crece 11,7%.

« Actividades especializadas para laiconstruccion de edificaciones y obras de ingenieria

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 1,5%.

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construccion crece 0,5% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinamica se explica por los

siguientes comportamientos (ver tabla 6):
Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo

Municipal CAM

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,1() 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de

I . . . . .| i iii
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« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria

civil (alquiler de maguinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 0,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto

estacional y calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 0,9%, cuando

se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:
« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,3%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos:de servicio publico y de

otras obras de ingenieria civil decrece 0,4%.

« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 0,9%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'

Cuarto trimestre 2024°"
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica _calendario
Afio total Anual Trimestral
202477  2024™-Iv/ 2024"-1v/
2023 2023°-1v 202411
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 2,5 -31 -13
Construccién de carreteras y vias de ferrocaril’ n7 86 -04
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
. . ¢ w3 15 -0,7 -09
obras de ingenieria civil
Construccion 1.9 0,5 -0,9
Fuente: DANE, PIB_T inistrativo

Municipal CAM

(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguagjira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co

¢) Gremios que Participan en el sector
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En el sector construccion se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con

la construccion, al igual que a los ingenieros y arquitectos, empresas productoras de

materiales para la construccion, etc.

v ASOCRETO (Asociacion Colombiana de Productores de Concreto)

Se fundd en 1985 con el objetivo de promover el buen uso del concreto, actualizar sobre
sus nuevas tecnologias en el gremio de la construccion.y.velar por la buena imagen de

la industria concretera de Colombia:
v CAMACOL (Camara Colombiana de la Construccién)

CAMACOL es una asociacion nacional sin animo de lucro que reune empresas,
entidades y personas relacionadas con la Cadena de Valor de la Construccion. Fundada
en 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y empresarios colombianos
reunidos en la primera convencion nacional de constructores para velar por los

intereses de la colectividad de esta industria.
v CCI (Camara Colombiana de la Infraestructura)

La Camara Colombiana de la Infraestructura es una asociacion del gremio que propone
el desarrollo socioecondmico del pais a través de la infraestructura moderna y eficiente,
que defiende la institucionalidad, los principios €ticos y la transparencia. Ademas, busca
el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las

empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso humano.
v DAACD.(Departamento Administrativo De Accion Comunal Distrital)

v DAMA (Departamento Administrativo Del Medio Ambigate) 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM

. ) . e (5) 7268233 - Fax 8930
v DANE (Departamento Administrativo Nacional De Estadistica) www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co

v ACIE M (Asociacion colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecanicos y Afines

R R W R
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v ACIC (Asociacion Colombiana De ingenieros)

d) Variables econdmicas que afectan los precios del sector

En el territorio colombiano las variables que afectan el entorno economico has sido
cambiantes y fluctuantes debido a marco politico administrativo del pais, aun cuando
el pais es uno de los mas atractivo para inversiones internacionales, en este ultimo

periodo se aumentado la duda por parte de muchos.inversores.

Por ello expondremos en este’segmento algunas variables que afectan directamente

los precios de compra y venta en el sector de la construccion desde la perspectiva

economica.
La Inflacion:

Sobre este tema el'Banco. de la Republica se pronuncid y realizo una definicion de la
inflacion 'y sus afectaciones, como se muestra a continuacion:

https://www.banrep.gov.co/es/banrep-educa/econo-gimientos/por-que-se-produce-

inflacion,

En la edicion anterior de Econo-cimientos definimos la inflacion como el aumento

generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios mas representativos
del consumo de los hogares de un pais. Ademds, analizamos cada uno de Sus

componentes para entender su significado.

Pero conocer solo la definicion de inflacion no es suficiente para comprender por qué
el Banco de la Republica tiene como objetivo mantenerla baja y estable. £s por esto

que en este articulo explicaremos las causas mas comunes por /as cuales los precios
ninistrativo

de estos bienes y servicios se pueden incrementar en un periodo determinado. Una vezjcipal CAM

S 1 = ) - Fax 8930
comprendamos la definicion de inflacion y sus causas, estaremos listos para entenderyjirq.gov.co
; ; : ajira.gov.co
SUS CONSecuencias y por Qué es tan importante controlarla.
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Para entender por qué se produce la inflacién, clasificaremos sus causas en dos
categorias: inflacion por demanda e inflacion por oferta. Se explicara, también, la
importancia que tienen las expectativas de inflacion para la toma de decisiones de la

Junta Directiva del Banco de la Republica, que es la autoridad monetaria del pais.

Inflacién por demanda

Los precios de los bienes y servicios en un pais pueden aumentar cuando las familias,
las empresas, o el mismo gobierno estan dispuestos a comprar mas productos de los

que estan disponibles para la venta.

Una manera sencilla de entender por qué pueden subir los precios cuando hay una
mayor demanda es pensar lo que sucede en una subasta. En estos eventos se ofrece
un producto que es apetecido por los participantes, y segun el interés que van
mostrando, el precio va aumentando hasta ser adjudicado (vendido) a aquel comprador
que estd dispuesto a pagar el precio mas alto. Como la demanda por este producto es
alta, seguramente los participantes de la subasta estan dispuestos a ofrecer mas dinero
que las otras personas para quedarselo, por lo que el subastador no tiene ningun
problema en ir subiendo gradualmente el precio hasta que lo vende al mejor postor. Lo
mismo sucede en algunas situaciones o épocas del arnlo donde el vendedor sabe que
puede subir estratégicamente el precio a sus productos para ganar mas dinero, porque
abundan los compradores dispuestos a adquirirlos, como es el caso de las épocas
naviderias, fechas especiales como el dia de la madre o del padre, las vacaciones, o las

quincenas en las cuales se les paga la prima de servicio a los trabajadores, entre otros.

Ahora pensemos nuevamente en la subasta e imaginemos que, de manera inesperada,
cada participante ingresd a la sala con el doble de dinero que tenia inicialmente, es

decir, que cuenta con mas dinero disponible para comprar dicho producto. Laninistrativo
ricipal CAM

racionalidad nos lleva a pensar que, si el producto es de su preferencia y tiene mas- Fax 8930
ajira.gov.co

dinero para gastar, inesperadamente estaran dispuestos a ofrecer mas que antes pPoryjira.gov.co

e/ mismo bien y seguramente el precio de adjudicacion sera mucho mayor.
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Algo similar sucede en una economia cuando hay mas dinero disponible que antes, ya
sea porque hay un aumento excesivo en los salarios, una disminucion de /as tasas de
interésl ofrecidas por el sistema financiero que incentiven a endeudarnos mas para
gastar (0 a ahorrar menos) o un elevado gasto del gobierno nacional, entre otras
razones. lgual a lo sucedido en la segunda ronda de la subasta, al haber mas dinero
disponible por parte de las familias, las empresas o el mismo gobierno, seguramente
se elevard la demanda agregada del pals, y si esta excede a la capacidad productiva
de la economia (es decir, la oferta), se presionaran al alza los precios pagados por los

consumidores, resultando en una inflacion por demanda.

/' INFLACION
por demanda

Mavyor

demanda
axcade la
capacidad
& preductiva .
e _In!crlal' B
Mayor .+ Familias /
dis 'n‘-t:tl'}l'il dad : ° Empresas
- e AT D | . - Gobierno
@ dinero *
T
Incentiva Desincantiva

-+ Endeudamients -— Ahoerre
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axceswo en Los en las 1asas d= asto gel
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Inflacion por oferta
Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
: ) 3 ricipal CAM
Otras de las razones por las que los precios pueden aumentar tienen origen €rn_ gaqx 8930
gjira.gov.co

situaciones que perturban de una u otra manera a los productores y vendedore a0

(oferentes), sin que haya cambiado la demanda por sus productos. La mayoria de estas
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causas son sencillas de entender al imaginarnos casos particulares que nos han

afectado con regulariaad.

Supongamos un escenario donde cierto nimero de compradores acuden regularmente
a una plaza de mercado, pero debido a algun fendmeno climatico (como sequias o
heladas) hay escasez de alimentos sin que haya suficientes productos para todos,
motivando a los vendedores a aumentar los precios para sacarle el mayor provecho al
desabastecimiento de alimentos. Casos similares se presentan cuando la escasez de
los productos es ocasionada por situaciones de orden publico o desastres naturales
que afectan la movilidad del pais y el insuficiente acopio de productos para los puntos
de venta, presionando un incremento en los precios debido a una reduccion temporal

de la oferta, sin que se hayan presentado cambios en la demanda.

Pero no todo tiene que ver con una menor cantidad de productos ofrecidos; tambien
existen algunas causas de incremento de precios &/ consumidor que estan relacionadas
con el aumento en los costos de produccion. Dos casos tipicos que tienen que enfrentar
los vendedores suceden cuando aumentan los precios de Jos combustibles o cuando
se produce un aumento en el valor del ddlar en nuestro pais (depreciacion del 0es0).
£n el primer caso, el incremento en el precio de combustibles seguramente tendrd
efectos alcistas sobre la inflacion porque se aumenta el costo del transporte, tanto de
los insumos como de los productos de la canasta familiar. En el segundo caso, una
depreciacion del peso ocasionaria presiones inflacionarias originadas directamente por
el encarecimiento de los bienes importados, e indirectamente se generarian presiones
alcistas por el incremento en los costos de los insumos, la maquinaria o las materias
orimas importadas que forman parte de los costos de produccion de muchos bienes y

servicios de nuestra canasta basica de consumo.

Todos los casos anteriores inducen a que los vendedores aumenten Sus precios Pardyinistrativo

; ) - icipal CAM
compensar la menor cantidad de bienes y servicios ofertada, o sus mayores coslos, por‘lc,',';i 8930
lo que estariamos experimentando una inflacion de oferta. :j:::gg:z:
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Grafico 3. Variables Utilizadas en el proyecto
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La variable Salario Minimo se toma como la variable dependiente ya que, de acuerdo
con el objetivo, se quiere entender el comportamiento de dicha variable respecto a otra
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variables macroecondmicas, los valores de la variable son tomados de las estadiisticas
del Banco de la Republica en miles. Se toma a su vez, los valores del Salario Minimo
Real (Descontando el IPC). Entre las variables independientes se encuentra, el Indice
de Precios al Consumidor (IPC), partiendo de que “la influencia que tiene la inflacion
sobre el salario minimo se determina cuando se impacta la capacidad adquisitiva del
trabajador ya que esta varia dependiendo del crecimiento entre uno y otro periodo y
solamente se obtendrd un resultado positivo cuando el ajuste supere la infiacion
causada” (Santiago Restrepo G, 2017). Los valores son tomados de las estadisticas
del Banco de la Republica, el formato de los valores que se toman es la variacion anual
(%). Seguido del Producto Interno Bruto (PIB), ya que un mayor salario en términos
agregados, origina un mayor PIB, via la demanda de bienes de consumo y de inversion,
“al incrementar la demanda, hay una mayor produccion nacional que a su vez dinamiza
la desacelerada economia” (Mankiw, 2014). Los valores que se tomaron de /as

estadisticas del Banco de la Republica son Base 2005, en miles de millones.

Tasa de cambio

1 tipo de cambio se define como "el tipo al que la moneda de un pais puede convertirse
en otra.” Puede fluctuar diariamente con las tendencias cambiantes del mercado de la
oferta y la demanda de divisas de un pais a otro. Por estas razones; al enviar o recibir

dinero internacionalmente, es importante entender como se determinan los tipos de

cambio.

Este articulo examina alguno de los principales factores que influyen en las variaciones
y fluctuaciones de los tipos de cambio y explica las razones detrds de su volatilidaa,

ayudandole a aprender cuando es el mejor momento para enviar dinero al extrarjero.
Cuando esté listo para enviar dinero en linea a nivel internacional, pueae utilizar nuestra:i:ni::rg:' Mo
herramienta de comparacion en linea para encontrar las mejores tasas y tarifas mdsr:j::;:flig
bajas para su transferencia deseada. Bird gov o
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1 Tasas de Inflacion: El cambio en la inflacion del mercado causa fluctuaciones en 1os
tios de cambio. Un pais con la tasa de inflacion mas baja que la de otro veria la
apreciacion del valor de su moneda. Los precios de los bienes y servicios aumentan a
un ritmo mas lento cuando la inflacion es baja. Un pais con una tasa de inflacion
constantemente baja exhibe un valor de moneda creciente mientras que un pais con
una inflacion maés alta suele pasar por la depreciacion de su moneda y va acompariado

generalmente por tjpos de interés mas altos.

2. Tipos de Interés.; Como afectan los tipos de interés a los tipos de cambio? Los
cambios en los tipos de interés afectan al valor de la moneda y al tipo de cambio de/
ddlar. Las tasas de cambio, las tasas de interés y la inflacion estan correlacionadas.
Los aumentos en 1as tasas de interés hacen que el valor de la moneda de un pais
incremente porque las tasas de interés mas altas proporcionan tasas mas altas a los
prestamistas, atrayendo as/ mas capital extranjero, lo que causa un aumento en /os

tipos de cambio.

3. Cuenta Corriente del Pais / Balanza de Pagos: La cuenta corriente de un pals refleja
/a balanza comercial y los ingresos por inversiones extranjeras. Consiste en el numero
total de transacciones incluyendo sus exportaciones, importaciones, deudas, ete. Un
déficit en cuenta corriente debido a gastar mas dinero en la importacion de productos
que en la venta de exportacion de productos causa depreciacion. La balanza de pagos

fluctia el tipo de cambio de su moneda nacional.

4. Deuda Publica: Fsa deuds es deuda publica o deuda nacional adueriada por el
gobierno central. Un pais con deuda publica es menos probable que adquiera capital
extranjero, lo que resulta en la inflacion. Los inversores extranjeros venderan sus bonos

en el mercado abierto si el mercado predice la deuda publica dentro de un pals

determinado. Como resultado, seguird observando una disminucion en el valor e SUpinistrativo

tivo de cambio.

ricipal CAM
- Fax 8930
ajira.gov.co
ajira.gov.co

5. Términos de Intercambio: Un déficit comercial también puede hacer que los tipos de

cambio cambien. En cuanto a las cuentas corrientes y la balanza de pagos, /a re/ac/o’n—

de intercambio es la relacion entre los precios de exportacion y los precios de
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importacion. La relacion de intercambio de un pais mejora si sus precios de exportacion
aumentan a un ritmo mayor que sus precios de importacion. Esto se traduce en
mayores ingresos, lo que provoca una mayor demanda de la moneda del pais y un

aumento del valor de su moneda. Esto resulta en una apreciacion del tipo de cambio.

6. Estabilidad politica y Desemperio: El estado politico y el rendimiento econdmico de
un pais pueden afectar su fortaleza monetaria. Un pals con menos riesgo de agitacion
politica es mas atractivo para los inversores extranjeros, por lo tanto, atrae in versiones
de otros paises con mayor estabilidad politica y econdmica. El aumento del capital
extranjero, a su vez, resulta en una apreciacion del valor de su moneda nacional. Un
pais con una politica financiera y comercial sélida no deja margen para la incertidumbre
en cuanto al valor de su moneda. Pero, un pals propenso a confusiones politicas puede

ver una depreciacion en los tjpos de cambio.

7. Recesion: Cuando un pais pasa por una recesion, es probable que sus tasas de
interés caigan, disminuyendo sus posibilidades de adquirir capital extranjero. Como
resultado, su moneda se debilita en comparacion con la de otros palses, por lo tanto,

reduce él tipo de cambio.

8 Especulacion: Si se espera que el valor de la moneda de un pais aumente, los
jnversores exigiran mas de esa moneda para obtener ganancias en un futuro proximo.
Como resultado, el valor de la moneda aumentara debido &l aumento de la demanda.

Con este aumento en el valor de la moneda viene un aumento en el tipo de cambio

tambieén.
A. Técnicos
Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
TEM | DESCRIPCION _unp*. :|""°8|233;'T.] E f‘?ig
1. PRELIMINARES secretariadpobras@maicioo-laguajira.gpv.co
1.1 Demolicién de muros acceso y manga GBL 1

14

Desmonte de cielo raso mal estado M2
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1.5 Desmonte de cubierta en mal estado lamina de asbesto cemento M2 25
1.6 Desmonte de porton metalico acceso UND 1
1.7 Limpieza y retiro de material sobrante GBL 1
2. DESMALEZADO
2.1 { Desmalezado manual del 4rea del matadero M2 1.910
3. EXCAVACIONES
31 I Excavaciones para zapatas, y vigas M3 2
4, CONCRETOS
4.1 Columnas de 0,25x0,25 mts en concreto de 3000 psi ML 5
4.2 Concretos en 3000 psi para zapatas, pedestal y viga riostra M3 1
» Construccion de columnetas redondas de 8" en concreto de 3000 psi no incluye Vit i
refuerzo
5. ACERO DE REFUERZO
5.1 Acero de refuerzo de 60,000 psi KLS 412,449
6. CARPINTERIA METALICA
6.1 Montaje de portén metélico arreglado y pintado UND 1
6.2 Suministro e instalacion de tubos metélicos de 5" ML 12
6.3 Recuperacion y pintura de tubos metalicos de 2" ML 120
7. ACABADOS
7.1 Raspado y reparacién de muros para pintar M2 200
7,2 Pintura en vinilo sobre muros M2 756
7.3 Pintura sobre tubos metalicos en esmalte existente ML 120
74 Pintura sobre puertas en esmalte existente M2 12
8. CUBIERTAS
8.1 Suministro e instalacion de caballetes UND 6
8.2 Recolocacion de cubierta en asbesto cemento M2 5
83 Suministro e instalacion cubierta en asbesto cemento M2 20
9. SUMINISTRO AGROPECUARIOS
9,1 | Suministro e instalacién de malla ovejera M2 140
Generales

La administracion Municipal, en el ejercicio de la mejora continua de la calidad de vida

de sus habitantes de la mano con las metas propuestas en el Plan de desarrollo, desea

adelantar acciones contundentes que permitan tal objetivo, Colte 12 # 11- 36 Centro Administrativo
Municipal CAM

(5) 7268233 - Fax 8930

En este sentido todas las obras civiles proyectadas presentas aspB¥hBajesqsleguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co

generales que hacen de la ejecucién de una obra civil sea elaborada con eficiencia,
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eficacia y calidad, que las mismas tengan una vida util de 20 afios y que ademas se

vea el progreso local.
;. Qué es una obra civil?

Se puede determinar que una obra civil es aquella obra llevada a cabo con materiales
de construccion y que genera un resultado como por ejemplo infraestructuras viales
(carreteras, puentes, autopistas::+), de comunicacion y transporte / (puertos,
aeropuertos+++), ingenieria hidraulica y energética (puentes, presas, redes de

alcantarillado:-+), etcétera.

Caracteristicas de las obras civiles:

l-as obras civiles requieren de la labor y sincronizacién de actores de distintas ramas,
algunas mas complejas que otras, dependiendo la magnitud del proyecto o resultado a

esperar, por lo que se identificaran las siguientes caracteristicas principales

e Concomitancia de tareas y acciones

Como ya hemos dicho, se'necesita una coordinacion entre todos los involucrados para

que el proyecto salga delante de manera optima.
e Division por fases

Para incrementar la eficiencia'y que no existan interrupciones, se dividen en fases y no
se inicia la siguienteshasta-que se haya finalizado la anterior por completo. Cada fase

suele contar con responsables gue acttian como gestores.

e (Costo economico

Hace referencia a los costos por insumos de materiales, asi como de recursos tecnicos
Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo

y humanos. Municipal CAM
(5) 7268233 - Fax 8930

ol www.maicao-laguajira.gov.co
e Diserio a largo plazo secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co
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Debido a la naturaleza de esta clase de proyectos, su ejecucion se planea con mucha

antelacidn, estamos Igualmente, las obras civiles estan pensadas para durar décadas

o incluso siglos.
B. Regulatorio o Legales

Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacidn de la

Administracion Publica, y sus decretos reglamentarios”.

Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen.medidaspara la eficiencia y /a
transparencia en la Ley 80 de 1993y se dictan otras disposiciones generales sobre /a

contratacion con recursos publicos:.

Ley 816 de .2:0.03, “po? medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la

contratacion publica’.

Ley 828 de 2003, ‘por/a cual se expiden normas para el control de la evasion de/

Sistema de Seguridad Socia/"
Ley 850 de 2003, ‘por /a cual se reglamentan las veedurias ciudadanas’”.

Ley1122de2007, “por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General

de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

Ley 743 de 2002, “Por la cual se desarrolla el articulo 38 de la Constitucion Politica de

Colombia en lo.referente-a-los organismos de accion comunal”

Ley 1474 de 2011 “por /a cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos

de prevenicion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control

de la gestion publica”

. Calle 12 # 11- 36 Centro Administrativo

Decreto Ley 019 de 2012 “Por e/ cual se dictan normas para suprimir o reformmamicipal CAM

; - gt , . (5) 7268233 - Fax 8930

regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en lawRamaiedc2gajira.gov.co

5 o= o secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co
Publica’
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Ley 1437 de 2011 “Por /a cual se expide e/ Cddigo de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo” En general, las normas legales aplicables durante el
proceso de seleccidn y ejecucion del contrato seran las estipuladas en el pliego de

condiciones v las propias vigentes en Colombia sobre la materia.

Decreto 791 del 22 de abril de 2014, mediante el cual se reglamenta el articulo 72 de

la ley 1682 de 2013 y se modifica el articulo 18 del Decreto 1510 de2013.

DECRETO 1783 DE 2021: "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de
2015 Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado
con el estudio, trdmite y expedicion de las licencias urbanisticas y' se dictan otras

disposiciones"

LEY 2195 DE 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de

transparencia, prevencion y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones.

LEY 2069 DE 2020 (diciembre 31): Por medio de la cual sedimpulsa el emprendimiento

en Colombia.

Acuerdos Comerciales

Actualmente, Colombia tiene en vigencia acuerdos comerciales con Capitulos de
Contratacion Publica con: A!ia_hza Pacifico, Canada, Chile, Corea, Costa Rica, Estados
Unidos, Estados AELC, México, Triangulo del'Norte, Union Europea, Israel, Reunido e

irlanda del Norte, comunidad Andina.

Por su parte, “os municipios que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos
Comerciales estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con

la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Perd), Chile, CostaRiead/ @1 SEaas 6 Administrativo
el Trigngulo Norte (Unicamente con Guatemals), la Union Europea (aplicabgy %@ﬁ%‘énlcépﬁ ;::3%

uajira.gov.co

Unido e Irlanda del Norte); y la Decision 439 de 1998 de fz, quﬂ?é@gt?%%:mgg il i

anterior implica que los procesos de contratacion llevados a cabo por los municipios
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nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo

Acuerdo Comercial™.

Asi las cosas, atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.1.1 del Decreto 1510 de 2013,
compilado por el Decreto 1082 del 2015, se sefiala que por la cuantia y el objeto de la
presente contratacion, se observara las obligaciones que en materia de tratados de
libre comercio o acuerdos internacionales que le apliquen. Por lo tanto, se procede a

verificar cada uno de los tratados internacionales, segun se ha fijado, asi:

 CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES
|bn6
VALOR DEL BROCESO
PROCESO DE
TRATADOO | ENTIDAD | CONTRATACIO
5 | | CONTRATACIO 5
CONVENIO | ESTATAL A N CUBIERTO
5 N SUPERIOR AL APLICA ALGUNA EXCEPCION
INTERNACIONA | OBLIGAD ! POR EL
; UMBRAL DEL
Lo A i ACUERDO
; COMERCIAL
COMERCIAL
NO
Adquirir
ALIANZA bienes y
: 1,2, 3, 4,5, 6, T#12:114%15, 16, 17, 19, 28, 29,
PACIFICO S| servicios a partir NO
; 82885837, 55, 61.
(CHILE Y PERU) de
$1.147.016.154
Servicios de
Construccion
NO
Adaquirir
bienes y
1,2,3,4,5,6,8 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28,
CHILE Sl servicios a partir NO
29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47
de
$28.705.544.496 Calle 12 # 11/- 36 Centro Administrativo
Servicios de Muhicipal CAM
Bonsbupgin (5). 7268233 -“Fax 8930
: ajira.gov.co
COSTA RICA gl NO L3 A5G0 1325 134' Birétariatiédbr s@maiggo-laguajira.gov.co
32, 35,37, 57, 58.

1 Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion.
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Adquirir
bienes y
servicios a partir
de
$28.617.834.543
Servicios de
Construccion
NO

Adquirir
bienes y
1,4.5,6,7 10,11,12, 14,15, 16,17, 19, 28,29,
ESTADOS AELC Sl servicios a partir NO

= 30, 31, 32,33,34,:35; 36,37
$28.280.689,315
Serviciog de
Construccion

No

TRIANGULO Limite inferior S

NORTE - Sl del valor de la NO

(GUATEMALA) : menor cuantia 1,2,3,4,5,6,7,9,14, 20, 21, 5@8518862' 53, 59

: de la Entidad

(§92527.501)
NO

Adquirir

bienes y
UNION

EUROPEA

Sl servicios a partir NO
de
$28.280.689.315

_ 1,4,5,6:7 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23,
Servicios de

: 128, 29,31, 32, 34, 35, 37, 49, 57.
Construccion iy

NO

(REINO UNIDO T Adauirr

E IRLANDA DEL Sl bienes y NO
NORTE) servicios a partir

de 5.000.000
DEG

inistrativo
COMUNIDAD Municipal CAM
ANDINA (5) 7268233 - Fax 8930

S
(No hay acuerdo. 14 wyww.maicao-laguyajira.gov.co

Principio de trato Sl En caso de llegarse a cumplP@eretariadechr s@maiego-laguajira.gov.co
(No se pactaron

Caite 12# 1

nacional y no limitar a mipyme el proceso de seleccién

umbrales)

Articulo 4
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Decision 439)
ACUERDO DE 1,3.457.8,11,12,13,14,15,16,19,28,29,32,34,353
NO NO NO
ISRAEL T
3.2 Comportamiento del Gasto Historico:

Conceptualmente se define como oferta a como la cantidad de bienes o servicios que
se ponen a la disposicidn del publico (consumidor) en determinadas cantidades, precio,
tiempo y lugar para que, en funcion de éstos, aquél los adquiera.
En vigencias anteriores como ha adquirido la Administracion Municipal
estos procesos

Laradministracion Municipal ha adelantado los procesos cuando el alcance del objeto
comprende la intervencién de obras civiles, a través de las modalidades de seleccion
permitidas por las leyes colombianas, tales como la licitacion publica y la Seleccion
abreviada menor cuantia, en los casos que el valor y condiciones técnicas lo ameritaran,

como muestra las siguientes.imagenes:

Licitacion Publica

Lty sty | | aTywein My

Nimerode : e b 5 Departamento y Fecha
U oewo  TeodeProceso  Estdo Entidad : Objeto Municiode  Cuana g o)
. PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD AINTERNET EN
LACUMIRA" LS ESTABLECIIENTOS EDUCATOS OFICIALES DEL oo P
1 LP006-2022 Liclacidn Pibica  Celebrado HUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAICAD, LA GUAJIRA, BAJO LAS POLITICAS DEL  La Guajira - Maicao  §832912.165.29 Primer Contrato
s PROGRAMA CONEXION TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION g
NACIONAL. VIGENCIA 2022 E
Terminado LAGUAIRA-  SERVICODE COIECTIDAD EFRAESTRUCTURA Fecha de
Wooo o Anomaimens  ALCALDIA TECNOLOGICAA ESTABLECIMENTOS EDUCATIVOS OFICIALES P Terminacion
2 LPo06 LehicaPiia gocec o WUNCPIODE D LAZONAURBANAY ZONA RURAL DEL HUNICIPIO DE MAICaQ L8 Gualira: Malcao ST62657.828.00 oy
Comvocado MAICAD LAGUAJRA 01032017
) LASUMRA"  IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVDAD EN £2 e
3 LP-O04-2016 Lictacion Pibica  Celebrado INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MAICAQ L2 Guajira - Maicao §447.972.608,00 Ceredracion
HMUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Primer Conlralo
MAICAD 23-08-2016
PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD AINTERNET EN
AGUANRA-  TRENTAY NUEVE (39 NSTTUCONES EDUCATIAS OFCIALES Fecha de
R AL DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, ee whiiL Celebracion del
AR TR T e 2 TR WUNCPIODE  TOMANDO COMO REFERENCIALOS REQUERIKIENTOS La Guajira : Maicso $T22514600.00 gy Contato
MAICAO ESTABLECIDOS EN LA FICHA TECNICA DEL PROGRAMA 07.07-2015

CONEXION TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Calle 12 # 11- 36 Centro Administrativo
Municipal CAM

(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co




1 LP-010-2023

2 LP013-2023

3 LP-RI-001-2023

4 LP-008-2023
5 LP-012-2023

6 LP-011-2023

6 LPO11-2023
7 LP-D09-2023

§ LP-005-2023

9 LP-007-2023

| 10 LP-005-2023

| 11 LP-001-2023
12 LP-011-2022
| 13 LP-00T-2022
14 LP-008-2022
15 LP-005-2022
| 16 LP-OM-2022
|17 LP-005-2021

| 18 LP004-2021

Licitacién obra
pubiica

Lictacion obra
pubiica

Licitacidn obra
pudiica

Lictacidn obra
plblica

Lictacidn obra
pusica
Licitacibn obra
Licacidn obra
pubkca

Lictacion obta
publica

Liciacién obra
publica

Lictacion obra
Lictacion obra
Lictacidn 0bra
pubica

Lictacién obra
pubkca

Lictacion obra
Lictacibn obra
Licitacidn obra

pubica

Lictacion obta

Celebrado

Celebrado

Celebrado

Adjudicado

Adjudicado

Descartado

Ceiebrado

Celebrado

Descartado

Celebrado

Celebrada

Terminado

Convocada

Ceiedrado

Celebrado

LAGUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAO
LAGUAJIRA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAQ

LAGUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAO

LAGUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAQ

LAGUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
LAGUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAO

LAGUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAO

LAGUAJRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAD

LAGUAJIRA-

AL
MUNICIFIO DE
MAICAD

LA GUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAQ

MUNICIPIO DE
MAICAO

LA GUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAD

LA GUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAO

LAGUAJIRA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAD
LAGUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAD

LAGUAJIRA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAD

LA GUAJIRA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MAICAO
LAGUAJIRA-
ALCALDIA

MUNICIPIO DE
MAICAD

LAGUAJIRA-
ALCALDIA
MUNICIPIO DE

MAALA

MUNICIPIO DE MAICAD, LA GUAJIRA
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Departamento :
yMuniciploce  Cuanta Eechs
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIFUNCIONAL PARA EL LA U R
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y 2 §3.007.245.980,00 pEeCHEE S0
SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAOQ, LA GUAJIRA 18-12-2023
Fecha de
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, ANDENES Y BORDILLOS EN !
CONCRETO RIGIDO EN CALLES Y CARRERAS DELBARRIO SAN  LhOUIIa: 51 605.052056,00 Celebrecion ool
MARTIN, MUNICIPIO DE MAIGAO, LA GUAJIRA i
CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS CIVILES EN
COMUNIDADES PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDIGENA
OKOCH!, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MAICAD,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA: 1). CONSTRUCCION,
ADECUACION Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE CONSTA DE 5 CERRAMIENTOS
PARA HUERTAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN
JOSE. ACEITUNITA, WANAPAIMANA, WALIRRUMANA. WAPANAY
COTOPRI DEL RESGUARDO INDIGENA DE OKOCHI DEL
MUNICIPIO DE MAICAO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 2}
CONSTRUCION Y ADECUACION DE CERRAMIENTOS PARA4
GALPONES EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN JOSE,
ACEITUNITA, WANAPAIMANA, WALIRRUMANA DEL RESGUARDO
INDIGENA DE OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAQ - Fecha de
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 3). IMPLEMENTACION DE La Guajira . $2.209.994 376,00 Celebracion del
PROYECTOS PRODUCTIVOS CONSISTENTE EN LA Maicao id Primer Contrato
CONSTRUCCION DE APRISCOS Y MEJORAMIENTO DE LA RAZA 03-11-2023
CAPRINA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN JOSE,
ACEITUNITA, WANAPAIMANA, WALIRRUMANA, WAPANA Y
COTOPRI DEL RESGUARDO INDIGENA DE OKOCHI DEL
MUNICIPIO DE MAICAO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 4).
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE VAQUERAS Y
MEJORAMIENTO DE LA RAZA OVINO Y BOVINO EN LAS
COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN JOSE, ACEITUNITA,
VWANAPAIMA, WALIRRUMANA DEL RESGUARDO INDIGENA DE
OKOCHI DEL MUNICIPIO DE MAICAO - DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA. 5). CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE
WANAPAIMA, LOCALIZADA EN EL RESGUARDO DE OKOCHI
MEJORAMIENTO DE VIAS DE BAJO TRANSITO A TRAVES DE LA : Fechads
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 15 ENTRE LECUSITa: gy 50001450200 peleoreciin to)
CARRERAS 6AY 4 DEL MUNICIPIO DE MAICAO il
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EK CONCRETO RIGIDO EN Facha de
CALLES ¥ CARRERAS DE LOS BARRIOS MAXIMILIANO MOSCOTE La Guajira © 52.838.713.854,00 aperiura
MAJUPAY ¥ ZONAS ALEDANAS EN EL MUNICIPIO DE MAICAQ, LA Maicao coapieficio vty 2;—‘05-2023
MEJORAMIENTC DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS La Guajira Fecha de
MUNICIPIOS DE MAICAQ, RICHACHA, DIBULLAY URIBIA EN EL Maica : $25.937.895.326,00 apertura
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA . i 22:09-2023
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS s G Fecha de
MUNICIPIOS DE MAICAO, RIOHACHA, DIBULLAY URBAEN EL [ 20%02: 526 937.995.326,00 apertura
DEPARTAMERTO DE LA GUAJIRA- 2092023
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIFUNCIONAL PARAEL ; kel
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEFORTIVAS Y LACUIMa: g3 007 625257.00 Tomhe- e
SOCIALES EN EL MUNICIFIO DE MAICAO, LA GUAJIRA rieri
MEJORAMIENTO DE LAMALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE i 3 it
MAICAO A TRAVES DE LA PAVIVENTACION EN CONCRETO b ST (B T s Lo
HIDRAULICO EN EL BARRIO DIVINO NIRO, ETAPAI| LA GUAJIRA. ek
REHABILITACION DE SISTEMAS DE EXTRACCION DE AGUA AR
SUTERRANEA COMO NEDIDA OE ADAPTACION ALOS EFECTOS |, Pt 0
DE LA SEQUIA PRODUCIDA POR EL CAMBIO CUMATICOEN 2 012 soursaorypy  Celebracidn del
COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE iy
MAICAQ, LAGUAJIRA
REHABILITACION DE SISTEMAS DE EXTRACCION DE Fechaos
SUBTERRANEA COMO MEDIDA DE ADAPTACION A o8 EFtcTos s G’ Hos
DE LA SEQUIAPRODUCIDAPOR EL CAMBIO CLIMATICOEN o Oullf®’  go5q653 10700 pHetie
COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIFIO DE okl
MAICAD, LA GUAIRA.
Fecha de
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO HERNANDO .
URREA DEL MUNICIPIO DE MAICAO EN ELDEPARTAMENTODE  LEOUSHE: g3 437 4515500 SHEEUOR o)
LAGUARRA 1052023
CONSTRUCCION DE REDES INTERNAS DE GAS DOMICILIARIO Fechade
EN ELMARCO DEL PROYECTO ‘APOYOALAINSTALACION DEL  LaGUOIa: g0 ncy g g Celebracion del
SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO"  Maicao 26342000 primer Contrato
BFN 2022444300077 23022023
A 4 A Fecha de
ADECUACION, CONSTRUCCION Y REMODELACION DE
ESPACIOS RECREQ-DEFORTIVOS EN EL MUNICIFIO DE MAICAO, FASUIR: 53080 7372400 g:.':'::‘c”ﬂuﬂg
LAGUAJIRA 16-02-2023
ADECUACIGN Y MEJORAMENTO DELESTADIO HERNANDO o o Waed i
URREA DEL IWUNICIFIO DE MAICAD EN ELDEPARTAMENTO DE L2 0W0K™® " 5326505110200 Jds
L 212202
. Focha de
CONSTRUCCION DE PAVIENTO RIGIDO DE LA CALLE 10° ;
ENTRE CARRERAS 3Y §, CARRERA 3 ENTRE CALLE 10°Y 12Y L& L8CUIR: g a55ap9g3009 CEMOITIOR 00
CARRERA 4 ENTRE CALLES 8 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. b by
MANTENIMENTO Y MEJORAMIENTO DE LAVIA RURAL URBIA- Fecha de
MAICAD EN EL DEPARTANENTO DE LAGUAJIRA ENELMARCO  LaGualia: gy po. 4o 100 o Colebraciin del
DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, SEGUN CONVENIO Maicao OLIIA1200 pyimer Contrato
INTERADMINISTRATIVO N® 1336 DE 2021 08-08-2022
Fecha de
MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIOS 3
LLa Guajira Celebracion del s s »
EL CARMEN, PARAISO, JORGE ARRIETA Y CAMILO TORRES, DEL §5.040.336248,00
MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA Wakcan Prssy Cooo Administrativo
Municipal CAM
MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGOO EN LOS BARRIOS i bz 7o P
SIMON MEJIA, VILLANATY Y TORRE DE LAMAJAYURA ENEL o o $8.455.000227.30 g Eonirato 133 - Fax 89 3 o

www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co
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CONSTRUCCION Y/0 REHABILITACION DE PAVINENTO EN o
b i lebr: del

CONCRETO RIGIDO EN LA ZONAURBANA DELMUNICIPIO D LOSUSIM:  gpoggpanagoo  Demrecon 0
MAICAQ DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ot
CONSTRUCCION YI0 REHABILITACION DE PAVIENTOEN o N
CONCRETO RIGIDO EN LA ZONAURBANADEL AUNICIFIO DE {1 25005700
MAICAO OEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ror
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION URBANA EN LA CARRERA 13 Feeha de
ENTRE CALLES4 Y 9, LACALLE § ENTRE CARRERAS 13Y 14 LA LaGuajia: g gyooqa7ppg Celebiacion del
CALLE 6% ENTRE CARRERAS 12 14, LACARRERA 14ENTRE  Maicao LHO91572900 primer Contrato
CALLES b Y & DEL MUNICIPIO DE MAICAD 23-12:2019

Fecha de
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL CON GRAMA L1 Guajia c:fm o dal
SINTETICAY SUS ESPACIOS PUBLICOS ENELBARRIOZ0DE  Laoual® s5 71766537200 pet i CLal
JULIO DEL MUNICIPIO DE MAICAQ - LA GUAJIRA el
MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO DE LOS BARRIOS Fecha de
LOMAFRESCA, DONY VERGARA, LA CONCEPCION Y EL La Guajira : $2.156.521544.00 Celebracidn del
GARMEN, MUNICIPIO DE MAICAQ DEL DEPARTAMENTO DE LA Maicao 1369215400 primer Canirato
GUAJIRA 30082019
CONSTRUCCION DEL PARQUE IDENTIDAD DE MAICAQ, UBICADO | e 1 reshch.
EN LA CALLE 16 CON CARRERA 25 EN ELMUNICIPIODE MAICAD. LRCUAMIE" 51 59000430000 Liquidacién
-LAGUAJIRA 29-08-2019
CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE s
INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LAPOLICIANACIONAL 1 ¢ i it
FISCALIA, MIGRACION COLOMBIA'Y BATALLON DE MAICAQ PARA yio o &% $704233856.00  pon o coninato
GARANTIZAR MAYOR SEGURIDAD DE LA POBLACION EN EL 230
MUNICIPIO DE MAICAO

Fechade
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION 5
PARAEL CONTROL DE ESCORRENTIAS EN EL BARRIOERIKA L0l 5167234252000 Comacicn 41
BEATRIZ DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA b
MEJORAMIENTO VIAL EN PAIMENTO RIGIDO DE LOS BARRIOS Fechade
LOMAFRESCA DONY VERGARA, LA CONCEPCION Y EL LaGUalia: 300 a7agsg g TeMINACIEN
CARMEN, MUNICIPIO DE MAICAQ DEL DEPARTAMENTO DELA  Hlaicao 21697385000 5 ormal
GUAJIRA 26042019

Fecha de
MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO DE LOS BARRIOS .
20 OF JULIO, BOSQUE Y LIBERTADOR, MUNCIPIO DEMAICAD L0 T g5 sy 700 43309 Selebracién del
DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJRA P o
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVAEN EL PARQUE Fecha de
MAXIMILIANO MOSCOTE, CALLES 3,4 Y 5 SUR ENTRE CARRERAS LaGUAIa: g3 110 411 o000 Celebracion cel
104 Y 10, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA Maicao 43081183700 primer Contrato
GUAJIRA. 01-05-2018
CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS Y £ MEJORAMIENTOS EN LAS Fecha de
COMUNICACES INDIGENAS WAYUU DEJSEMANA, YOSUMANA,  LaGuaia:  geoooec o oo Celebracion del
AROWOUY KAUSHARIJUNA, EN ELMUNICIFIO DE MAICAD,  Miaicao 86508900 primer Contrato
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 31052018
CONSTRUCCION DEL SISTENA DE ALUMBRADO PUBLICO, Fechade
DESOE LATERMINAL DE TRANSPORTE HASTA EL HOGAR LaGUI: ¢y oo cisoma g Temminacién
GERIATRICO, SALIDAALAFRONTERAEN ELMUNICIPIODE  Maicaa MTIBAN0 . pngrmal
MAICAO, DEFARTAMENTO DE LA GUAJIRA 03052018

Seleccion Abreviada Menor Cuantia

Aiblcly™futming ) L rguneie | ance

Nimero e N3 . 2 : Departamento y Fecha
V Mcao  ThodeProeso B0 entasd Objeto Wuniciiode Cunta 4o caan)
G 7 ki  LAGUAJRA-  APOYO PARAPROVEER SERVICIO E CONECTIVIDAD € ctade
i ALCALDA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAA ESTABLECIMIENTOS Vs clebracibn ool
1 ENCATE | . o MUMGIPIODE  EDUCATIVOS OFICIALES DE LAZONAURSANAY ZONARURAL L3 GUlia:Maicao 64850208000 pimer Contrato
Qey 1150 de MAICAO DEL MUNICIFIO DE MAICAO 04-07-2023
SR AGUAIRA-  SULINSTRO Y LANTENMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO e
. ALCALDIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ; o al
E et ot s i) MUNGPODE  EQUIFOS TECNOLOGICOS DE OFICINA DE LASECRETARIA D L2 Gv3iia :Maicsa  S180.000000.00 oy gy Conrato
) MAICAO EDUCACION DE MAICAO 207202
Seleccion Adreviads LA SUSIRA"  CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION PARA ok S
3 SAMCRI0032014 e benorCuantin  Celsbrac ALCALDA 0 LACOMUNIDAD DE JAPACHON DEL RESOUARDO DE AALTA La Guafia‘Macaa  $11223835300 e FEArL
{Ley 1150 de 2007) e ¥ MEDIA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAQ LA GUAJIRA e o
Terminado LA GUAJIRA - Fechade
Seleccién Abreviada ;.
303 Jnomamente  ALCALDIA DISENO E IMPLEMENTACIGN DEL SITIO WES DE LA i Terminacidn
4 SAMCO1I20M.  deMenorCusnlia g, 5 gy MUNICGPIODE  SECRETARIADE EDUCACION MUNICIPAL La Guajira: Maicao 5029000000 oy
(Ley 115000 2007} convgeado MAICAD 04-11-2014
: Terminado LA GUAJIRA- Fecha de
Seleccion Abreviada I MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO il
5 SAMCOR20M  deMenorCumnls  hone  BCACLD - MANODE OBRAPARAELMANEIO DELSOFTWARE QUEEL  LaGujia:Makes 53087000000 sl
(Lay 1150 de 2007) Convacado HNC-AQ. MUNICIPIO DE MAICAO UTILIZAEN EL AREA FINANCIERA. 21.08-2014

En aplicacion de lo planteado por Colombia compra eficiente &ﬁgi@},ﬁﬁq gg%@t@r@%@ministmtivo
para conocer la demanda y oferta de los procesos de contratacion adelantagﬁs’gsg£§gé;Pi°;:F;‘;l;:9“3"3

0 este es el panorama en los Ultimos afios. WWw.maicao-laguajira.gov.co

nacional, territorial y local, ! , i
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co

En lo que va corrido del 2024, en Colombia se han realizado mas de cuatro billones de

, COmMO se muestra

pesos contratados,
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Agencicional A N A

de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente

IR ) Valor Total
Gasto Mensual $ 4.820.571.388.114
| s 1.0bill.
2024
$ 0.5 bill.
$ 0,0 bill.
enero febrero marzo abril mayo junio julie agosto

Ao 92024

Las inversionestfealizadas se distribuyen de la siguiente manera:

Valor Total Estimado por Familia

®Valor @Contratos
§ 100 bill. S mil
$ 80 bill. 4 mil
$ 60 bill. Imil
| = 2
3 £
= s
$ 40 bill. 2mil ©
$ 20 bill. 1 mil
$ 0 bill ot ) Ll R e omil
7214 - Servicios de 7210 - Servicios de 7212 - Servicios de 7215 - Servicios de 7211 - Servicios de
| construccién pesada mantenimiento y construccion de mantenimiento y construccion de
reparaciones de edificaciones no construccion de comercio  edificaciones residenciales
construcciones e residenciales especializado
instalaciones
2_Familia

También podemos determinar que para lo que va corrido del 2024, se puede evidenciar

que la mayor parte de la contratacion corresponden a las principales ciudades como se

muestra en la Siguiente imagen: Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM

(5) 7268233 - Fax 8930

www.maicao-laguajira.gov.co

secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co
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Nel _J
Vialor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
Departamento estandar Departamento estandar
$2bil e @ Distrito Capital de Bogotd 0,01 mil 5 @ Distrito Capital de Bogota
- s2bLEIsn i 076 mil (051%) :
s2bi @16 01E*) e 25 (019%) SAntogs 029 :12 (so‘;:-:o g Sk
§ 2 bill (0.16%) ,~$2bil017%)  @Santander | p o7 mil{@47%) @ Valle del Cauca
§ 2 Bil 0,16%) - : s abi016%) 03 mil (0.23%) —
§2bil. (0.16.) % 20l ©Cordoba 0,29 mil {0.2%) —. 045 mal (0.3%) @Santandar
$2bi (@175%) @Cundinamarca 031 {0.2%) — @ Cundinamarca
0.7%) $2bil 049mi :
$2-10) iy @Valledel Cauca 033 mi : ©32%)  @Boyaci
§ 2Bl ~$§2..(0,.) @Bolivar 0.22%) J ®Meta
10.16%) ! 03 mil 051 mil -
§26il Narify . 2 @ Tolima
§2..0.) [0.97% MEEA oz%) 034%) ; t
§2bill_ Sk mﬂ]'kﬂmkico 034 O) oagmy  @Narido
oS A T @Boyacd j & _.{D'Z"] NG 03 @Huila
§ 2 bill (0.16%) iyt 038 mil (025%) — Y 7037 mil (0.2458)
O sy Oheta 038 mil p24w S
sabiLoarsy— g \_Mf 2 bill (0.17%) @ Huila 035 mil (0.23%) \—- 0,34 mil (0.22%] @ Atlintico
S § 2 bil (017 } (
$ 260 0.175%) - LAY 9Caidss 036 mi (0.2¢%) CAbmE ®Norte de Santander
v -

¢ Como adquirieron otras entidades en el pasado este tipo de servicio?

El origen«de los proveedores es de origen nacional en su gran mayoria y que la
modalidad utilizada para la contratacién de forma competitiva como con la licitacion

plblica por seleccién'y por acuerdos marcos.

Origen de Proveedores - Nivel Internacional
| @Valor @Contratos
$ 150 bill. 6 mil

$ 100 bill. 4 mil
wu
5 S
| o
o =
] =
- g
(&)

$ 50 bill, 2 mil

$ 0 bill. —— 0 mil

Nacional Extranjero
Origen

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM

(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-lagugjira.gov.co
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"~ Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

$ 120 bill.

Modalidad de Seleccién

$ 100 bill, @ Concurso de Méritos
@ Contratacidn directa

@ Licitacion obra publica
@ Licitacion Publica
$ 50 bill. @ Licitacion Publica Acuerdo Marco de P...

@ Minima cuantia

Va-lo-r- Tofal E;tima-do

$ 29 bill.

@ Régimen Especial

@ Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

®Seleccion abreviada subasta inversa

$ 0 bill. 5
Competitiva Especial Directa

__ MBEiIde Getien
Ahora bien en el departamento de la guajira, la modalidad méas usada para este tipo de
procesos..es«la licitacion bljblica, debido que en el departamento el 80 % de los
_Muni_'cip'io no::bl..lentan con presupuesto elevado y valor para utilizar esta modalidad es
muy bajo en comparacion con las entidades de Departamentos, Municipios o
Descentralizadas “cuyo presupuesto general es elevado, como se muestra a

continuacion.

Borrar bisqueda

Bais Entidad Esaal Beferencia Descripsién Faseactal  Fecha o publicacién v  Eschade presentacién de oferas. Cuantia Estado
= GOBERNACION LP 010 DE CONSTRUCCION Presentacion 20082024 4:44 PM w7 19/08/2024 12:00 PM (U7 5 hovae) 65392363 841 COP  Publicado Detaie
DE LA GUAJIRA 2024 ADECUACION Y de S horas)
MEJORAMIENTO obsenvaciones
DEL URBANISMO
SOBRE EL
MALECON DEL
DISTRITO DE
RICHACHA
- GOBERNACION LP-006-2024  MARINA Fase de 120772024 344 P UTC 260772024 1000 Al (U7 -5 2cxiay) 29713.975826C0P  Procesoen Detasie
DE LA GUAJIRA (Fase ce MULTIPROPSSITO Seleccion 5 horas) evaluacién y
Seleccion (Fase de Seleccién (Presentacidn observaciones
(Presentacidn oe de ofertas)
de ofertas)) ofertas))
- GOBERNACION LP 007 DE AMPUACIONDELA  Fasede 26062024 223PM UTC 110712024 10:00 AM (U7C < ross) 1367542947 COP  Proceso Detaie
DE LA GUAJIRA 2024 (Fasede  INFRAESTRUCTURA  Seleccién Snag) adjudicado y
Seleccibn ELECTRICA RURAL celebrado
(Presentacidn EN ZONA de ofertas)
ce ofertas)) DEL MUNICIPIO DE
RIOHACHA, LA
GUAJIRA (Fase de
Seleccin
olertas))
= GOBERNACION LP 008 DE Y 6:28PM (T 4200 PM (U7 3 bors) 4568.073.56884COP  Publicado Detatie
DE LA GUAJIRA 204 Adecuacién e o Sheray)
Infraestructura obsenvaciones
Educatva
[~ GOBERNACION LP 005 DE PAVIMENTO MALLA  Fase de 19/06/2024 530 PM (UTC 310772024 3:00 PM (U7 -5 heris) 14377.722253C0P  Procesc en Detalie
DE LA GUAJIRA 2024 (Fase ce VIAL FONSECA Seleccion -3 horsy) evaluacién y
Seleccién (Fase ce Seleccién (Presentacitn cbservaciones
(Presentacidn de de ofertas)
ce ofertas)) ofertas))
Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
.
3.3 Estudio de la Oferta: (5) 7268233 - Fax 8930

www.maicao-laguajira.gov.co

. ] P . secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co
El estudio de la oferta tiene como fin identificar los posibles proveedores del bien obra

s » »

administracion. Con la informacion que resulte de este analisis la administracion
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cumple la etapa de planeacién y le servird como bases para la definicion de requisitos

habilitantes.

Seglin el estudio de mercado realizado por la Entidad, se puede determinar que existe

variedad de oferentes para contratar el presente objeto.

ANALISIS DE INCENTIVOS PARA EMPRENDIMIENTO DE MUIJERES, MIPYME,
POBLACION VULNERABLE, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (DECRETO 680 DE

2021).

En desarrollo del articulo 34 de la.liey de Emprendimiento, el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del
Decreto 1082 de 2015-=modificado por el Decreto 1860 de 2021- establece los
requisitos.querse deben acreditar en las “convocatorias limitadas a Mipymes”. Al

respecto indica lo siguiente:

“Articulo 22.].24.2.2 Convocatorias Imitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
inaependientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que efecuten recursos publicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de
oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) ario de existencia, cuando

concurran 1os siguientes requisitos:

1. £l valor del Proceso de C‘onfraz‘aa’dn seamenor a ciento veinticinco mil dolares de
los Estados Unidos de America l(USﬁJZE 000): liquidados con la tasa de cambio que

para el efecto determina cada dos arios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mjpyme colombianas para
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales

independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos
e : : Calle 12 # 11 - 36 Centrp Administrativo
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos pu?)ﬁqqgnicipal CAM

deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de /@Wfﬁs (22532 2 ;j: : ; :3_32

acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces o %ﬂé‘f‘%ogéﬁ%mgﬁﬁ'ﬁ?ﬁ/%q‘m'gov'w

i. ii i i i i . s i iz i i . ai. i
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solicitudes solo las podran realizar Mijpyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el

contrato relacionado con el proceso contractual.

Paragrafo. Las cooperativas y demds entidades de economia solidaria, siempre que
tengan la calidad de Mipyme, podrén solicitar y participar en las convocatorias imitadas

en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo”.

Anédlisis de Mipymes potenciales proveedoras a nivel municipal

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley-2069 de 2020 y el articulo 2
del Decreto 1860 de 2021, y en cumplimieh’fb de las directrices para fomentar la
participacion de las Mipymes en el Sistema de Compra y Contratacion Publica, la
entidad realizérun analisis de I-a's micro, pequenas y medianas empresas formalmente
consti_{uid'as en el municipio de Maicao, con el fin de identificar.unidades productivas

cuyo objeto social guarde relacion con el objeto del contrato.

Este ejercicio se adelanta.en el marco del analisis del sector y busca reconocer, en
etapa de planeacion, si‘existe un nimero significativo de Mipymes locales que, por su
actividad economica re'gistra'da, podrian ser potenciales oferentes del servicio
requerido. Si bien el presente proceso se adelanta bajo la modalidad de minima cuantia,
lo que no impone de manera obligatoria la limitacion a Mipymes, la identificacion
anticipada de este tipo de actores permite promover el acceso real y efectivo de la
economia local al sistema de compras pL’:blicas,- tal como lo prevé la normativa vigente

y las politicas de.contratacion inclusiva impulsadas por Colombia Compra Eficiente.

Este analisis no constituye una verificacion de experiencia previa ni de condiciones
habilitantes, sino un insumo técnico que soporta la toma de decisiones en cuanto a la

amplitud de la convocatoria y la viabilidad de recibir ofertas competitivas por parte de

proveedores locales. Calle 12 # 11- 36 Centro Administrativo
Municipal CAM

(5) 7268233 - Fax 8930

Proveedores Locales www.maicao-laguajira.gov.co

secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co

Con el proposito de identificar posibles proveedores locales y promover la participacion
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contratacién. la entidad extrajo informacion desde la pagina web del Registro Unico
Empresarial y Social (RUES), identificando un total de 4.267 empresas registradas con
domicilio en el municipio de Maicao y clasificadas dentro del régimen Mipyme. Estas

empresas desarrollan una amplia variedad de actividades economicas, no todas

relacionadas con el objeto del contrato.

Por lo anterior, la entidad procedié a realizar un filtro técnico, con base en los codigos
de actividad econdmica reportados por las empresas, con el fin de identificar aguellas
que, de acuerdo con su objeto social, podrian estar habilitadas:para prestar los servicios
requeridos en el presente proceso..Gomo resultado de este analisis, se determino que
existen mas de 30 empresas que tienen una clasificaciéon econémica compatible con el

objeto contractual, por lo qué podrian participar como oferentes en condiciones de

competencia.

A continuacion, se relacionan algunas de las empresas identificadas:

IDENTIFICACION
RAZON_SOCIAL NIT TAMANO_ MUNICIPIO DIRECCION COMERCIAL
CONSTRUCCIONES Y
901630775 PEQUE—A MAICAO CL16641IN2
SOLUCIONES GUAJIRA S.AS.
H&A CONSULTORIA E A
901275552 MICRO MAICAO CL5NRO. 6 - 64
INTERVENTORIA S.AS
L & M INGENIERIA S.AS. 900193408 MICRO MAICAO CRA 5 NO. 19-75
IGUARAN BARROS MICHEL ) . CR 24 20 39 BRR
1124502395 - MICRO MAICAO
KATERINE } PASTRANA
HERNANDEZ ACOSTA DEINER ; CR 27 16A 19 BRR
~1124026290 MICRO MAICAOQ
YESIR BUENOS AIRES
SILVA PEREZ CARLOS
1124013907 MICRO MAICAQ CL 4 Nro.24-97
HUMBERTO
CL 10 NRO. 1C - 39 BRR
CONSTRUCTORA BHOZ S.AS. 901116258 MICRO MAICAO
Calle|12 #97 EQM&W% Administrativo
CL 1B 4 50 BRR ONCE ici CAM
GARCIA HERNANDEZ FELIX 84077639 MICRO MAICAO Municpat
NOV|E%§@68233 - Fax 8930
www.maicao=tagtiajira.gov.co
CIMIENTOS Y . 4
901731578 MICRO mgﬁ@ﬂl‘l( dg$BIP5356@?IR%F&§O§1§QUGJIFO.gOV.CO
REMODELACIONES CIREM SAS FRANCISCO

CABRALES RINCON ALEXA
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BEIT BARUCH H 901767768 PEQUE—A MAICAO CL162116LC3
GEDOLOT SAS
CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS CONSTRUSIETE 901520140 MICRO MAICAO CL211E36
SAS
VILORIA YARURO DAVID CL 30 CR 16 BRR
77007498 MICRO MAICAO
PORFIRIO WAYUMANA
CONSTRUCTORA MONTES DE CL13894P3BRR
901852268 MICRO MAICAO
OCASAS CENTRO
CR 20 NRO.6A-70 BRR
GONZALES JORGE LUIS 5507149 MICRO MAICAO
MAICAITO
PROYECTOS ACEROS _
MAQUINARIA Y 901278290 MICRO MAICAO CR 19 NRO. 24 - 36 PI 2
EXCAVACIONES SAS
ALVAREZ MORELO GABRIEL : CL7 5ESTE 05BRR
- 15205782 MICRO MAICAO
ANDRES VILLA MAICAO
CONSTRUCTORA AZCARATE
. 900408849 MICRO MAICAO CL 15NRO.7 - 36
SAS.
INGENIERIA TOPOGRAFIA Y
CR 83 16 BRR 20 DE
ARQUITECTURA INGTOPARQ 900055441 MICRO MAICAO i
LTDA
CAMARGO MENDOZA CR7 3 29BRR 20
84082252 MICRO MAICAO
FRANKLIN JuLio
ENGINARQ SAS 1901931121 MICRO MAICAO CL9757
L INGENIEROS Y ARQUITECTOS CL 19 6 A 21 OFICINA
901905279 MICRO MAICAO
SAS 201
CONSTRUCTORA E )
901831640 MICRO MAICAO CL4907
INMOBILIARIA ZARABY S.A.S
MDT CONSTRUCCIONES SAS 900410904 MICRO MAICAO CR 1A NRO. 9-27
CONSTRUCTORA DLG S.AS 901363266 - MICRO MAICAO CR 2 NRO. 4-51
CR 28 VIA
NAVARRO NARVAEZ JOSE
; 80102964 MICRO MAICAO PARAGUACHON
MARCIAL
RANCHERIA LA GLORI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DEL NORTE 901560683 MICRO MAICAO CRS5 16 45
SAS.
INGENIERIA GESTION HIDRICA
901258514 MICRO MAICAE) CR ,J;% 16 06 = .
Y ENERGETICA S.AS alle(12 # 11- entro Administrativo
icipal CAM
IBT CONSTRUCCIONES S.AS CR1ESTE4BIS.04 URB |" - PC
901777048 MICRO MAICAO ??j 702&3 33 - Fax 8930
SOMAC AR dHER- laguajira.gov.co
JIMENEZ CAMARGO JAIRO 84071256 MICRO vsecretarigdeotres @uakasdagyajira.gov.co
MARKDEC S.AS. 901671587 MICRO MAICAO CR226A 26

INTEGRAL S.A.S SAN MARTIN
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e
LEONARDO PINEDO
900502843 MICRO MAICAO CRA 7 NRO. 14-12
CONSTRUCCIONES S.A.S.
CR 34 ANRO. 14 - 08
SIERRA GALET NILSON 85165561 MICRO MAICAO
BRR SAN FRANCISCO
A.G.H CONSTRUCCIONES S.A.S 901724428 MICRO MAICAO CR8316
CONSTRUCCIONES Y
901630775 PEQUE—A MAICAO CL16641IN2
SOLUCIONES GUAJIRA S.AS.
H&A CONSULTORIA E
901275552 MICRO MAICAQ CL 5 NRO. 6 - 64
INTERVENTORIA S.AS
L & M INGENIERIA S.AS. 900193408 MICRO MAICAO CRA 5 NO. 19-75

Es pertinente aclarar que:
1. El orden presentado de las.empresas no constituye ningun tipo de jerarquizacion.

2. Las.empresas presentadas anteriormente es una muestra representativa del
mercado las cuales desde el punto de vista técnico inicial pueden ejecutar el proceso

a adelantar, sin .embargo, no representan todo el mercado en si.

3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendacion al proceso de

contratacién a adelantar, se presenta unicamente con fines de estudio de la oferta del

mercado objetivo del sector.

4. El listado corresponde a potenciales mipymes que directa e indirectamente pueden

prestar dichos servicios.

4, ESTUDIO DEL MERCADO

El estudio de mercado permite comprender la dinamica de precios y establecer el
presupuesto oficial de los proyectos adelantados por el Municipio de Maicao,

comprende en analizar los precios del mercado, lo cuales deben basarse en las célculos

) ) Calle 12 # 11- 36 Centro Administrativo

internos y/o consultas a través de cotizaciones con empresas del sector que Mgnicipal CAM
2 5 ; - (5) 7268233 - Fax 8930

encuentren en puntos estratégicos o los precios que para la mateig,felEtadlajira.gov.co

. : 2 secretarjadeobras@maicao-lagyajira.gov.co
gobierno Nacional con el fin que el presupuesto tenga un promedio naciorna Scorde Hfvreg

historicos de la entidad.
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Colombia compra Eficiente en su Guia de anélisis del sector recomienda realizar la
determinacion del presupuesto oficial basandose en: Revision por solicitud de

Cotizaciones, Revision por datos especializados y Revisién por datos historicos:

El Municipio de Maicao, realiza los presupuestos de obras publicas por medio de la
revision de datos historicos y especializados ajustandolo en los A.P.U con la tasa de

IPC del 2025.

5. ANALISIS DEL RIESGOS.

El presente proceso de seleccion. tiene riesgos inherentes a la operacion, ejecucion,
liquidacion del contrato.por lo que lo oferentes interesados deben consultar la matriz

de riesgo_el.cualthace parte integral de este analisis

Se'deja constancia:que la Administracion, realizd el presente analisis del sector, con
los datos histéricos de la entidad como principal fuente de informacion, los datos
histéricos del DANE, datos publicados por la SuperSociedades, La camara de Comercio
de la Guajira y otras entidades de caracter territorial, conzel objeto de conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,

financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Atentamente,

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM

(5) 7268233 - Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadeobras@maicao-laguajira.gov.co




