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Bucaramanga, 14 de septiembre de 2020  

 

 

Señores  
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA  
Carrera 10 No. 12 – 15  
Torre A Piso 2 Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” 
Santiago de Cali  
 

 

REF: Proceso de Proceso de Selección de Menor Cuantía No. SAMC-2020-02  

 

LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ, en mi calidad de Representante de la Unión temporal C&P 2020, dentro del 

plazo permitido por la normatividad vigente en contratación pública  en Colombia (Ley 1882 de 2018, decreto 

1082 de 2015 y demás) y Colombia compra eficiente, que establecen: “… que todos aquellos requisitos de la 

propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las Entidades y deberán ser 

entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada 

modalidad de selección, salvo lo dispuesto para la mínima cuantía y para el proceso de selección a través del 

sistema de subasta.” Y teniendo en cuenta que aún no se publica el informe de evaluación del presente proceso 

y por tanto no ha iniciado el termino de traslado del mismo, me permito respetuosamente dar respuesta a los 

requerimientos jurídicos y técnicos solicitados por la entidad vía mensaje público del secop II el día 10 de 

septiembre de 2020 a las 4:18 p.m y 3:43 p.m. respectivamente: 

 

ASPESCTOS JURIDICOS:  

De acuerdo al requerimiento jurídico la entidad nos requiere:  
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Ante estos requerimientos jurídicos me permito manifestar que se aporta a la presente cada uno de los 

documentos requeridos, por tanto solicito por favor habilitar nuestra propuesta jurídicamente. 

Relaciono a continuación los documentos que se presentan para subsanar los aspectos jurídicos requeridos: 

• Anexo 1 (Formato de la Carta de Presentación de la Oferta CONSORCIO O UNION TEMPORAL) totalmente 

diligenciado y suscrito por el representante legal de la unión temporal C&P 2020. 

• ANEXO No. 2 - CARTA SOBRE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

• Certificado de inhabilidades e incompatibilidades suscrito por cada uno de los integrantes y 

representante legal de la UNION TEMPORAL.  

• Certificado de existencia y representante legal de CAMPING INGENIERIA SAS y registro mercantil de LUIS 

CARLOS PARRA VELASQUEZ con fecha de expedición vigente, no obstante, se aclara que estos 

documentos con fecha de expedición del mes de agosto 2020 y que estaban vigente a la fecha de cierre 

del presente proceso, SI se habían adjuntando en nuestra propuesta, información que se puede verificar 

en la CARPETA RAR con nombre DOCUMENTOS INTEGRANTES donde se evidencian los documentos 
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mencionados y que se adjuntan nuevamente a la presente, con el fin de evitar ser rechazados 

injustificadamente.  

 

ASPESCTOS TECNICOS:  

En relación al requerimiento técnico la entidad nos requiere subsanar lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ante lo anteriormente solicitado por la entidad manifiesto nuestro desconcierto, ya que los dos contratos 
aportados en nuestra propuesta cumplen totalmente con la solicitud de experiencia requerida por la entidad y 
en ellos se evidencia resaltados en amarillo los valores ejecutados correspondientes a obras eléctricas de media 
y/o baja tensión cuya sumatoria se encuentran consignado en el Anexo 5 de experiencia, documento también 
presente en nuestra propuesta, donde se evidencia claramente que cumplimos con lo requerido. 
 
No obstante, paso a demostrar lo anteriormente expuesto: 
 
CONTRATO EJECUTADO POR CONSORCIO SENA BARRANCA 2010: 
 

CONSORCIO SENA BARRANCA 2010 

ITEM VR. EJECUTADO COSTO DIRECTO 

AMBIENTE DE FORMACION PRIMER PISO – DISTRIBUCION / CCM / CALIDAD ENERGIA 
ELECTRICA 
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5.1 $1.390.650 

5.2 $124.000 

5.3 $25.000 

6.5 $1.384.761 

6.7 $3.912.000 

7.1 $2.100.000 

7.4 $490.000 

7.5 $155.500 

7.6 $145.000 

7.7 $145.000 

7.8 $145.000 

7.11 $65.000 

7.12 $600.000 

7.13 $60.000 

7.15 $14.500 

7.16 $14.500 

7.17 $240.000 

7.18 $180.000 

7.19 $1.350.000 

8.1 $225.000 

8.2 $270.000 

8.3 $490.000 

8.4 $500.000 

8.5 $250.000 

8.8 $180.000 

8.11 $1.625.000 

9.1 $4.657.980 

9.2 $293.800 

9.3 $571.200 

9.4 $300.800 

9.5 $85.200 
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9.6 $157.800 

9.9 $1.572.000 

9.10 $5.633.472 

AMBIENTE DE FORMACION SEGUNDO PISO – INSTALACIONES ELECTRICAS/ELECTRICIDAD BASICA 

7.1 $3.394.500 

7.2 $124.000 

7.3 $25.000 

8.2 $1.275.281 

8.6 $3.912.000 

9.1 $2.100.000 

9.3 $825.000 

9.4 $227.600 

9.5 $245.000 

9.6 $155.500 

9.7 $265.200 

9.8 $290.000 

9.9 $295.000 

9.10 $594.250 

9.11 $65.000 

9.12 $400.000 

9.13 $60.000 

9.15 $14.500 

9.16 $14.500 

9.17 $240.000 

9.18 $180.000 

9.19 $1.125.000 

10.1 $225.000 

10.2 $270.000 

10.3 $490.000 
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10.4 $500.000 

10.5 $250.000 

10.11 $1.625.000 

11.1 $3.865.120 

11.2 $135.600 

11.3 $333.200 

11.4 $188.000 

11.7 $2.358.000 

11.8 $1.999.976 

AMBIENTE DE FORMACION SEGUNDO PISO – ACCIONAMIENTO / LOGICA PROGRAMADA / EQUIPOS 
COMUNICANTES / DOMOTICA / INMOTICA 

4.1 $3.537.100 

4.2 $125.000 

5.3 $1.378.804 

5.7 $3.912.000 

6.1 $2.100.000 

6.3 $825.000 

6.4 $735.000 

6.5 $155.500 

6.6 $290.000 

6.7 $100.000 

6.8 $295.000 

6.9 $594.250 

6.10 $65.000 

6.11 $700.000 

6.12 $60.000 

6.14 $14.500 

6.15 $14.500 

6.16 $240.000 

6.17 $180.000 
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6.18 $1.170.000 

7.1 $225.000 

7.2 $270.000 

7.3 $490.000 

7.4 $500.000 

7.5 $250.000 

7.11 $1.625.000 

8.1 $4.060.000 

8.2 $45.200 

8.3 $666.400 

8.4 $188.000 

8.5 $210.400 

8.8 $1.572.000 

8.9 $1.625.040 

CUARTO DE SUBESTACION – DISTRIBUCION AEREA Y SUBTERRANEA / SUB ESTACION 

2.1 $1.996.800 

2.2 $148.800 

2.3 $35.200 

3.4 $326.000 

4.1 $2.100.000 

4.2 $1.125.000 

4.3 $575.000 

4.4 $145.000 

4.5 $225.000 

4.6 $318.500 

4.7 $65.000 

4.8 $100.000 

4.9 $60.000 

4.10 $29.000 
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4.11 $29.000 

4.12 $240.000 

4.13 $180.000 

4.14 $1.080.000 

5.1 $305.000 

5.2 $145.000 

5.3 $135.000 

VARIOS ZONA 1 A 3 

1.4 $12.751.600 

1.5 $692.400 

1.6 $196.000 

3.1 $1.550.000 

3.2 $16.121.250 

3.3 $1.473.750 

3.6 $6.495.000 

3.8 $275.000 

3.9 $145.000 

3.10 $300.000 

OBRAS NO PREVISTA 

NP-31 $567.060 

NP-32 $255.000 

NP-33 $22.000 

NP-38 $38.446.500 

NP-42 $226.100 

NP-43 $569.000 

NP-52 $416.700 

NP-53 $229.064 

NP-54 $213.150 

NP-55 $3.111.000 
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NP-56 $14.560 

NP-57 $83.200 

NP-58 $18.800 

NP-59 $23.000 

NP-60 $88.400 

NP-61 $81.000 

NP-62 $22.000 

NP-63 $108.750 

NP-65 $267.050 

NP-66 $194.500 

NP-67 $481.000 

NP-69 $180.600 

NP-70 $16.211.000 

NP-86 $789.432 

NP-87 $2.285.277 

NP-88 $2.508.963 

NP-89 $555.390 

NP-90 $2.653.405 

NP-91 $600.150 

NP-92 $1.345.390 

NP-93 $1.275.603 

NP-94 $268.400 

NP-95 $1.507.000 

NP-96 $1.462.500 

NP-97 $405.000 

NP-98 $1.092.000 

NP-99 $496.000 

NP-100 $500.000 

NP-101 $900.000 
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NP-102 $2.100.000 

NP-103 $2.100.000 

NP-104 $350.000 

NP-105 $400.000 

NP-106 $758.500 

NP-107 $408.000 

NP-108 $342.000 

NP-109 $1.400.000 

NP-110 $1.000.000 

NP-111 $3.960.000 

NP-112 $1.360.000 

NP-113 $32.000 

NP-114 $88.000 

NP-115 $800.000 

NP-116 $360.000 

NP-117 $1.200.000 

NP-118 $840.000 

NP-119 $840.000 

NP-120 $320.000 

NP-121 $600.000 

NP-122 $5.480.000 

NP-123 $825.000 

NP-124 $295.000 

NP-125 $594.250 

COSTOS DIRECTOS $242.988.488 

ADMINISTRACION 5% $12.149.424 

IMPREVISTOS 4% $9.719.540 

UTILIDAD 5% $12.149.424 

IVA SOBRE UTILIDAD 16% $1.943.908 

COSTOS TOTALES $278.950.784 
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Como se evidencia en los costos totales de las actividades eléctricas ejecutadas del primer contrato aportado, 
una vez calculados en salarios mínimos legales vigentes del año 2011 ($535.600) (año de ejecución y terminación 
del contrato) obtenemos 520,82 SMMLV, que afectado por el 97% de participación que tenía LUIS CARLOS PARRA 
VELASQUEZ en dicho consorcio, representa un total de 505.20 SMMLV. Valor que supera el presupuesto oficial 
del presente proceso y que nos permite concluir que solo con este contrato ya se esta cumpliendo la experiencia 
mínima requerida. 
 
Sin embargo, procedemos a realizar el mismo ejercicio con el segundo contrato aportado como experiencia: 
 

SENA POPAYAN Y SANTANDER DE QUILICHAO - LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ  

CAPITULO O ITEM VR. EJECUTADO COSTO DIRECTO 

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – SEDE POPAYAN CALLE 4 No  2 - 80 

3 $45.243.392 

NP-5 $2.880.000 

NP-6 $3.000.000 

NP-7 $2.496.000 

NP-9 $3.471.000 

NP-10 $50.149.000 

NP-12 $360.000 

NP-13 $90.000 

NP-14 $399.000 

NP-19 $10.673.000 

NP-20 $1.300.000 

NP-21 $792.000 

NP-23 $2.265.000 

SUBSEDE DE SANTANDER DE QUILICHAO – CARRERA 11 No 6 -31 

3 $27.198.997 

NP-3 $332.500 

NP-5 $1.863.000 

NP-7 $2.040.000 

NP-8 $19.745.000 

NP-11 $545.000 

NP-12 $835.000 

COSTOS DIRECTOS $175.677.889 



 

 
UNION TEMPORAL C & P 2020 

 

 

 

ADMINISTRACION 20% $35.135.578 

UTILIDAD 5% $8.783.894 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $1.668.940 

COSTOS TOTALES $221.266.301 

 
Se evidencia los costos totales de las actividades eléctricas ejecutadas del segundo contrato aportado como 
experiencia y que convirtiéndolos a salarios mínimos legales del año 2018 ($781.242) nos da 283.22 SMMLV. 
Experiencia que suma a la mínima requerida. 
 
Finalmente, basado en lo anteriormente expuesto se puede concluir que con la sumatoria de los dos contratos 
aportados en nuestra propuesta se obtiene un valor de experiencia aportado de: 
 
EXPERIENCIA CONTRATO # 1         487.62 SMMLV 
EXPERIENCIA CONTRATO # 2         283.22 SMMLV 
 
SUMATORIA           770.84 SMMLV 
 
Este valor equivale a un 58.08% por encima de la experiencia mínima requerida en SMMLV según pliegos 
definitivos.   
 

 



 

 
UNION TEMPORAL C & P 2020 

 

 

 
Es de aclarar, que aunque el valor del Contrato No 1 relacionado en el anexo 5 aportado en la experiencia no 
coincide, esta inconsistencia se debió aún error en la formula establecida en Excel al momento de elaborar el 
cuadro, sin embargo no afecta el hecho de que el contrato cumple con los requisitos de la entidad.  
 
Pese a esto, se procede a corregir y a presentar nuevamente el Anexo No 5 con la información anteriormente 
calculada, que demuestra que se CUMPLE, sobrepasando incluso la experiencia mínima habilitante requerida en 
los pliegos y no como se nos indicó en la solicitud de subsanación. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, me permito indicar de la manera más respetuosa a la entidad 
contratante, que no se entiende el porque nos requirieron subsanar o aportar más contratos para cumplir con la 
experiencia requerida; no obstante se procede a adjuntar dos contratos adicionales a los inicialmente aportados 
con el fin de cumplir el requerimiento de la entidad y demostrar que contamos con una amplia experiencia en la 
ejecución de obras iguales y/o similares a las actividades a ejecutar en el presente proceso y que evidencian que 
tenemos la capacidad y conocimientos suficiente para ejecutar el contrato que se derive del mismo. Sin 
embargo, se resalta que con los mismos no se pretende mejorar nuestra propuesta, dado a que: primero, los 
dos contratos aportados inicialmente cumplen con el requisito de experiencia mínima habilitante requerida 
como se demostró anteriormente, y segundo, de acuerdo a la normatividad Colombia (decreto 1082 de 2015 y 
demás) en contratación pública y Colombia compra eficiente, aportar documentos que mejoren la propuesta 
inicialmente presentada se considera causal de rechazo, teniendo en cuenta esto los contratos adicionales que 
se presenta tienen como objeto reflejar que contamos con amplia experiencia en dichas actividades NO mejorar 
nuestra propuesta. 
 
Teniendo en cuenta que estamos dando respuesta a los requerimientos de la entidad con fecha anterior a la 
publicación y traslado del informe de evaluación del presente proceso y con ello, cumplimos cabalmente los 
requisitos habilitantes, solicito respetuosamente a la entidad habilitar nuestra propuesta para continuar 
participando en el proceso. 
 
Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional. 
 
Gracias por su amable atención. 
 
 
 
 
 
ING. LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ  
C.C. # 91.278.390 de Bucaramanga  
R. Legal de la UT C&P 2020 
 
Anexos técnicos: ANEXO 5 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (1 FOLIO) 

   Certificación de obra y acta de recibo final contrato Rama judicial Barrancabermeja (carpeta rar) 
   Certificación de obra y acta de recibo final contrato fiscalía general de Neiva (carpeta rar) 

 
   
 
 


