
Certificación de Contratos en ejecución para acreditación de la capacidad residual

ITEM	PLAZO TOTAL EN MESES (incluidos adicionales)	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO EN EJECUCION	VALOR DEL CONTRATO (incluido adicionales) pesos	SUSPENDIDO SI/NO	porcentaje de participacion	valor del contrato afectado por el % de participación	PLAZO POR EJECUTAR EN DIAS	PLAZO POR EJECUTAR A UTILIZAR	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUION (AFECTADO POR % PARTICIPACION)
1	3,5	sin definir (adjudicado 04/09/2020)	$ 60.082.624	NO	65%	$ 39.053.706	105	105	$ 39.053.706
2	4,3	4/08/2020	$ 855.629.201	NO	99%	$ 847.072.909	85	85	$ 600.009.977



BLANCA JANNETH CAMACHO AMAYA
C.C. 28.411.482 de Simacota
Rep. Legal CAMPING INGENIERIA SAS



LINA MARIA ESPINOSA ARAQUE
Contadora TP 171624-T
C.C.: 37.729.941