Anexo 5 – Declaración Juramentada –
Certificación de Contratos para acreditación de experiencia

PROPONENTE: UT C&P 2020
INTEGRANTE: LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ

Contratos relacionados con la actividad de la construcción-segmento 72 clasificador UNSP	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos (Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
CONTRATO # 1 RUP	100%	$ 72.739.660,00
CONTRATO # 2 RUP	100%	$ 11.000.000,00
CONTRATO # 3 RUP	100%	$ 11.401.795,44
CONTRATO # 4 RUP	100%	$ 5.900.000,00
CONTRATO # 5 RUP	100%	$ 14.000.000,00
CONTRATO # 7 RUP	100%	$ 15.000.000,00
CONTRATO # 8 RUP	100%	$ 6.728.889,00
CONTRATO # 9 RUP	100%	$ 42.995.884,00
CONTRATO # 10 RUP	100%	$ 18.996.863,00
CONTRATO # 11 RUP	100%	$ 24.000.000,00
CONTRATO # 12 RUP	100%	$ 42.333.934,21
CONTRATO # 14 RUP	100%	$ 30.000.000,00
CONTRATO # 15 RUP	100%	$ 35.500.000,00
CONTRATO # 16 RUP	100%	$ 6.500.000,00
CONTRATO # 17 RUP	100%	$ 69.950.000,00
CONTRATO # 18 RUP	100%	$ 64.979.022,00
CONTRATO # 19 RUP	100%	$ 64.950.500,00
CONTRATO # 20 RUP	100%	$ 29.800.000,00
CONTRATO # 21 RUP	50%	$ 185.367.733,00
CONTRATO # 22 RUP	95%	$ 102.203.482,35
CONTRATO # 23 RUP	100%	$ 49.610.834,00
CONTRATO # 24 RUP	100%	$ 98.498.287,00
CONTRATO # 25 RUP	97%	$ 456.243.970,73
CONTRATO # 26 RUP	90%	$ 341.012.064,60
CONTRATO # 27 RUP	100%	$ 10.000.000,00
CONTRATO # 28 RUP	98%	$ 29.373.004,92
CONTRATO # 29 RUP	50%	$ 22.964.998,00
CONTRATO # 30 RUP	100%	$ 52.953.765,00
CONTRATO # 31 RUP	100%	$ 229.058.156,00
CONTRATO # 32 RUP	100%	$ 150.365.646,00
CONTRATO # 33 RUP	100%	$ 95.651.900,00
CONTRATO # 34 RUP	100%	$ 26.390.000,00
CONTRATO # 35 RUP	100%	$ 55.557.414,00
CONTRATO # 36 RUP	100%	$ 43.677.863,16
CONTRATO # 37 RUP	98%	$ 164.111.254,72
CONTRATO # 38 RUP	100%	$ 71.313.264,00
CONTRATO # 39 RUP	100%	$ 30.493.900,00
CONTRATO # 40 RUP	100%	$ 129.490.828,00
CONTRATO # 41 RUP	100%	$ 132.930.000,00
CONTRATO # 42 RUP	100%	$ 194.326.983,00
CONTRATO # 43 RUP	100%	$ 14.000.000,00
CONTRATO # 44 RUP	100%	$ 50.095.146,00
CONTRATO # 45 RUP	100%	$ 11.500.000,00
CONTRATO # 46 RUP	100%	$ 4.000.000,00
CONTRATO # 47 RUP	100%	$ 8.500.000,00

CONTRATO # 48 RUP	100%	$	2.500.000,00
CONTRATO # 50 RUP	100%	$	11.500.000,00
CONTRATO # 51 RUP	100%	$	6.690.000,00
CONTRATO # 52 RUP	100%	$	16.401.875,00
CONTRATO # 53 RUP	100%	$	9.280.000,00
CONTRATO # 54 RUP	100%	$	9.280.000,00
CONTRATO # 55 RUP	100%	$	49.599.976,00
CONTRATO # 56 RUP	50%	$	13.016.499,00
CONTRATO # 57 RUP	100%	$	196.442.000,00
CONTRATO # 58 RUP	60%	$	210.289.607,40
CONTRATO # 59 RUP	100%	$	262.857.848,00
CONTRATO # 60 RUP	100%	$	85.880.801,00
CONTRATO # 61 RUP	100%	$	50.795.000,00
CONTRATO # 62 RUP	100%	$	59.026.000,00
CONTRATO # 63 RUP	100%	$	202.205.500,00
CONTRATO # 64 RUP	100%	$	235.216.498,00
CONTRATO # 65 RUP	100%	$	219.836.769,00
CONTRATO # 66 RUP	100%	$	84.516.813,00
CONTRATO # 67 RUP	100%	$	46.798.479,00
CONTRATO # 68 RUP	100%	$	84.516.813,00
CONTRATO # 69 RUP	100%	$	150.850.537,00
CONTRATO # 71 RUP	100%	$	11.614.775,40
CONTRATO # 72 RUP	100%	$	85.987.086,00
CONTRATO # 73 RUP	100%	$	273.743.000,00
CONTRATO # 75 RUP	100%	$	268.821.599,00
CONTRATO # 78 RUP	100%	$	4.150.000,00
CONTRATO # 79 RUP	100%	$	158.239.473,00
CONTRATO # 80 RUP	100%	$	66.884.029,55
CONTRATO # 81 RUP	100%	$	46.310.692,35
CONTRATO # 82 RUP	100%	$	85.140.797,95
CONTRATO # 83 RUP	100%	$	347.299.167,15
CONTRATO # 84 RUP	100%	$	172.101.757,10
CONTRATO # 85 RUP	100%	$	350.112.143,55
CONTRATO # 86 RUP	70%	$	475.137.913,25
CONTRATO # 87 RUP	99%	$	488.733.759,01
TOTAL		**$**	**8.501.209.602,84**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 5 días el mes de septiembre de 2020.

LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ
C.C.: 91.278.390 de Bucaramanga

LINA MARIA ESPINOSA ARAQUE
Contadora TP 171624-T
C.C.: 37.729.941