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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada   Pública Reservada 

 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

 

ÁREA DE LA NECESIDAD Subdirección del Centro De Gestión Tecnológica De Servicios. 

ORDENADOR DEL GASTO Subdirector Edgar Orlando Herrera Prieto. 

OBJETO 
Contratar el mantenimiento de las unidades técnicas de almacenamiento (UTA) de 
las sedes complejo Salomia, escuela de la cultura gastronómica y tecnoparque. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad 
de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que le corresponde al estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo 
social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 

De conformidad con el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, “Los Centros de Formación Profesional Integral, son las 

dependencias responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios 
tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, 
en interacción con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores económicos”. 

El Centro de Gestión Tecnológica de Servicios requiere realizar el mantenimiento preventivo que incluya materiales y 
mano de obra para la infraestructura de los centros de acopio: Complejo Salomia, Sede Escuela de la Cultura 
Gastronómica y sede Tecnoparque, en los cuales se realiza el depósito temporal de residuos aprovechables, no 
aprovechables y residuos peligrosos. Este es un espacio físico definido para el almacenamiento previo a la recolección 
externa para el respectivo aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final de los residuos generados 
por las actividades de producción y formación impartidos en las diferentes áreas de la entidad. 

El incorrecto manejo de los residuos tiene impactos negativos. Por una parte, puede afectar la salud tanto animal como 
humana, en forma de enfermedades; o puede también tener efectos perjudiciales al medio ambiente: en el paisaje, los 
ecosistemas naturales, paisajes naturales y en sus especies, y en la contaminación del agua, suelo y aire. Basados 
en lo anterior y con la necesidad de fortalecer el Sistema de Gestión y Autocontrol (SIGA) de la entidad desde sus 
componentes ambiental, energético y de seguridad y salud en el trabajo SST, el Centro de formación requiere el 
mantenimiento de la infraestructura del centro de acopio en las sedes mencionadas anteriormente. 

En caso de no presentarse la contratación del mantenimiento que incluya materiales y mano de obra para la 
infraestructura de los centros de acopio, se incurrirá en el incumplimiento normativo relacionado al acatamiento de las 
disposiciones y acorde con el Programa de Gestión Ambiental, manejar de manera sostenible los aspectos e impactos 
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significativos, desarrollando la promesa de valor del sistema integrado de gestión y autocontrol – SIGA, así como el 
incumplimiento a lo reglado en la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo, en los siguientes aspectos: 

“Artículo 29º. Todos los sitios de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios deberán mantenerse en buenas 

condiciones de higiene y limpieza. Por ningún motivo se permitirá la acumulación de polvo, basuras y desperdicios. 

- Artículo 38º. Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que permanezcan 
tapados, se evitará la recolección o acumulación de desperdicios susceptibles de descomposición, que puedan ser 
nocivos para la salud de los trabajadores. 

- Artículo 39º. La evacuación y eliminación de estos residuos se efectuará por procedimientos adecuados y 
previo tratamiento de estos de acuerdo con las disposiciones higiénico-sanitarias vigentes. 

- Artículo 42º. El suministro de aguas para uso humano y de alimentos, el procesamiento de aguas industriales, 
la disposición de aguas negras, excretas, basuras, desperdicios y residuos en los lugares de trabajo, deberán 
efectuarse en forma que garantice la salud y el bienestar de los trabajadores y de la población en general. 

- Artículo 44º. Los recipientes empleados para depositar residuos líquidos o que sufran descomposición, 
deberán construirse de material impermeable, y de acuerdo con modelos que no permitan escapes, y que puedan 
limpiarse fácilmente. 

- Artículo 45º. Los residuos producidos en los sitios de trabajo deberán removerse, en lo posible, cuando no 
haya personal laborando, y se usarán métodos que eviten la dispersión de los materiales, especialmente de aquellas 
sustancias nocivas para la salud.” 

Garantizar espacios óptimos para el adecuado uso y separación de los residuos sólidos generados en las sedes- 
COMPLEJO SALOMIA, ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA Y TECNOPARQUE, beneficia a 
colaboradores y grupos de valor y de interés (aprendices, instructores y visitantes) por lo que el centro de formación, 
debe disponer de espacios locativos que se encuentren en adecuadas condiciones de salubridad e higiene, mejorando 
las condiciones sanitarias, reduciendo en gran medida el riesgo de enfermedades y epidemias, así mismo mitigar la 
contaminación de los recursos naturales, entre otros, lo anterior con el fin de permitir el desarrollo adecuado de las 
actividades propias de los centros. 

Las sedes, a través de esta obra, preservarán y mantendrán condiciones favorables para permitir a los funcionarios, 
contratistas, aprendices y visitantes de los Centros de formación; gozar de ambientes acordes a sus necesidades que 
garanticen el normal desarrollo de sus actividades administrativas y operativas. Así mismo, los Centros de formación 
distribuidos en las diferentes sedes anteriormente mencionadas estarían cumpliendo legalmente lo estipulado por los 
diferentes entes de control a fin de evitar posibles sanciones como lo estipulado en la ley 9 de 1979 Por la cual se 
dictan normas sanitarias"; el decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y el decreto 1076 de 2015 “ por medio del cual se expide el Decreto 1076 de 2015 Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, los cuales se encuentra dentro del marco legal ambiental vigente mediante el 
cumplimiento de los requisitos de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y salud en el trabajo acorde con 
las Norma, NTC ISO 14001:2015 y Decreto 1072 del 2015. 

Adicionalmente, es deber de los servidores públicos responsables de la administración y funcionamiento del SENA 
velar porque la infraestructura, edificios, equipos y enseres, pertenecientes a la regional Valle no se deterioren a causa 
de las condiciones ambientales, ya sea por su uso y a causas externas que no puedan ser controladas. 

Por consiguiente, se requiere adelantar el proceso de contratación respectivo, así como la eventual elaboración y 
suscripción del acto contractual resultante y su perfeccionamiento, acorde a los parámetros de La Ley 80 de 1993 
(Estatuto de la Contratación Estatal), Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
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https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/Manual-de-contratacion.aspx] 

 
1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

 
1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 

 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 

ITEM GRUPO SEG FLIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 F SERVICIOS 81 8110 811015 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

2 F SERVICIOS 72 7210 721015 72101507 
Servicio de mantenimiento de 

edificios 

3 F SERVICIOS 72 7210 721029 
72102900 Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

4 F SERVICIOS 72 7210 721033 72103300 
Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

5 F SERVICIOS 72 7215 721534 72153400 
servicios de aparejamiento y 

andamiaje 

https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/Manual-de-contratacion.aspx


4 
GCCON-F-046 V.03 

No. 063 - Junio 04 2025 

 

 

 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- tomando como referencia lineamientos establecidos por la Cámara 

Colombiana de Infraestructura en el documento "Una Política Pública: Maduración de Proyectos y Matriz de Riesgos", 

ejecuta dichos proyectos siguiendo las siguientes etapas: 

El mantenimiento a la Unidad Técnica de Almacenamiento contó con una primera fase ejecutada durante la vigencia 

2024, el cual fue ejecutado por parte del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN), teniendo en 

cuenta que se recibieron diferentes observaciones y recomendaciones durante auditorías internas del Sistema de 

Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 y la secretaria de Salud Pública teniendo en cuenta la normatividad aplicable 

al contexto de la sede. 

Siendo así, en el proyecto realizado de la primera fase con objeto “Realizar mantenimiento a la infraestructura de 

almacenamiento de residuos. Obra consistente en mantenimientos locativos de las áreas de almacenamiento internas 

de residuos peligrosos del Centro asistencia técnica a la Industria y Centro de Electricidad y automatización Industrial 

(CEAI)” se realizó el mantenimiento de pisos y paredes con material epoxico, reforzamiento e impermeabilización de 

la plancha de concreto, cambio de puertas de cada una de las áreas de almacenamiento, montaje de cubierta con 

estructura y mejora del sistema eléctrico, con el fin de garantizar las condiciones de recolección interna y 

almacenamiento de los residuos no aprovechables, aprovechables, peligrosos y especiales generados en los 

diferentes centros que conforman el Complejo Salomia. 
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Se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas: 

Antes: 
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Después: 

 
 

 
2. OBJETO 

 
Contratar el mantenimiento de las unidades técnicas de almacenamiento (uta) de las sedes complejo Salomia, escuela 

de la cultura gastronómica y Tecnoparque. 

 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 

 

El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios de mantenimiento y adecuación de las 
Unidades Técnicas de Almacenamiento (UTA), ubicadas en las sedes del Complejo Salomia, la Escuela 
de la Cultura Gastronómica y el Tecnoparque, adscritas al Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 
– CGTS. 
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El servicio tiene como finalidad garantizar condiciones óptimas de operatividad, seguridad y funcionalidad en 

las UTAs, mediante la ejecución de intervenciones correctivas y preventivas sobre la infraestructura física 

existente. 

 
Las actividades incluidas en el alcance del contrato comprenden, pero no se limitan a: 

 

1. Intervención y adecuación de cubiertas, que incluye el suministro e instalación de estructura y tejas 

según las condiciones específicas de cada sede, con el fin de garantizar espacios seguros, prevenir 
filtraciones y asegurar la durabilidad de la infraestructura. 

2. Adecuación de pisos y accesos en zonas destinadas al almacenamiento de residuos, mediante la 

reparación o reposición de superficies en los materiales definidos en la ficha técnica del proyecto. 

3. Instalación de elementos complementarios, tales como puertas metálicas, cerramientos en tubería 

galvanizada con malla eslabonada y armarios antiderrame para el almacenamiento seguro de reactivos, entre 
otros. 

4. Reparaciones menores en las instalaciones eléctricas, incluyendo el cambio de luminarias, revisión 

de puntos eléctricos y ajustes en circuitos básicos. 

5. Trabajos de acabados, como el resane de muros, aplicación de pintura en interiores y exteriores, y limpieza 

general del área intervenida. 

6. Suministro de materiales menores y consumibles, necesarios para la correcta ejecución de las 

labores de mantenimiento y adecuación. 

Todas las intervenciones deberán ejecutarse conforme a los estándares técnicos, normativos y de seguridad 
vigentes, con el propósito de asegurar un entorno adecuado para el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas en cada una de las sedes intervenidas. 
 

 
2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

 

Contrato de Obra 

Otro:  

2.3 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

Impacto ambiental: Durante la ejecución de actividades como mantenimientos y/o reposiciones se generan aspectos 
ambientales y así mismo, se producen impactos ambientales al ambiente; en este caso, durante el consumo de material 
prima y reparaciones locativas se evidenciara la generación de residuos peligrosos y/o especiales por lo que se debe 
garantizar por medio del anexo de criterios de contratación GCCON-AN-001 versión 5 la aplicación y cumplimiento de 
requisitos ambientales y energéticos exigidos en la etapa precontractual y contractual teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas. 

 
2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

 
No aplica 
2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
No aplica 
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2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES   

1,01 
Suministro e instalación de lona verde (Polisombra) para delimitación, 
seguridad y limpieza de obra. 

ML 50 

1,02 
Suministro e nstalación de logos de seguridad industrial para la obra. Und 5 

 
1,03 

Desmonte de muro en superboard, incluye el desmonte de la 
perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas etc. 

M2 5 

1,04 
Retiro de enchape de muros, incluyendo el pañete o revoque de 
recubrimiento de los muros 

M2 20 

1,05 Retiro de ducto codo y sellado de pared con tapa metálica para ducto M2 1 

SUB-TOTAL 

2 ESTRUCTURAS Y CONCRETOS   

 
 
 

2,01 

Mejoramiento zona de almacenamiento de basuras_volcos. Incluye: 
el retiro del material existente y la conformación de una base 
uniforme y estable de espesor mínimo 50 cm con material granular 
que debe ser compactado manualmente para la posterior instalación 
de la placa de contrapiso de concreto pulido de 3000 psi de espesor 
min de 20 cm con malla electrosoldada. 

 

 
M2 

 

 
72 

 

 
2,02 

Mejoramiento de acceso de carro recolector de basuras a zona de 
volcos. Incluye: el retiro de material existente y la conformación de 
una base uniforme y estable de espesor mínimo 50 cm con material 
de relleno para subbase que debe ser compactado manualmente 
para la posterior instalación de la losa en concreto MR-38 

 
 

M2 

 
 

42 

SUB-TOTAL 

3 CUBIERTAS   

 
 
 

3,01 

Reposición de cubierta en teja de laminada galvanizada prepintada 
Cal 26 de alta resistencia y durabilidad. Incluye revisión, 
restauracción y/o reemplazo de la estructura para cubierta en 
perfilería metálica. y accesorios requeridos para la correcta 
instalación. El acabado final debe ser con pintura anticorrosiva. La 
altura mínima de la cubierta es 3 metros. 

 

 
M2 

 

 
35 

 
 
 

3,02 

Reposición de cubierta en teja de laminada galvanizada prepintada 
Cal 26 de alta resistencia y durabilidad. Incluye revisión, restauración 
y/o reemplazo de la estructura para cubierta en perfilería metálica y 
accesorios requeridos para la correcta instalación. El acabado final 
debe ser con pintura anticorrosiva. La altura mínima de la cubierta es 
3 metros. 

 

 
M2 

 

 
106 

 
3,03 

Reposición de cubierta de cubierta en teja de laminada galvanizada 
prepintada Cal 26 de alta resistencia y durabilidad. Incluye revisión, 
restauración y/o reemplazo de la estructura para cubierta en perfilería 

 
M2 

 
36 
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 metálica. y accesorios requeridos para la correcta instalación. El 
acabado final debe ser con pinturaaanticorrosiva.a altura mínima de 
la cubierta es 3 metros. 

  

 
3,04 

Mantenimiento de cubierta en teja de ZINC. Incluye limpieza y pintura 
a la estructura de la cubierta y a la teja de lámina galvanizada. 

M2 12 

SUB-TOTAL 

4 CARPINTERÁ METÁLICA   

 
 
 
 
 

 
4,01 

Reposición de armario antiderrame para almacenamiento de 
reactivos modelo arm react6 ft tipo estándar de mínimo de 350 lt, 
pintura electroestática, dimensiones altura 2m ancho 2 m, 
profundidad 5m, fabricado en lámina galvanizada cal 20, la parte 
externa el armario que tenga mínimo 2 espacios para 
almacenamiento. Incluye puertas con sistema doble pared para 
mayor seguridad, sistema de 4 entre paños fabricados en lámina 
galvanizada cal 20 con sistema removible y antiderrame, sistema de 
dos puertas con su respectiva chapa tipo seguridad, sistema de patas 
niveladoras, sistema de motor - ventilador anti chispa con rotor 
(plástico) tipo centrifugo, sistema de extracción para conectarlo a un 
sistema menor de tres metros, 1 kit de instalación para la extracción 
con sistema de filtración. 

 
 
 
 
 
 

Und 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

 
4,02 

Reposición de armario antiderrame para almacenamiento de 
reactivos modelo arm react6 ft tipo estandar- de mín 150 lt, pintura 
electroestática, dimensiones altura 1.7m ancho 1 mt profundidad 5mt, 
fabricado en lámina galvanizada cal 20, la parte externa el armario 
cuenta con 2 espacios para almacenamiento. Incluye puertas con 
sistema doble pared para mayor seguridad, sistema de 4 entre paños 
fabricados en lámina galvanizada cal 20 con sistema removible y 
antiderrame, sistema de dos puertas con su respectiva chapa tipo 
seguridad sistema de patas niveladoras sistema de motor - ventilador 
anti chispa con rotor (plástico) tipo centrifugo, sistema de extracción 
para conectarlo a un sistema menor de tres metros 1 kit de instalación 
para la extracción con sistema de filtración 

 
 
 
 

 
Und 

 
 
 
 

 
2 

 

 
4,03 

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada tejida en alambre 
galvanizado recubierto en PVC con calibre mínimo No.10, con 
abertura de 50 mm (2 pulg. x 2 pulg.). Incluyee: todos los elementos 
de de soporte como son los tubos de acero galvanizado de mínimo 2 
½ pulg de diámetro y demás elementos requeridos para el montaje. 

 
 

M2 

 
 

32 

 

 
4,04 

Reposición de estructura metálica en forma de rampa antidezlizante 
para cargar/descargar cargas con acabado en pintura anticorrosiva 
de altura 30 cm 

 
M2 

 
4,5 

SUB-TOTAL 

5 PINTURA 
  

 
5,01 

Suministro y aplicación de pintura blanca vinilo tipo I, tres manos para 
muros interiores. 

 
M2 

 
58 
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5,02 

Suministro y aplicación de pintura para muros de fachada, tipo 
exteriores. 

 
M2 

 
16 

 
5,03 

Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros, incluye: filos 
y dilataciones 

M2 169 

 
5,04 

Suministro y aplicación de pintura epoxica poliamida, tres manos M2 75 

SUB-TOTAL 

5 ENCHAPES Y MUROS   

6,01 
Restauración de guardaescobas tipo cerámico en muros exteriores ML 15 

 
6,02 

Restauración de muro en superboard dos caras piso-techo, incluye: 
lineales, refuerzo interior, accesorios de montaje y esquineros 

M2 5 

SUB-TOTAL 

7 RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS, ILUMINACION   

7,01 
Reemplazo de luminarias tipo led similares a la existente Und 6 

 
7,02 

Mantenimiento de puntos eléctricos tipo interior. Incluye el reemplazo 
de las luminarias tipo led, cambio de interruptores, reemplazo de la 
tubería mt que se encuentra en mal estado. 

 
Und 

 
4 

 
7,03 

Mantenimiento de puntos eléctricos tipo exterior. Incluye el reemplazo 
de las luminarias tipo led, cambio de interruptores, reemplazo de la 
tubería mt que se encuentra en mal estado. 

Und 2 

SUB-TOTAL 

8 ASEO Y LIMPIEZA 
  

8,01 
Aseo y limpieza de obra M2 200 

8,02 
Retiro y disposición final de escombros a un lugar certificado. Viajes 
de 7m3 

VIAJES 3 

SUB-TOTAL 

 
NOTA 1: En el objeto definido del presente proceso de contratación se calcularon los siguientes porcentajes de costos 

indirectos para guía de los oferentes: 

TOTAL, DE COSTOS DIRECTOS 

• ADMINISTRACIÓN: 20.0% 

• UTILIDAD: 5.00% 

• TOTAL AU: 25.0% 

• IVA SOBRE UTILIDAD: 19.00% 

NOTA 2: El A.U. a ofertar en las propuestas económicas por parte de los oferentes tendrá un único valor del 25% en 

total, cualquier valor diferente a este, hará que la propuesta no sea habilitada o tenida en cuenta para la calificación 

económica del proceso. 
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NOTA 3: Si se presentan proveedores con propuestas más económicas, el centro CGTS se reserva el derecho de 

incrementar las cantidades, teniendo en cuenta que la necesidad es mayor y tuvo que ser ajustada de acuerdo al 

estudio de mercado. 

 
2.6.1 EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR SU PROPUESTA, LA CUAL DEBE CONSTAR DE: 

 

 Presupuesto detallado 

 Manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos del pliego de condiciones. 

 Se chequeará que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los ítems de obra 

en su descripción, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar el precio unitario de uno o varios 

ítems, formato de propuesta económica en Excel. Estas inconsistencias serán causal de rechazo de la 

propuesta. 

 Los precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por ningún motivo. Dicho anexo debe venir 

firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal, en 

el caso de personas jurídicas o consorcios o uniones temporales, cuando el representante legal no sea un 

Ingeniero civil debidamente matriculado, deberá ser avalada por un profesional en esta área. El citado aval 

tiene aplicación solo para personas jurídicas o consorcios o uniones temporales. 

 Los errores, omisiones o faltas de conformidad con los precios unitarios y totales de la oferta serán 

responsabilidad del proponente, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas derivados de dichos errores. 

 Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta deberán confirmarse con nota al 

margen y firma del proponente. 

 El oferente deberá diligenciar en su totalidad el presupuesto, el cual deberá venir firmado por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal; en caso de personas 

jurídicas o consorcios o uniones temporales, cuando el representante legal no sea un Ingeniero civil, 

debidamente matriculado, deberá ser avalado por un profesional en esta área. El citado aval tiene aplicación 

solo para personas jurídicas o consorcios o uniones temporales. 

 El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales. 

 El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no podrá superar 

el presupuesto oficial. Se debe indicar cuáles son los porcentajes (%) de A.U. utilizados. 

 El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de 

las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del SENA, todo el personal idóneo y calificado 

de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. 

 Los precios unitarios para la obra deberán indicarse en pesos colombianos. 

 El proponente al momento de elaborar su oferta económica debe tener en cuenta que al establecer los 

porcentajes de A.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, 

inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. 

 

 
NOTA: El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
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2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 

 
EL PROPONENTE deberá tener una estructura organizacional (tabla 1) que garantice un control riguroso de la 

ejecución de la obra en cada una de las disciplinas. Dicha estructura deberá contar con un profesional director de obra 

y responsable de cada una de las especialidades. 

 
En este caso, la empresa oferente aportará la tarjeta profesional, hoja de vida, certificación laboral donde se 

especifique experiencia y demás que requiera el cuadro siguiente, se entregará con copias legibles a la entidad 

mediante la plataforma SECOP para su validación y como insumo para la evaluación técnica del proceso. 

 
La estructura debe estar conformada como mínimo por: 

 
Tabla 1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

Cantidad 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia general Experiencia especifica 
% de 

dedición 
mínimo 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

Residente de 
obra. 

 
 
 
 
Ingeniero civil 
y/o arquitecto 

 

 

Ocho (8) años. 
Contados a partir de 
la fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional 

Experiencia en 
Construcción y/ o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones, que incluya 
en su objeto, las 
actividades planteadas en 
el alcance del objeto 
contractual del presente 
contrato 

 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Profesional 

salud 
ocupacional 

Profesional en 
salud 

ocupacional 
con licencia 

vigente y 
certificado 

como 
coordinador de 
trabajo seguro 
en alturas y 
certificado de 
alturas vigente 

 
 
 

5 años como 
profesional en salud 
ocupacional y/o 

seguridad industrial a 
partir de la expedición 

de la matricula 

Experiencia como 
residente siso en 
proyectos de obra de 
construcción y/ o 
adecuación  y/o 
mantenimiento de 
edificaciones, que incluya 
en su objeto, las 
actividades planteadas en 
el alcance del objeto 
contractual del presente 
contrato 

 
 
 
 

 
100% 

 
 

 
1 

 
 
 

Maestro de 
obra 

 

 

Maestro de 
obra 

 
8 años. Contada a 
partir de la obtención 
del certificado de 
matrícula como 
Maestro de Obra 

Experiencia como 
maestro de obra en 
proyectos de obra de 
construcción y/ o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones, que incluya 
en su objeto, las 

 
 

 
100% 
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    actividades planteadas en 
el alcance del objeto 
contractual del presente 
contrato 

 

 
 
 

 
1 

 
 
 

Técnico y/o 
tecnólogo en 
soldadura 

 

 
Técnico y/o 
tecnólogo en 
soldadura 

5 años. contada a 
partir de la obtención 
del certificado de 
matrícula como 
técnico y/ tecnólogo 
en soldadura, con 
certificado de 
alturas vigente 

Experiencia como 
soldador en proyectos de 
construcción y/ o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones, que incluya 
en su objeto 

 
 

 

100% 

 

 
2.7.1 FASE DE ENTREGA Y ADECUACIÓN 

 
La fase de adecuación iniciará cuando el supervisor del contrato haya verificado que las condiciones sean las indicadas 
para la entrega e instalación, este al día la documentación del personal calificado y las condiciones del equipo de 
trabajo. 

 
El proveedor deberá aportar todos los insumos, partes o aditamentos externos a la planta física que sean necesarios 

para asegurar las correctas adecuaciones, por lo tanto, solo se incluyen como parte de la instalación los insumos 

inherentes al bien y en ningún sentido aquellos que afectan la planta. 

 
La fase de entrega e instalación deberá ser coherente con el tipo de instalación solicitada en la invitación pública. 

 
El adjudicatario deberá suministrar todo el material necesario para la correcta y segura instalación de los bienes cuando 

aplique. 

 
La elaboración del cronograma para realizar las adecuaciones se coordinará con el Supervisor y apoyo técnico, con 

base en la disponibilidad de áreas de terreno para la ejecución del proyecto, sin perjuicio que el contratista además 

reciba las áreas liberadas. 

 
2.7.2 LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA) 

 

El día que se inicien los trabajos, se abrirá un libro con las observaciones o sugerencias que haga diariamente el 

Supervisor. Además, se dejará constancia de todos los pormenores que sucedan en el frente de trabajo, tales como: 

Estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de trabajo, avance de obra, suministro de 

materiales, etc. 

 
Las personas responsables de llevar este diario serán los Residentes de obra y/o supervisor, sin embargo, se podrá 

realizar anotaciones pertinentes por parte de los profesionales que conformen el comité técnico de obra. 

 
Las hojas del libro inicialmente deberán ser numeradas por él Supervisor y en la primera hoja se dejarán los nombres 

y las firmas de quienes estén autorizados para rubricar las anotaciones. 
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En el caso de extravío de la bitácora, tanto el Contratista como el Supervisor, elevarán una denuncia ante autoridad 

competente, iniciarán una nueva bitácora, incluyendo en las primeras hojas la circunstancia de pérdida y las 

anotaciones recordadas, firmada por las partes. 

 
El contratista deberá hacer seguimiento fotográfico del curso de toda la obra. Para la aprobación de actas se exigirá la 

presentación del registro (fotografías a color). Se rendirán informes de obra semanal con su respectivo informe 

fotográfico en donde se muestre el antes y después de la obra, el avance a la fecha de corte de obra. El avance de 

obra debe ser aprobado y certificado por el Supervisor. 

 
Adicionalmente las fotografías deberán colocarse sobre hojas debidamente rotuladas con el número del Contrato, el 

objeto de la obra y el acta a la cual pertenecen, formando un álbum legajado, cada fotografía debe tener un pie de foto 

con la leyenda respectiva. 

 
El informe fotográfico deberá realizarse en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su 

término, sin embargo, estos informes fotográficos deberán acompañar las actas de corte de obra y los documentos 

requeridos para cada pago parcial de obra. 

 
El contratista deberá entregar al momento de solicitar el acta parcial de obra, un informe fotográfico que permita 

soportar la ejecución y el avance de obra, al momento. Adicionalmente los documentos requeridos para los pagos 

parciales. 

 

 
2.7.3 MODIFICACIONES EN OBRA 

 

Las modificaciones en obra se harán mediante un acta suscrita por el comité técnico conformado por el Supervisor, el 

Contratista y la Subdirección del centro CGTS, siempre y cuando no haya modificación al objeto, al valor y al plazo del 

contrato. 

 
Sólo se podrán ordenar modificaciones de obra durante la ejecución contractual, siempre y cuando estén dentro del 

objeto o naturaleza del contrato, en las siguientes circunstancias: 

 
Para compensación de obra cuando fuese necesario modificar. Para mejorar alguna especificación técnica. 

En otros eventos en que, a juicio del centro CGTS, se estimen necesarios y convenientes. 

Las actas que soportan las modificaciones; serán publicadas en la plataforma SECOP II, en la ejecución del contrato. 

 
2.7.4 MATERIALES Y EQUIPOS 

 
El Contratista está obligado a conseguir oportunamente todos los materiales y equipos que se requieren para la 

ejecución de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 

 
suficiente que garantice el avance normal de la obra para evitar la escasez de materiales. Los materiales y equipos 

demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de 

primera calidad en su género y para el fin al que se le destine y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento 

con el fin de evitar su contaminación garantizando además seguridad y buen manejo. 
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En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) y su respectivo certificado de conformidad. El centro CGTS Y el 

supervisor de contrato podrán rechazar los materiales y/o equipos si no los encuentra conformes a lo establecido en 

las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado y la ejecución de la 

obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia 

en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser asumida por el Contratista a su costo. 

 
Los materiales que se utilicen para la obra deben responder adecuadamente a las condiciones ambientales del sitio y 

durabilidad propia. 

 
La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente este no puede 

solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro 

deficiente o inoportuno de los materiales. 

 
El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en el sitio 

acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir el 

anuncio del rechazo. 

 
La aceptación o rechazo de materiales se hará lo antes posible tras la inspección, pero la inspección y aceptación del 

material no exonerará al contratista de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos 

documentos o en cuanto a defectos u otras fallas descubiertas después, ni impondrá al centro CGTS responsabilidad 

alguna en este sentido. 

 
2.7.5 INFORME DE ACCIDENTES 

 
El Contratista deberá emitir informe al comité técnico de obra dentro del plazo y en forma establecida a continuación, 

acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a 

cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la 

ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos 

que exija el supervisor designado por la Entidad. El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 

 

 
2.7.6 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al centro CGTS o a terceros 

y que afecten de cualquier modo personas, maquinaria, equipos durante la ejecución de la obra, por causa u omisión 

suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las 

obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. 

 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de 

cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos, a él encomendados y de los perjuicios que 

se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. 
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2.7.7 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO 

 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las 

obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo 

ordena el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en 

ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. 

 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el equipo, construcciones 

provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la 

ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente de todos los sobrantes, 

escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad 

competente. 

 
La empresa contratada deberá considerar los lineamientos ambientales dados a través del área de Gestión Ambiental 

del centro CGTS, para mitigar los posibles impactos ambientales adversos, producto de sus actividades e insumos. 

2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

2.8.1 Obligaciones generales del contratista 
 

1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso 
de contratación. 

2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida 

en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente 

validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según 
la periodicidad establecida. 

7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean 
formulados. 

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o 
contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona 
natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago. 

9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 

10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o 
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará 
consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización 
indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de 
fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 
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13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir 
algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes 
a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 

14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del 
objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado. 

15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 

 
1. Cumplir con todas obligaciones plasmadas en el Numeral. 2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

OBJETO A CONTRATAR. 

2. Requerir autorización de manera previa, al comité técnico de obra de cualquier modificación sobre el diseño 

inicial (diseño específico de un elemento, cambio de color, cambio de material, cambio de ubicación, etc.). El 

comité técnico será el único autorizado, para aprobar las modificaciones solicitadas. 

3. Presentar el APU, cronograma de obra y el presupuesto detallado con todas las actividades a desarrollar, 

indicando fecha de inicio y terminación de cada una de ellas. 

4. Señalizar, Demarcar y mantener el cerramiento a que hubiere lugar en la zona de los trabajos. El 

CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a terceros y/o a los centros COMPLEJO 

SALOMIA, ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA Y TECNOPARQUE por falta de señalización, 

demarcaciones barreras de protección o deficiencia de ellas. 

5. Ejecutar las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas de los requerimientos mínimos, estudio previo 

y la oferta presentada. 

6. Incluir todos los ítems que se requieran dentro del presupuesto antes de iniciar las actividades y será su 

responsabilidad, las medidas y cantidades tomadas en sitio. 

7. Hacer presencia en el seguimiento de las adecuaciones y mantenimientos durante toda la ejecución de los 

trabajos, para lo cual asignará una persona que sea el contacto directo con la supervisión del contrato. 

8. Contar con el personal idóneo para el desarrollo de cada actividad, ingenieros y/o arquitectos y técnicos 

especializados para la correcta ejecución de la Aceptación de Oferta Comercial. 

9. Rendir reportes a la supervisión del contrato, con registro fotográfico y avance del cronograma, cada vez que 

sea solicitado por éste. 

10. Suministrar todos los implementos de aseo, herramientas, materiales, transporte, acarreos y demás 

elementos que se requieran para ejecutar a satisfacción los trabajos objeto de la Aceptación de Oferta 

Comercial. 

11. Presentar al finalizar cada una de las actividades y si ella así lo amerita la certificación expedida por empresa 

pública o privada, sobre la correcta disposición de los escombros generados por las actividades de la 

adecuación, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente. 

12. Verificar antes de iniciar los trabajos, si existen diferencias, dudas y consultar oportunamente con la 

supervisión del contrato. 

13. Mantener en forma permanente los canales de comunicación necesarios para la transmisión de las solicitudes 

de servicio entre el contratista y la supervisión del contrato. 

14. Presentar al supervisor del contrato cotización de las actividades adicionales a los precios unitarios ofertados, 

en caso de requerirse, para aprobación de ésta siempre y cuando se encuentren dentro del objeto o naturaleza 

de la Aceptación de Oferta Comercial. 

15. Entregar al COMPLEJO SALOMIA, ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA Y TECNOPARQUE la 
garantía de postventa mínimo de un (1) año en todos los servicios y productos que se suministren e instalen, 

contado a partir del recibo a satisfacción por parte de los centros, sin condiciones ni restricciones. 
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16. Presentar para aprobación del Supervisor el diseño final, acabados, muestra de materiales, colores, etc., 

antes de su fabricación y/ adecuación e instalación. 

17. Contar con los siguientes perfiles profesionales requeridos en el punto 2.6 (PERSONAL MINIMO 

REQUERIDO) para el desarrollo de la Aceptación de Oferta Comercial 

18. Responder por todos los daños y perjuicios contractuales y extracontractuales durante la ejecución de los 

trabajos, por acción u omisión, por defectos o vicios de trabajos o de los trabajadores y/o su maquinaria o 

equipo. Los daños causados por el CONTRATISTA serán reparados oportunamente por éste, reemplazando 

el elemento deteriorado por otro de iguales o superiores características sin que esto genere ningún costo para 

los centros COMPLEJO SALOMIA, ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA Y TECNOPARQUE 

19. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial que indica la Ley para desarrollar las actividades desde 

el inicio hasta la finalización de los trabajos. El CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones 

necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores y a terceros, aplicando las normas que a este 

respecto existan y sus códigos de edificaciones y construcciones. Todo el personal deberá estar 

permanentemente con todos los elementos de seguridad y protección personal que indique la normatividad 

vigente. 

20. Mantener el certificado de alturas vigente de todas las personas que realizarán actividades de conformidad 

con la normatividad vigente .la persona de seguridad y salud en el trabajo deberá estar presente en todo 

momento en las actividades realizadas por el contratista, al realizar trabajo en alturas deberá estar un 

coordinador en alturas. 

21. Cumplir con los documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el Manual de proveedores y 

contratistas en SST. 

22. El contratista deberá tener personal para atender cualquier requerimiento en un plazo máximo de 24 horas 

en la ciudad de ejecución de la Aceptación de Oferta Comercial. 

23. Disponer los residuos peligrosos y/o especiales generados en las labores de adecuación y mantenimiento, 

cumpliendo con la normativa ambiental vigente, certificando el almacenamiento, transporte seguro de 

mercancías peligrosas y la devolución a los programas posconsumo definidos por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 

24. En el evento en que el objeto del contrato sea adquirir bienes, o repuestos que sean de fabricación o mercadeo 

exclusivos, el proponente deberá presentar con su oferta constancia del conocimiento de los tiempos de 

fabricación, embarque y entrega. Por cuanto la demora, por las causales nombradas, no serán causales que 

se evalúen para modificar el plazo de ejecución del contrato. 

25. El contratista se obliga a suministrar, instalar y operar, por su cuenta y riesgo, una planta eléctrica con la 

capacidad necesaria para garantizar el desarrollo ininterrumpido de todas las actividades requeridas para la 

correcta ejecución del objeto del contrato. Esta planta deberá encontrarse en óptimas condiciones de 

funcionamiento durante todo el tiempo que duren las obras, y su operación deberá cumplir con las normas 

técnicas, ambientales y de seguridad vigentes. 

26. Las demás obligaciones señaladas en el pliego de condiciones, sus adendas y anexo técnico, propias del 

contrato 

 
2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 

 
 ETAPA  CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
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DESCRIPCIÓN DEL 
CRITERIO 

 APOYO TÉCNICO 
REQUERIDO 

SI NO N/A (Indique aquí el documento que 
soporta su respuesta o la razón 
de que no aplique la 
disposición) 

Presentar plan de 
capacitaciones y soportes de 
capacitación del personal de la 
obra en temas ambientales y 
de seguridad y salud 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en articulación 
con Sistema de Gestión 
Ambiental 

    

Presentar informe de control de 
emisiones que incluya manejo 
de material particulado, gases 
de combustión y ruido 
ocupacional / ambiental 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en articulación 
con Sistema de Gestión 
Ambiental 

    

Criterios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Relación del personal que 
ingresa a las instalaciones con 
su respectivo pago de 
seguridad social, certificados 
de afiliación a EPS, AFP y 
ARL. 

 
Nota: Aplicable únicamente 
cuando se requiere ingreso de 
personal externo a la entidad 
para el cumplimiento de 
contrato. 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

    

Análisis de trabajo seguro por 
actividad 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
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Permisos de trabajo: 
(Los permisos de trabajo son 
obligatorios para las siguientes 
tareas críticas) 

 
- Permisos de trabajo en 
alturas 
- Permisos de trabajo en 
espacios confinados 
- Permisos de trabajo para 
riesgo eléctrico 
- Permisos de trabajo en 
Caliente 
- Permiso de Izaje de Cargas 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

    

Coordinador de Trabajo 
Seguro   en   Alturas 

 
Hoja de Vida con soportes del 
profesional, con experiencia 
certificada mínima de un año 
relacionada con trabajo en 
alturas, certificación en la 
norma de competencia laboral 
vigente para trabajo seguro en 
alturas, capacitación en el nivel 
de coordinador de trabajo en 
alturas. (SI APLICA) 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

    

Listado de trabajadores que 
desarrollen actividades de 
trabajo en alturas, con su 
respectivo Certificado vigente 
de trabajo en alturas avanzado 
y reentrenamiento acorde a 
requerimientos de la 
normatividad vigente. (SI 
APLICA) 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

   Los soportes solicitados para este 
criterio, se requieren como 
evidencia para PRIMER PAGO 

Listado de equipos para trabajo 
seguro en alturas con su 
respectiva certificación (SI 
APLICA) 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

    

listado y Certificados de 
inspección de equipos para 
trabajo seguro en alturas y/o 
espacios confinados hojas de 
vida. 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
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Presentar un informe de 
gestión de manera mensual 
los primeros 5 días del mes 
que incluya: 

 
* Estadísticas de 
accidentalidad de acuerdo a 
resolución 0312 de 2019 junto 
con el reporte de 
accidentalidad de la ARL del 
personal que desarrolla las 
actividades al interior de la 
entidad 
* Acta de entrega de elementos 
de  protección  personal 
* Charlas preoperacionales 
*Gestión del SISO de la obra 
* Desarrollo de inspecciones 
planeadas para la 
identificación de condiciones 
de obra 

* Procedimiento seguro para el 
desarrollo de actividades 
criticas y permisos de trabajo 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

    

Certificación y Hoja de vida de 
equipos o herramientas a 
utilizar con sus soportes de 
mantenimiento. 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

    

Botiquín de primeros auxilios, 
camilla y extintor con su 
respectiva señalización. 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

    

El personal que desempeñe 
actividades al interior de las 
sedes del SENA debe contar 
con el esquema de vacunación 
(Toxoide Tetánico/Hepatitis B, 
fiebre amarilla – Para zonas 
endémicas). (SI APLICA) 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

   Se requiere el esquema de 
vacunación del personal que 
estará durante la ejecución del 
contrato: 
-Toxoide Tetánico 
-Fiebre amarilla 
SE REQUIERE COMO 
SOPORTE PARA EL PRIMER 
PAGO. 



22 
GCCON-F-046 V.03 

No. 063 - Junio 04 2025 

 

 

Mantener productos químicos 
debidamente etiquetados 
acorde con lo establecido en el 
Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos 
Químicos Decreto 1496 de 
2018 y resolución 773 de 2021. 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en articulación 
con Sistema de Gestión 
Ambiental 

    

Cuando se haga uso o entrega 
de  productos  químicos 

 
Inventario de sustancias 
químicas con sus fichas de 
datos de seguridad 
suministrada por el fabricante, 
comercializador o importador 
acorde con lo definido en el 
Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos 
Químicos 

 
Nota: Las Fichas de datos de 
seguridad deben ser en idioma 
español, contener los 16 ítems 
que establece la Resolución 
773 de 2021 y estar 
actualizadas (fechas no 
superiores a los 5 años) 

Contractual Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en articulación 
con Sistema de Gestión 
Ambiental 

    

Normatividad Relacionada: 

Ley 55 de 1993 - Sobre el uso de productos químicos. 

Decreto 1496 de 2018 - Clasificación y etiquetado de productos químicos 

Ley 685 de 2001 Código Minero 

Ley 1450 de 2011 Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM 

Decreto 0276 de 2015 medidas relacionadas con el Registro Único de comercializadores -RUCOM 

Resolución 472 de 2017 - Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición 

Decreto 1076 de 2015 - Requisitos para permisos ambientales 

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

Decreto 1285 de 2015 - Guía de construcción sostenible para el Ahorro de Agua y Energía en edificaciones nuevas 

Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. 
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Ley 1968 de 2019 - Prohibición del Uso de Asbesto en el Territorio Nacional908 

Resolución 773 de 2021 - Acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado 

Decreto 397 de 2022 -Plan de Austeridad del Gasto 2022 

Resolución 40117 de 2024- por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

Resolución 40150 de 2024 - Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) 

Decreto 199 de 2024- Plan de Austeridad 

Resolución 2400 de 1979 - Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 
de trabajo. Incluye las características que deben cumplir estos establecimientos y también normas generales sobre riesgos físicos, 
químicos y biológicos. 

Ley 9 de 1979 - Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Resolución 2013 de 1986 - Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo 

Resolución 1792 de 1990 - Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 

Ley 1010 de 2006 - Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 
en el marco de las relaciones de trabajo 

Resolución 1401 de 2007 - Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

Resolución 2346 de 2007 - Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 2646 de 2008 - Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 
del origen de estas. 

Circular 0038 de 2010 - Adopta medidas frente al consumo de cigarrillo y tabaco. Establece espacios libres de humo y sustancias 
psicoactivas en la empresa. 

Resolución 0652 de 2012 - Por la cualquier se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas privadas y se di tan otras disposiciones. 

Resolución 1356 de 2012 - Modifica parcialmente la resolución 652 de 2012 

Ley 1562 de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional 

Resolución 1409 de 2012 - Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Ley 1616 de 2013 Art 9 - Promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el ámbito laboral. 

Decreto 1477 de 2014 - Expide la Tabla de Enfermedades Laborales, que tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para facilitar la 
prevención de enfermedades en las actividades laborales, y ii) grupos de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los 
trabajadores afectados. 

Resolución 3368 de 2014 - Modifica el reglamento para protección contra caídas de trabajo en alturas. 
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Decreto 1072 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Decreto 472 de 2015 - Establece los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Riesgos Laborales 

Decreto 052 de 2017 - Modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre 
la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Resolución 0312 de 2019 - Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST 

Resolución 2404 de 2019 - Se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía técnica 
para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población 

Resolución 0491 de 2020 - Reglamento trabajo seguro en espacios confinados 

Circular 063 de 2020 - Actualización curso 50 horas SGSST 

Circular 0064 de 2020 - Gestión Psicosocial y prevención de salud mental 

Resolución 773 de 2021 - Se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad química. 

Resolución 754 de 2021 - Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la expedición y renovación de la Licencia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resolución 0491 de 2020 - por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios 
confinados y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2605 de 2020 - Por la cual se corrigen yerros mecanográficos y se modifican artículos de la Resolución 0491 del 24 de 
febrero de 2020 que establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo del trabajo en espacios confinados y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 40595 de 2022 - Por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones. 

 
NOTA 1: los posibles oferentes pueden soportar la implementación del SG-SST de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 0312 de 2019, Estándares mínimos Fase 5. Inspección, vigilancia y control (IVC), de noviembre 2019 en 
adelante e Implementación Definitiva del SG-SST desde enero del año 2020 en adelante, mediante certificación vigente 
(año 2025) emitida por la ARL al que este afiliado con el porcentaje de cumplimento mayor al 85 % en la 
implementación del Sistema de gestión y la evaluación Inicial estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
De igual manera deberá cumplir la empresa contratada con lo siguiente: 

 
La Empresa contratada debe tener documentado y cumplir con el plan básico legal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST). 

 

✓ Informe del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Acta de constitución de COPASST o Vigía de SST. 
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✓ Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. 

✓ Acta de constitución del Comité de Convivencia Laboral. 

✓ Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

✓ Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 
Igualmente cumplirá con lo establecido en la legislación colombiana y normas establecidas por el SENA: Reglamento 
de higiene y seguridad Industrial y en la siguiente normatividad: 

 

✓ Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 

✓ Resolución No. 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. 

✓ Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

✓ Decreto 1295 del 22 de junio de 1994. 

✓ Art. 349 CST, Modificado artículo 55 de la ley 962 de 2005. 

✓ Ley 1010 del 2006 

✓ Resolución 2646 de 2008 

✓ Resolución 652 de 2012 

✓ Resolución 1356 de 2012 

✓ Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015. 

✓ Resolución 1409 de julio 23 de 2012. 

✓ Ley 9 de enero 24 de 1979. 

✓ Ley 55 de julio 2 de 1992. 

✓ Resolución 0312 de 13 de febrero de 2019 – Estándares mínimos del SG-SST 

✓ Resolución 4272 de 2021 – Trabajo en Alturas 

✓ Resolución 692 de 2022, del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Además, lo dispuesto en la circular del SENA Regional Valle para el Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Contratación con Terceros, del 23 de agosto de 2018 con radicado No. 2-2018-024992 y otras legislaciones 
colombianas en Seguridad y Salud en el Trabajo que nos aplique. 

 
Fuente: Manual Contratación-GCCON-M-002--V05 

 
 

2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 
 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

 
 

 
ETAPA 

 

 

APOYO 
TÉCNICO 
REQUERID 

O 

CUMPLIMIENT OBSERVACION 
 O  ES 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
N/ 
A 

(Indique aquí el 
documento que 

soporta su 
respuesta o la 
razón de que no 

aplique la 

disposición) 

Criterios para la contratación de los mantenimientos 
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Certificar y seguir la implementación de las 
recomendaciones de buenas prácticas, en el uso 
Eficiente de la Energía: 

* En espacios con climatización deben permanecer 
puertas y ventanas cerradas mientras se ejecuta el 
mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe permanecer 
apagado cuando no exista personal ejecutando 
actividades de mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de manera 
responsable y eficiente, promoviendo la reutilización 
en los casos que aplique. 

 
 
 
 

 
Contractu 

al 

 
 
 
 

 
Sistema de 
Gestión de 
la Energía 

    

 
Presentar informe con la identificación de los 
impactos ambientales de los mantenimientos y 
definir los controles para los mismos 

 
 

Contractu 
al 

 
Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

    

Presentar certificación de procedencia legal de los 
materiales de construcción (arena, grava, arcilla, 
entre otros minerales) el cual corresponde al 
Certificado de comercializador de minerales 
autorizado – RUCOM. 

 
 

Contractu 
al 

 
Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

    

Para el transporte de los materiales de construcción 
mencionados, se deberán presentar los siguientes 
documentos: 
- Copia del certificado RUCOM del comercializador 
a quien pertenece el mineral. 
- Copia del certificado de origen. 
- Copia de la Declaración de Producción del mineral 
transportado (para el caso de minería de 
subsistencia). 

El link de consulta de los formatos es: 
https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3 
%B3n-de-producci%C3%B3n-mineros-de- 
subsistencia 

 
 
 
 
 
 

Contractu 
al 

 
 
 
 

 
Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

    

En caso de que se generen residuos durante el mantenimiento 

Residuos de construcción y demolición (RCD): 
presentar constancia al SENA, donde especifique la 
cantidad de residuos y destino de estos, 
relacionando los datos básicos del gestor 
debidamente autorizado y del generador, tal como 
lo especifica el Guía II de la Resolución 472 de 2017 
en el caso de los RCD. 

 
 

 

Contractu 
al 

 

 
Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

    

http://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3
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Almacenamiento de Residuos de construcción y 
demolición (RCD): Realizar el almacenamiento en 
un área designada exclusivamente para este 
propósito dentro de las instalaciones del generador 
o en los centros de acopio de residuos. El área de 
almacenamiento debe estar protegida de la 
intemperie (lluvia, sol, viento) para evitar el deterioro 
de los residuos y la posible liberación de sustancias 
peligrosas y deberá delimitar y señalizar como área 
de almacenamiento provisional de RCD. 

 
 

 
Contractu 

al 

 
 

 
Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

    

 
Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados 
de tratamiento, aprovechamiento o disposición final 
de los RESPEL generados durante el 
mantenimiento, indicando las corrientes de los 
residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades 
en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) 
meses después de entregados los residuos. 

 
 

 

Contractu 
al 

 
 

 
Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

    

 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

 
 

 
ETAPA 

 
 

APOYO 
TÉCNICO 
REQUERID 

O 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
N/A 

(Indique aquí el 
documento que 

soporta su 
respuesta o la razón 
de que no aplique la 

disposición) 

Criterios para la compra de Luminarias Led 

El proveedor, fabricante o comercializador 
debe entregar para todas las luminarias 
su correspondiente certificado de 
producto RETILAP vigente, el cual debe 
estar expedido por un organismo 
acreditado. Dicho certificado deberá 
entregarse con los correspondientes 
Guías: Ficha técnica de la luminaria, 
curva fotométrica de la luminaria, manual 
de instalación, política de garantía y 
política posconsumo. 

 
 
 

 
Contractual 

 
 
 
 

Sistema de 
Gestión de 
la energía 
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las luminarias LED utilizadas deben 
cumplir con las características generales 
de los capítulos 3, 4 y 5 del Guía general 
del RETILAP, destacando: 
ILUMINACIÓN INTERIOR: numerales 
320.1.1 y 320.1.2 
ALUMBRADO PÚBLICO: deben cumplir 
requisitos adicionales del numeral 320.3 
que son los requisitos particulares de 
luminarias para alumbrado público. 
LUMINARIAS EXTERIOR: numerales 
320.1.1 y 320.1.2 y adicional 320.3 

 
 
 
 

 
Contractual 

 
 
 

 

Sistema de 
Gestión de 
la Energia 

    

Toda luminaria debe acompañarse de los 
siguientes documentos: 
ILUMINACIÓN INTERIOR: documentos 
fotométricos 
LUMINARIAS EXTERIOR: documentos 
fotométricos + valor de Flujo Hemisférico 
Superior(FHS) - nivel de contaminación 
lumínica. 

 
 

 

Contractual 

 

 
Sistema de 
Gestión de 
la Energia 

    

La garantía de fábrica de las luminarias 
debe ser: 
Bombillas LED y balas led mínimo de 
veinticuatro meses (24) meses, a partir 
de la entrega. 
Tubos LED mínimo de sesenta (60) 
meses, a partir de la entrega. 
Luminarias para Iluminación Interior de 
treinta y seis (36) meses, a partir de la 
entrega. 
Luminarias para Iluminación Industrial 
mínimo de sesenta (60) meses, a partir 
de la entrega. 
Luminarias para Iluminación Exterior y 
Alumbrado Público mínimo de sesenta 
(60) meses, a partir de la entrega. 

 
 
 
 
 
 

 
Contractual 

 
 
 
 
 

 

Sistema de 
Gestión de 
la energía 

    

Requisitos transversales para el prestador de los servicios 

Normatividad Relacionada: 

Resolución 40150 de 2024 - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP 

Resolución 181331 de 2009 - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP 

Resolución 4 0122 de 2016 - Adiciona y modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - 
RETILAP 

Decreto 419 de 2021 - Prohibición de productos con mercurio añadido 



29 
GCCON-F-046 V.03 

No. 063 - Junio 04 2025 

 

 

2.8.5 Obligaciones del SENA 

 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio 

jurídico suscrito. 
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato. 

5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos necesarios para 
la ejecución y liquidación de este contrato. 

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a 
que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, 
sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 
 

2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de octubre de 2025, contado a partir del cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta (entiéndase registro 

presupuestal y aprobación de la garantía), sin exceder el 31 de diciembre de 2025. 

2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de Cali en los siguientes tres centros: 

1. Centro de Gestión Tecnológica de Servicios - CGTS ubicado en la calle 52 No. 2Bis 15. 

2. Tecnoparque Cra. 5 #11 -68 

3. Escuela Gastronómica Cl. 14 Nte. #9 Norte-45, Granada 
 

 
2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio de ejecución del contrato será ciudad Santiago de Cali 
en el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios – CGTS, Complejo Salomia, ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15. 

 
 

2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 

 

Pagos que se realizarán durante 
el contrato 

[Incluya el número de casillas que 
sean necesarias] 

Determine el porcentaje que cada 
pago representa frente al valor 

total del contrato 

Requisito para el pago 
[Ej. Entrega de informe mensual, 
cumplimiento de mes de servicio, 
entrega a satisfacción de algún 

producto] 

PAGO 1 NA N/A 

PAGO 2 NA N/A 

PAGO 3 .NA N/A 
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Pagos que se realizarán durante 
el contrato 

[Incluya el número de casillas que 
sean necesarias] 

Determine el porcentaje que cada 
pago representa frente al valor 

total del contrato 

Requisito para el pago 
[Ej. Entrega de informe mensual, 
cumplimiento de mes de servicio, 
entrega a satisfacción de algún 

producto] 

. . . 

. . . 

. . . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otra forma de Pago 

El contrato se pagará de la siguiente forma: El SENA cancelará al contratista pagos 
parciales del contrato de acuerdo con los avances de obra y previa presentación de 
facturas al Grupo de Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
El pago se hará una vez certifique la realización de los servicios, la factura 
respectiva y el acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, 
acreditación del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad 
social integral acompañados de las planillas de pago, y los propios del SENA, ICBF 
y cajas de compensación familiar, según el art. 23 de la ley 1150 de 2007 certificado 
de cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de generación inferior a 180 
días y Resolución de Facturación DIAN. 

Una vez reunida la documentación pertinente para inicio del trámite de pago, el 
contratista deberá a tender a lo estipulado en las circulares No.01-3-2020-000054 
y No. 01-3-2020- 000065, en las cuales se indica la forma en que deben conformar 
dos archivos de la siguiente manera: 

GESTIÓN FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf, en este 

archivo debe contener la siguiente información en ese estricto orden 
anexada por el CONTRATISTA: 

 
a. Registro presupuestal (Este documento lo encuentra 

publicado en el punto 7, en la parte inferior: documentos de 
ejecución del contrato nombrado como CRP) 

b. Copia del RUT con fecha de expedición no mayor a 180 días 

c. Pago seguridad social 
d. Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor 

a 30 días, firmada por el Revisor fiscal o representante 
legal, para personas jurídicas 

e. Certificación Bancaria no mayor a 30 días 
f. Nota de entrada de almacén de elementos (Solo aplica para 

los procesos de compra y suministro) 
g. Factura 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.zip, en este 

archivo debe contener la siguiente información en ese estricto orden 
anexada por el SUPERVISOR: 

 
a. Acta de recibido a satisfacción (Cuando aplique) 
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b. Formato GIL-F-029 certificación contratos para intervención 
bienes inmuebles, documentos a diligenciar para bienes 
muebles adheridos a bienes inmuebles (Cuando aplique) 

c. Copia del contrato para el primer pago 
d. Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y 

modificaciones 
f. Informe del supervisor 
Estos documentos deberán ser auténticos, legibles y completos. Tenga en 
cuenta, que se entiende la titularidad y la aprobación del Contratista una vez 
suba el documento a la plataforma de SECOP II, por lo que no es necesario la 
firma. Es necesario que cada Contratista realice personalmente esta actividad 
siendo cuidadoso con la información registrada, que se encuentren, teniendo 
en cuenta que la información financiera va en formato PDF y la información 
contractual en ZIP. 

Antes de cargar en la plataforma SECOP II, debe confirmar y revisar la 
información que envía a la entidad, por cuanto de cometerse un error, se 
generaran reprocesos, que conllevaran a demorar el trámite del pago 

Para los pagos, si es persona jurídica en los procesos de adquisición de 
bienes, obras y servicios, el supervisor verificara que dentro del archivo 
GESTION FINANCIERA se encuentre la Certificación de los aportes 
parafiscales no mayor a 30 días, firmadas por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal, así como el soporte de la planilla del pago de la seguridad 
social. 

Si es persona natural se debe remitir soporte de pago de su seguridad social 
del mes anterior del periodo objeto del cobro. 

Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable del IVA, 
entregara factura de venta o documento equivalente que cumpla con lo 
establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

El documento es escaneado y subido como un tercer documento FACTURA 
DE VENTA en el SECOP II, siguiendo la estructura: 

 
FV_No.FV_NIT_RP_MES_AÑO.pdf, en este archivo debe contener la 
siguiente información en ese estricto orden anexada por el CONTRATISTA: 

 
a. Factura 

b. Copia Resolución de Facturación DIAN vigente 
Solamente se confirma el registro de la factura” cuando se encuentren los 
documentos cargados en el SECOP II; en ese momento se dará ENVIAR 
A LA ENTIDAD. Si comete error BORRE el registro y vuelva a efectuar la 
actividad hasta que se encuentre seguro que están completos los 
documentos y son los documentos que va a presentar como soporte de la 
cuenta de cobro o factura. 
Si se envía a la entidad antes de haber subido la totalidad de los 
documentos, se crea automáticamente otro PAGO, lo cual solo puede ser 
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corregido por el Supervisor del Contrato, lo que acarreara demora en el 
trámite y su posterior pago. 

El Supervisor de Contratos, utilizando su usuario y contraseña, revisa los 
documentos que han sido enviados por los Contratistas por medio del 
SECOP II, este aprobará o rechazará la solicitud de pago enviada por el 
contratista; para esto tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales suscritas en contrato o convenio, la idoneidad de los 
documentos enviados por el contratista y el cumplimiento de fechas. 

El Supervisor de Contratos enviara solicitud de inicio de trámite de pago 
por todos los demás conceptos correspondiente a adquisición de bienes, 
obras y servicios, al Nominador y una vez se cumpla el trámite 
correspondiente. 

En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos 
aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 
1996, y a la verificación de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de 
Reforma Laboral (Ley 789 de 2002). 

De conformidad con lo establecido en el inciso 2 y parágrafo 1 del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, el SENA además de verificar el cumplimiento satisfactorio del objeto 
contratado. Deberá verificar que el contratista acredite que se encuentran 
a paz y salvo con el pago de obligaciones asumidas por concepto de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y pago 
de Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria 
de la construcción (FIC) cuando corresponda. Adicionalmente, la entidad 
debe respetar el orden de turno de que trata el numeral 10º del artículo 4º 
de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 19º de la Ley 1150 de 2007, 
para lo cual dispondrá en su organización interna, los procedimientos 
necesarios y pertinentes para respetar el orden de presentación de los 
pagos por parle de los contratistas, así como establecerá mecanismos para 
el pronto y oportuno pago a éstos. 

Cargas Administrativas: El contratista asumirá el valor de la expedición 

de pólizas y demás gastos administrativos relacionados con la ejecución 
del contrato. 

Cargas Tributarias: En razón a la ejecución del presente contrato, el 

contratista deberá asumir todas las cargas tributarias nacionales, 
departamentales y municipales que se generen con ocasión de la 
celebración del contrato. 

3. ACTIVIDADES Y ROLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR 
EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN 

Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: 
#$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar 
la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de 



33 
GCCON-F-046 V.03 

No. 063 - Junio 04 2025 

 

 

 

 

2.13 PAGO DE ANTICIPOS 

 

Se requieren anticipos: SI: . NO: X  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 

Número de desembolsos 
que se realizarán durante 

el contrato 
[Incluya el número de 
casillas que sean 

necesarias] 

Determine el porcentaje 
que cada desembolso 
representa frente al valor 

total del contrato 

Amortización 
[Identifique los 
momentos de 
amortización] 

Requisito para el 
desembolso 

[Ej. Entrega de informe 
mensual, cumplimiento de 
mes de servicio, entrega a 

satisfacción de algún 
producto] 

DESEMBOLSO 1 . . . 

DESEMBOLSO 2 . . . 

DESEMBOLSO 3 . . . 

. . . . 

2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 

El Contrato requiere interventoría: (Indique si el contrato 
requiere o no interventoría marcando “X”) 

SI: . 

NO: X 

 

 

 
De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las condiciones de idoneidad que 
debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

El supervisor deberá conocer el Manual de 
supervisión e interventoría versión GCCON-M-002. 
No obstante, cuando lo amerite el respectivo caso, 
el supervisor podrá solicitar apoyo al personal de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión del 
CGTS con el objeto de realizar adecuadamente su 
labor de supervisión que en todo caso estará a 
cargo del Supervisor respectivo. 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de EDWIN PIEDRAHITA MESA 
TECNICO GRADO 3, como supervisor del contrato con el respectivo apoyo técnico de la ingeniera LEIDY JOHANA 
ÁLVAREZ GÓMEZ, MARIA CAMILA LOZADA VELAZCO Dinamizadora Ambiental , FABIAN ANDRES OSPINA 

caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y 
coma, según el siguiente ejemplo: 

PCI y unidad Ejecutora (Posición Catalogo Institucional) 

#$36-02-00-076-931110; No Contrato; epiedrahita@sena.edu.co #$ 

Registrar en la sección de la factura datos de Adquiriente en el campo 
“Correo”, al buzón electrónico 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que, una vez 
generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, este la 

envía automáticamente. 

https://encoded-592c9deb-987b-4562-aa3c-9fa3d37d83e9.uri/mailto%3aepiedrahita%40sena.edu.co%2520
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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Selección Abreviada de Menor Cuantía 

 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
El SENA a través del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política, la legislación y jurisdicción colombiana y lo establecido en las normas de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten, 
así como por las normas civiles y comerciales en las materias no reguladas, celebrará un contrato de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía definido de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25, numerales 7 de la Ley 80 de 
1993, Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, en literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y reglamentado por el 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 según el artículo 2.2.1.2.1.2.20 (procedimiento para la selección abreviada 
menor cuantía), y Ley 1882 del 15 de enero de 2018. 

 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad verificó en el Catálogo de Acuerdos 
Marco de Precios administrado por Colombia Compra Eficiente si el bien o servicio requerido se encuentra allí incluido. 
Como resultado de dicha revisión, se evidenció que el bien/servicio NO se encuentra disponible a través de un Acuerdo 
Marco de Precios vigente. 

 
Mediante circular No. 01-3-2025-000005 del 5 de enero de 2025, se determinaron las cuantías para el año 2025, así 
como su aplicación en las diferentes modalidades de selección tal como se indica a continuación: 

 

 
Por lo tanto, y en virtud de que no se encuentra regulado por un AMP, la entidad se encuentra habilitada para adelantar 
el proceso de selección utilizando esta modalidad. Esta opción permite agilizar el trámite contractual, en consonancia 
con el principio de economía establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, sin menoscabar los principios de 
transparencia, publicidad y selección objetiva. 

3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

 
La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a USD 
125.000. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 
2020 y el Decreto 1860 de 2021 el presente proceso de 
Contratación PODRÁ estar limitado a MiPymes en razón 

 
SI 

 
X 

 
NO 

 

GOMEZ Trabajador Oficial quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de 
conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. 
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a su cuantía, toda vez que el presupuesto oficial es por 
la suma de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
PESOS ($ $226.000.000) M/CTE. IVA incluido, siendo 
inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
unidos de América (USD125.000.oo). 

    

 

 
Para acreditar esta condición, el proponente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015. 

NOTA 1. El SENA publicará un aviso mediante mensaje público del dentro del proceso electrónico, para informar si el 

proceso no limitado a Mipymes. Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados. 

Nota 2: Es de tener de presente que conforme lo establece el estudio previo “Con el fin de que haya pluralidad de 

oferentes, el presente proceso no se limitará a Mipymes Departamentales ni Municipales, se limitara a Mipymes 
Nacionales de ser necesario, siempre que se cumplan los presupuesto que establece el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021...” 

 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 

 
El valor estimado del contrato será hasta por la suma de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES PESOS ($ 
$226.000.000) M/CTE. IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, 
tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 

 
NOTA: Las estampillas a deducir son: 
PROUCEVA 0.5% 
PROPACIFICO 0.5% 
PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL 0.5% 
OBRA PUBLICA 5% 

 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo titulado “Análisis 
y estudio del sector”. 

 
 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 
CGTS adelantó un estudio de mercado por lo cual la dependencia de contratación de bienes y servicios, divulgó la 
solicitudes de cotización por el portal transaccional SECOP ll por medio de la solicitud de información al proveedor con 
numero SP-VLL-CGTS-0012-2025, por este medio no se recibieron cotizaciones, por lo que se realizó el estudio de 
mercado con tres cotizaciones allegadas al proceso por medio de correo electrónico, en donde se estimó que el valor 
real fue por valor de $226.985.973 para Contratar el servicio de mantenimiento de cubierta, este valor sobrepasa el 
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presupuesto asignado por lo que el centro se vio en la necesidad de ajustar cantidades dando un valor estimado de 
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ $225.856.579.59) M/CTE. IVA., tal como se evidencia 

en el documento anexo ESTUDIO de MERCADO AJUSTADO o de SECTOR, el cual forma parte integral del presente 
documento, Los proponentes y futuros contratistas tendrán en cuenta que los precios establecidos en el estudio de 
mercado incluyen todos los impuestos, tasas y contribuciones y demás gastos que conlleve la ejecución del contrato 
e indica el correo electrónico al cual pueden allegar las respuestas de la solicitud de cotización cuando no son cargadas 
en el SECOP 
II(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf) 

 
 

Nota 1: El contratista es responsable del cumplimiento del objeto, es decir el diseño, consultoría, licencias, 

construcción de la obra, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos o la obtención de materiales se 
incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecución de la obra y la Entidad 
Estatal no reconocerá mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren 
dentro del objeto. 

 
4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

RUBRO 

PRESUPUESTO 
[Marque “X” el rubro a partir del cual 

será vinculado el contrato] 

RUBRO VALOR 

Inversión X C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 $226.000.000,00 

Funcionamiento    

 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 
del CDP 

 
Dependencia 

Posición 
Catálogo 
de Gasto 

 
Fuente 

 
Valor en Letras 

Valor en 
Números 

2025 2025-01-09 2025-12-31 931110 C-3699- 
1300-15- 
53105B- 
3699016- 

02 

propios DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS 

MILLONES PESOS 

$226.000.000,00 

        

 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
El SENA – Centro de Gestión Tecnológica de Servicios CGTS, previo los estudios correspondientes y el análisis 
comparativo de las propuestas, adjudicará al proponente cuya propuesta se ajuste al presente estudio previo y pliego 
de condiciones definitivo y se estime más conveniente o favorable para la entidad y a los fines que el busca, sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva, y de acuerdo 
a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1882 del 15 de enero del 2018 Decreto Nacional 1082 de 2015, Ley 1474 
de 2011 y el Manual de Contratación del SENA. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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Por lo anterior, en el presente proceso de selección se tiene en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta 
más ventajosa será la que resulte de la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el presente estudio previo y pliego de condiciones definitivo (artículo 88 Ley 1474 de 2011 y 
artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015). 

 
Una vez el SENA – Centro de Gestión Tecnológica de Servicios CGTS haya determinado que la(s) propuesta(s) 
cumplan los requisitos habilitantes, se catalogará como HABILITADA y se procederá a su evaluación y comparación. 

 
La propuesta más favorable para este organismo será la que obtenga el puntaje más alto y, por lo tanto, será ésta la 
que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad, y el segundo lugar el proponente que obtenga el puntaje 
inmediatamente inferior al que ocupó el primer lugar y así sucesivamente. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, el organismo ha establecido 
los requisitos habilitantes que deben ser acreditados por parte de los proponentes, partiendo de la siguiente premisa: 

 
"Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los 
pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor 
del contrato objeto del Proceso de Contratación; (e) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento 
de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación 
mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes" 

 
Los proponentes interesados en el presente proceso de selección deberán acreditar los requisitos de verificación que 
a continuación se describen en este numeral, los cuales se verificarán del registro Único de Proponentes, expedido 
por la Cámara de Comercio del domicilio principal y en caso de personas no obligadas a la inscripción en el RUP, de 
conformidad con la ley, se hará la aportación de la documentación correspondiente que acredite los requisitos. La 
verificación de los requisitos habilitantes de las propuestas se efectuará a través de un estudio jurídico, financiero, 
experiencia, organizacional y técnico, el cual se realizará dentro de la fecha establecida para el efecto en el cronograma 
que rige el presente proceso; tal verificación traerá un resultado el cual será: 

 

HABILITADO: Cuando cumple con la totalidad de los 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones para 
dicho proceso 

NO HABILITADO: Cuando no cumple o carece de 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
para dicho proceso 

 

 
Se adjudicará por el valor total de la oferta, teniendo en cuenta el presupuesto estimado para la contratación. 

NOTA 1: En razón a la tipología del contrato, a la cantidad inicial requerida y a la modalidad de selección y el 
presupuesto asignado para la contratación, si se presentan proveedores con propuestas inferiores al presupuesto 
estimado, el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios CGTS, se reserva el derecho de incrementar cantidades de 
alguno de los ítems, toda vez que las necesidades del centro son mayores tal y como se evidencia en la solicitud de 
cotizaciones, se tuvo que ajustar cantidades de acuerdo con el presupuesto asignado. 

 
 

5.1.1 Lotes 

 
NO APLICA. 
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5.2 REQUISITOS HABILITANTES 

5.2.1 De capacidad jurídica 

 
Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, 
individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya actividad comercial u 
objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección de conformidad con lo establecido 
en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente constituidas (personas jurídicas), que cumplan con 
todos los requisitos exigidos en el presente documento y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Constitución Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar 
bajo la gravedad de juramento, en la carta de presentación de la propuesta. 

 
El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 

 
1) De manera singular. 
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 

NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en 

el proceso de selección. 

NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de los servicios 

que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos formas (singular o plural) no 

se aceptará la presentación de propuestas parciales. 

Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 

 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal esté conformada 
por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de 
conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General 
de Contratación. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras de derecho 
privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior, que 
establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar 
donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, apoderados con capacidad para 
representarlas judicialmente. 

 
Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y representación de 
dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en 
el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, los proponentes deberán presentar con las 
propuestas el documento que acredite tal situación. 

 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados individuales o 
integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, mediante el certificado 
equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por organismo o autoridad competente del 
país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de expedición no superior a tres (3) meses antes de la 
fecha límite de recepción de propuestas. 
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Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las 
disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho apoderado podrá 
ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal y,  
en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del 
Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el Pliego relacionados con documentos extranjeros, 
particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

 
Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 
1993. 

 
 
 

5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta 

 
El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, hace entrega 
de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se compromete a suscribir el contrato 
y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los proponentes deberán suscribir el formato 
suministrado. 

 
Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas jurídicas, 
persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado debidamente constituido, 
evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, 
participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe indicar el 
nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona 
que suscribe la oferta. 

NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, el Acuerdo 
de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e incompatibilidades, el Pacto de 
transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga el proponente, entre otros. Por tal razón se 
debe utilizar el formato establecido por la entidad. 

 
5.2.1.2 Documento de identificación 

 
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un proponente 
extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente 
colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país. 

NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de sus 

integrantes y del representante del mismo. 

5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida 
 

El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de modalidad asociativa, 
deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite su situación militar definida. 
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5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal 

Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 

 
Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de 
selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto 
social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la sociedad, la cual deberá ser como mínimo 
igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño de la empresa y domicilio social. 

 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los 
estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá anexar copia de la 
parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en 
cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, previamente impartida por la Junta de 
Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo faculte específicamente para presentar la propuesta en 
el presente proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente deberá allegar 
con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de la propuesta por la junta de 
socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 

 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que establece la ley 
para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación personal, en el cual cuente con 
amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder general, además de las formalidades de ley, 
deberá acreditar la vigencia del mismo a través del correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó 
tal poder. 

NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 

NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la certificación 

bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 

Si la propuesta es presentada por persona natural 
 

Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deberá allegar 
el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre  
del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad. 

Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 
 

En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por una o varias 
personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo 
establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación 
Pública. 

5.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 
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En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión de la 
participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos 
y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La omisión de 
este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 

 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en donde 
conste, como mínimo, lo siguiente: 

 
a) El nombre del consorcio o unión temporal. 
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente. 
e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así como a su 

suplente. 

f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión 
temporal y sus respectivas responsabilidades. 

g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la participación 
de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y responsabilidades de cada 
uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo 
de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al término de 
validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del contrato 
entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del mismo. 
k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y de sus 

representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio previo. 

NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
PLURAL que se publica con el proceso. 

 
NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal o consorcio, 
el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella. 

5.2.1.6 Registro Único de Proponentes (RUP) 

 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los interesados en participar 
en este proceso deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP. Los proponentes deben allegar 
el certificado de inscripción en el RUP expedido por la respectiva Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga 
el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas), con una fecha de 
expedición no superior a un (1) mes previo cierre del presente proceso de selección. 

 
El proponente debe renovar el RUP a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesan 
sus efectos. Al cierre del Proceso de contratación, es decir, hasta el plazo para presentar ofertas, el RUP debe 
encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para renovar el registro en el término 
anteriormente establecido. 
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La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continúa en firme hasta que 
finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de 
renovación y el instante en que adquiera firmeza la información renovada, es válido el RUP del año anterior, cuyos 
efectos no han cesado y se encuentra vigente y en firme. 

 
Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta, el oferente y cada uno de los 
integrantes de dicha persona deben cumplir con la inscripción exigida en el presente documento. En caso de 
proponentes extranjeros se aplicarán las reglas previstas en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 
La Entidad verificará que la inscripción en el RUP se encuentre vigente y en firme a la fecha de la presentación de la 
oferta y que no existan sanciones que puedan inhabilitar al proponente. 

 
El RUP deberá estar en vigente al momento de la adjudicación. 

 
Inscripción de personas extranjeras en el Registro Único de Proponentes (RUP) 

 
Las personas naturales extranjeras con domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que tengan 
establecida sucursal en Colombia deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes para poder participar 
en este proceso de selección. 

 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan 
establecidas sucursales en Colombia no requerirán inscripción en el Registro Único de proponentes, pero en todo caso 
la entidad verificará directamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Dichas personas deberán, en su lugar, 
acreditar los requisitos previstos en estos estudios mediante los documentos establecidos por la legislación del país 
de origen, los cuales deben aportarse al proceso de contratación. 

 
5.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT) 

 
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar con 
su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT, cuyo código este relacionado con el objeto a contratar. 

5.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 2007, a la 
fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus 
obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
se encuentre inscrito en el Certificado de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, 
el cual, en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta. 

 
En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del impuesto de renta 
y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los empleados que devenguen menos 
de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 114-1 del Estatuto 
Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un documento emanado por el representante legal y revisor 
fiscal. 
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Personas jurídicas singular o plural 

El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el FORMATO – PAGOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de 
ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal. En el documento 
deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

 
La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal. 

 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe 
indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 

 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 

Personas naturales 

 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben presentar con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En 
caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de 
afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla de pago del 
mes anterior al cierre del proceso. 

 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. Esta misma 
previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal vinculado. 

5.2.1.9 Garantía de seriedad de la oferta 
 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, los 
proponentes deberán otorgar una garantía de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor de la propuesta, vigente desde la presentación de la oferta y noventa (90) días calendario posteriores al cierre 
del proceso. 

La referida garantía cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos: 

 
a) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o 

para suscribir el contrato sea prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
b) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
c) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 
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Esta garantía debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta por noventa (90) días más y, en todo caso, 
debe estar vigente hasta el término de aprobación de la garantía única de cumplimiento. 

 
En caso de que el proponente opte por contrato de seguro contenido en una póliza debe allegar las condiciones 
generales de la póliza. 

 
Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la entidad exigirá al oferente clasificado en 
segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta el término de aprobación de la 
garantía única de cumplimiento. 

La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo 
de esta. 

 
NOTA. En caso de que la oferta sea presentada por un proponente plural que no cuente con NIT, la garantía podrá 

estar expedida a nombre de uno solo de los integrantes. No obstante, en ella se deberán relacionar todos los 
integrantes del consorcio, su NIT y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la forma asociativa. 

5.2.1.10 Certificado de antecedentes fiscales – CGR 
 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa 
de sociedad futura) con la presentación de su oferta debe presentar el o los certificados aquí señalados. 

 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre incluido en el 
boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y 
que está cumpliendo con el mismo. 

 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente 
deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

5.2.1.11 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 
 

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa 
de sociedad futura) con la presentación de su oferta debe presentar el o los certificados aquí señalados. 

 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre incluido en el 
boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 

 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente 
deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 
5.2.1.12 Certificado de antecedentes judiciales 

 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa 
de sociedad futura) con la presentación de su oferta debe presentar el certificado aquí señalado. 

 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente 
deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
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5.2.1.13 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 

 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa 
de sociedad futura) con la presentación de su oferta debe presentar el certificado aquí señalado. 

 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente 
deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

5.2.1.14 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 

 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa 
de sociedad futura) con la presentación de su oferta de allegar documento de Autorización a la entidad para consultar 
o generar el certificado aquí señalado. 

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente 
deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

 
5.2.1.15 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 

 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa 
de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por Ley 2097 de 2021 a su nombre. 

 
Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 
https://www.redam.gov.co 

 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente 
deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 

5.2.1.16  Requisito habilitante de orden jurídico 

5.2.1.16.1 PACTO DE TRANSPARENCIA 

 
Los proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y compromiso de cumplimiento del COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN, contenido en el formato suministrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (formato 
GCCON-F-042) que hace parte del Pliego de Condiciones. Dicha manifestación se entenderá surtida con la suscripción 
del mencionado formato. 

 
En caso de proponente plural, deberá presentar el formato suscrito por parte del representante legal, y de manera 
individual por cada uno de los integrantes de la figura asociativa. 

 
5.2.1.16.2 CERTIFICACIÓN BANCARIA: 

 
El oferente deberá anexar certificación de la Entidad Bancaria respectiva en la cual se indique nombre del titular, 
número de cuenta, identificación (NIT o Cédula), sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con el fin de estipularla 
dentro del contrato que se suscriba, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos acordados; la cuenta 
debe encontrarse en estado ACTIVA. 

Para el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este documento debe ser aportado a una vez se le adjudique 
el contrato, dando aplicación a lo establecido por la Superintendencia Financiera en lo que respecta a la titularidad de 

https://www.redam.gov.co/
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cuentas bancarias para estas figuras asociativas. (Superfinanciera – Concepto 2015011812- 002 del 25 de marzo de 
2015). 

5.2.1.16.3 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE APRENDICES: 

 

El proponente debe presentar certificación sobre el cumplimiento de la cuota de aprendices, aún si está regulada o no 
con cuota de aprendices. PERSONA JURÍDICA: certificación firmada por el revisor fiscal (si la empresa está obligada 
a tener revisor fiscal) o contador; siempre anexar copia simple de la tarjeta profesional y cédula. PERSONA NATURAL: 
Si no está obligada a tener contador, certificación firmada por la persona natural. Persona natural con establecimiento 
de comercio deberá presentar certificación escrita firmada por el revisor fiscal (si está obligado a tener RF) o contador 
con copia simple de la tarjeta profesional y cédula). 

 
 
 

5.2.1.16.4 COMPROMISO ANTI-CORRUPCIÓN: 

 
Que debe contraer el (los) PROPONENTE (S), hacer constar en comunicación escrita de compromiso y bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende prestado por la sola suscripción de documento que anexa a la oferta. Se 
incluye formato sugerido en documentos del proceso. 

5.2.1.16.5 PUBLICIDAD DE LA DECLARACIÓN DE RENTA: 

 

En observancia de lo dispuesto en la Ley 1013 de 2019, el oferente se compromete a que en caso de resultar 
adjudicatario, en cumplimiento del principio de transparencia y publicidad, entiende y reconoce que es su deber 
proceder con la publicación de la Declaración de Bienes y Rentas, así como el Registro de los Conflictos de Interés 
que tenga, diligenciando para ello, el formulario que se encuentra disponible en el Portal Institucional de la Función 
Pública http://www.funcionpublica.gov.co/leytransparencia-web y subirlo a esa plataforma, previo a la suscripción del 
contrato. 

5.2.1.16.6 FORMATO AUTORIZACIÓN PARA AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS: 

 

Para que el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA - pueda generar el trámite de la notificación de los actos 
administrativos de carácter particular, por cualquier vía electrónica, el proponente deberá registrar su dirección de 
correo electrónico y aceptar las condiciones relacionadas en el presente documento. 

5.2.1.16.7 CERTIFICACIÓN APLICACIÓN NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIACIÓN DEL TERROR 

 
Los proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y aplicación normas de prevención y control del 
lavado de activos y financiación del terror, contenido en el formato suministrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA. 

5.2.1.16.8 ACEPTACIÓN - CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA: 

 
De conformidad con el art. 3 de la Ley 1150 de 2017 que indica "De la contratación pública electrónica", el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA se permite aclarar a todos los proponentes del presente proceso contractual que 
atendiendo lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos 
administrativos, los documentos, contratos y en general, todos los actos derivados de la actividad pre contractual y 

http://www.funcionpublica.gov.co/leytransparencia-web
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contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos podrán 
utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. 

 
En ese orden, la plataforma SECOP II al ser de tipo transaccional, permite que las actividades realizadas sean 
aprobadas y aceptadas por las partes a través de la plataforma. La autenticación del SECOP II, es decir el nombre de 
usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las 
normas que la reglamentan. Anexar 9 Autorización para notificación electrónica de actos administrativos (Formato 
GCCON-F-059). 

5.2.2 De carácter técnico 
 

A. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS - EXPERIENCIA 

 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que para el presente 

proceso de selección se requiere que los proponentes posean conocimiento de fondo de los procesos, procedimientos 

y actividades a ejecutar en desarrollo del contrato, y de acuerdo con el análisis de la Oferta y la Demanda para 

Contratar el servicio de mantenimiento de las unidades técnicas de almacenamiento (uta) de las sedes complejo 

Salomia, escuela de la cultura gastronómica y Tecnoparque, se definieron los siguientes requisitos técnicos para los 

proponentes. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la experiencia acreditada en 

las certificaciones será verificada a través de los contratos suscritos y ejecutados por el proponente, y que se 

encuentren referenciados en el Registro Único de Proponentes (RUP): 

 
Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya 
tenido participación, cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales deberán estar 
identificados en el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor deberá ser igual o mayor al 
presupuesto oficial. 

Se verificará que el proponente esté registrado en el RUP y cuente con experiencia relacionada con el objeto 
contractual del presente proceso de selección. Para ello, se constatará en dicho registro la existencia de contratos 
celebrados por el interesado, identificados en el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, cuyo valor sea igual 
o superior al presupuesto oficial. 

La experiencia requerida para participar en este proceso de selección deberá acreditarse mediante un máximo de dos 
(2) certificaciones de contratos o actas de liquidación de contratos ejecutados y terminados a satisfacción, que cumplan 
con los siguientes requisitos: 

 
1. Que demuestren la realización de actividades de mantenimiento, mejoramiento y/o adecuaciones locativas, 

tanto preventivas como correctivas, en bienes inmuebles y/o edificaciones de uso institucional, ya sean 
públicas o privadas. 

2. Las certificaciones deben haber sido expedidas por la entidad contratante y corresponder a contratos 
ejecutados en su totalidad (100%) por el proponente. 

3. El valor total de las certificaciones presentadas deberá ser igual o superior al presupuesto oficial disponible 
para la presente contratación. 

NOTA 1: Solo se aceptarán contratos que estén debidamente registrados en el RUP. 
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Para efectos de habilitación cada R.U.P se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que incluyan 
contratos adicionales, estas deberán indicar por lo menos el año de suscripción de la adición, la adición en valor y/o 
plazo, si se adiciona el contrato principal. 

 
Cuando el proponente sea consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá anexar el documento aquí 
descrito en el que se acredite que cada uno de sus miembros se encuentra inscritos en mínimo una de cualquiera de 
las clasificaciones dadas por la entidad, se verificará que entre los integrantes que conformen el consorcio o la unión 
temporal se acredite la inscripción a la totalidad de actividades, especialidades y grupos exigidos. 

Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus 
integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de 
participación. 

Los contratos suscritos con entidades públicas podrán acreditarse mediante copia del acta de recibo final o copia del 
acta de liquidación o certificación de contrato expedida por la ENTIDAD contratante, en la cual sea posible verificar: 
los servicios entregados, objeto, valor, plazo, fecha de inicio y terminación del contrato. 

Los contratos suscritos bajo el régimen de derecho privado, el oferente deberá anexar a la propuesta: Certificación de 
contrato expedida por el contratante donde se exprese como mínimo: los servicios entregados, objeto, valor, fecha de 
inicio y fecha de terminación del contrato. 

 
En caso de encontrarse inconsistencias entre la información contenida en el RUP y la documentación aportada por el 
proponente dentro de su oferta para acreditar dicha información, prevalecerá la contenida en el RUP. 

 
Los proponentes deberán acreditar la actividad según la codificación de bienes y servicios en el tercer 
nivel con el cumplimiento de mínimo dos (2) de los ocho (8) CÓDIGOS UNSPSC contenidos en la siguiente 
lista: 

 

ITEM GRUPO SEG FLIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 F SERVICIOS 81 8110 811015 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

2 F SERVICIOS 72 7210 721015 72101507 
Servicio de mantenimiento de 

edificios 

3 F SERVICIOS 72 7210 721029 
72102900 Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

4 F SERVICIOS 72 7210 721033 72103300 
Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

5 F SERVICIOS 72 7215 721534 72153400 
servicios de aparejamiento y 

andamiaje 

 
Se requiere que el proponente diligencie el Anexo (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE- INFORMACIÓN SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS) para validar la experiencia en el RUP por cada uno de los lotes. 

 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL 
SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (DECRETO 1082 de 2015) 
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De conformidad con el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.15. Y 2.2.1.2.4.2.18 al 
Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados 
arrojados del análisis del sector, la entidad decide incorporar requisitos habilitantes diferenciales dentro del presente 
proceso de selección, con el fin de promover y facilitar la participación de Mipymes domiciliadas en Colombia. 

 

 
Estos criterios habilitantes diferenciales hacen relación a la cuantía de los contratos certificados debe ser: 

Para MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS 
PÚBLICAS: igual o superior al 50% del presupuesto oficial establecido para el lote al cual presentará oferta. 
Para OTROS PROPONENTES: igual o superior al 100% del presupuesto oficial establecido para el presente 
proceso. 

Para el caso de la certificación de experiencia para MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS 
DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS , se deberá acreditar la calidad conforme lo establece el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021. 

Los contratos acreditados deben encontrarse inscritos en el RUP. Las certificaciones contractuales deberán tener los 
siguientes requisitos: Nombre del Contratista, Razón social, teléfono, dirección de la empresa que certifica, numero de 
contrato, objeto del contrato, valor del contrato. Las certificaciones deben estar debidamente firmadas. En ningún caso 
se tendrán en cuenta los subcontratos. 

NOTA: Las facturas no se tendrán en cuenta para revisar experiencia. 

 
Una vez verificados los requisitos de experiencia el resultado será de la siguiente manera: 

 
HABILITADO: Cuando cumple la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones para dicho 

proceso. 

NO HABILITADO: Cuando no cumple o carece de documentación exigida en los pliegos de condiciones 

para dicho proceso 

 
B. Especificaciones Técnicas Mínimas Exigidas 

APU (Análisis Precio Unitario): 

Los proveedores como requisito habilitante deberán entregar el análisis de precios unitarios (APU) correspondiente a 

cada una de las actividades contempladas en el presupuesto de obra del actual proceso 

Cronograma de ejecución de obra: 

 
Los proveedores deben entregar un cronograma de ejecución de obra firmado donde se permita la verificación de la 

ejecución de cada una de las actividades contempladas en el presupuesto de la obra y su tiempo estimado de entrega. 

Este cronograma deberá ser desarrollado en Microsoft Project y subido en la plataforma SECOP II en formato PDF. 

 
Equipo de Trabajo: 

 

EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 
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El proponente deberá ofrecer un equipo mínimo de trabajo para el desarrollo del objeto contractual, certificando la 
formación, experiencia, habilidades, cargo, funciones y tiempo de dedicación de las personas que conformarán dicho 
equipo. Para el efecto, deberá presentar la 
hoja de vida, las certificaciones de estudios (cuando aplique) y de experiencia correspondientes con el cumplimiento 
de los requisitos. El equipo mínimo requerido por el Sena debe estar conformado por los siguientes perfiles: 

 

Cantidad 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia general Experiencia especifica 
% de 

dedición 
mínimo 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Residente de 
obra. 

 
 
 

 
Ingeniero civil 
y/o arquitecto 

 

 
Ocho (8) años. 
Contados a partir de 
la fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional 

Experiencia en 
Construcción y/ o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones, que incluya 
en su objeto, las 
actividades planteadas en 
el alcance del objeto 
contractual del presente 
contrato 

 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Profesional 

salud 
ocupacional 

Profesional en 
salud 

ocupacional 
con licencia 

vigente y 
certificado 

como 
coordinador de 
trabajo seguro 
en alturas y 
certificado de 
alturas vigente 

 
 

 
5 años como 

profesional en salud 
ocupacional y/o 

seguridad industrial a 
partir de la expedición 

de la matricula 

Experiencia como 
residente siso en 
proyectos de obra de 
construcción y/ o 
adecuación  y/o 
mantenimiento de 
edificaciones, que incluya 
en su objeto, las 
actividades planteadas en 
el alcance del objeto 
contractual del presente 
contrato 

 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Maestro de 
obra 

 
 
 

 
Maestro de 
obra 

 
 

 
8 años. Contada a 
partir de la obtención 
del certificado de 
matrícula como 
Maestro de Obra 

Experiencia como 
maestro de obra en 
proyectos de obra de 
construcción y/ o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones, que incluya 
en su objeto, las 
actividades planteadas en 
el alcance del objeto 
contractual del presente 
contrato 

 
 
 
 

 
100% 

 
1 

Técnico y/o 
tecnólogo en 
soldadura 

Técnico y/o 
tecnólogo en 
soldadura 

5 años. contada a 
partir de la obtención 
del certificado de 

Experiencia como 
soldador en proyectos de 
construcción y/ o 

 
100% 
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   matrícula como 
técnico y/ tecnólogo 
en soldadura, con 
certificado 

d 
e alturas vigente 

adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones, que incluya 
en su objeto 

 

NOTA 1: En relación con la formación profesional de cada uno de los perfiles solicitados por la 

entidad se aceptarán las profesiones relacionadas en cada profesión y cada institución educativa conforme a lo 

establecido en la NBC - Núcleo Básico de Conocimientos del SNIES. Si el título profesional es de una institución 

extranjera, deberá contar con la convalidación del Ministerio de Educación. 

 
NOTA 2: Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si  

por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. Si el contratista 

requiere cambio de personal asignado al inicio de la ejecución del contrato, el profesional que lo reemplace deberá 

cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio lo aprobarán el 

Supervisor del contrato previa presentación de la documentación respectiva. El SENA se reserva el derecho a solicitar 

por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones 

técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan. El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin 

perjuicio de que el contratista disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato. 

 
NOTA 3: Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 

con quien se haya establecido la relación laboral o prestación de servicios. Se tendrán en cuenta las certificaciones de 

experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Si las certificaciones adjuntadas 

no contienen la información aquí relacionada, el contratista podrá adjuntar documentos complementarios como: 

contratos, actas de liquidación, acta de recibo final, entre otros, que demuestren la experiencia del profesional. Se 

aclara que, para acreditar la experiencia del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del título de los objetos 

aportados, se incluya explícitamente las palabras que describen el objeto de este proceso, pero sí es necesario como 

soporte que el contratista anexe información contractual que permita evidenciar el cumplimiento de lo solicitado. 

 
NOTA 4: El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor de la oferta Económica. 

 
NOTA 5: Para que la propuesta pueda ser calificada, resulta necesario la presentación de los siguientes cuatro (4) 
integrantes del equipo mínimo de trabajo (Residentes de obra, Maestro de obra, profesional salud ocupacional y 
Técnico y/o tecnólogo en soldadura) en la fase de oferta y deberán acreditar la formación y experiencia específica 
mínima requerida para que la propuesta sea HABILITADA TÉCNICAMENTE. 

 
 

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
CRITERIO 

ETAPA APOYO 
TÉCNICO 
REQUERIDO 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO N/A (Indique aquí el documento 
que soporta su respuesta o la 
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      razón de que no aplique la 
disposición) 

Allegar una declaración 
expedida por el 
Representante Legal en la 
cual se certifique que 
durante la 

construcción/adecuación 
NO se  utilizarán y/o 
adquirirán   productos 
elaborados o que contengan 
asbesto de  cualquier 
variedad. 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Obligación Contractual 

Política de Seguridad y 
Salud en el trabajo firmada 
por el representante legal 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Política para la Prevención 
del Consumo de Alcohol, 
tabaco y drogas firmada por 
el representante legal 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial, 
firmado. 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Matriz de peligros y riesgos 
actualizada y acorde a las 
actividades a desarrollar 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Matriz Legal actualizada. Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
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Matriz de Elementos de 
Protección Personal, 
actualizada y ajustada a las 
actividades a desarrollar al 
interior del proyecto, 
referenciando el tipo de 
elemento, normas técnicas. 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Acta de conformación del 
COPASST o Vigía en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Acta de conformación del 
Comité de Convivencia 
Laboral. 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Plan anual de trabajo del 
SG-SST con objetivos, 
metas, indicadores, 
cronograma de actividades, 
responsables en promoción 
y prevención. 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Plan anual de capacitación 
de SST incluyendo 
inducción y reinducción. 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Plan de Emergencias. Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Programa de protección 
contra caídas y 
procedimiento de rescate 
(SI APLICA). 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Criterios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Opción 1: 
1. Certificado de 
implementación del SG- 
SST firmada por el 
Representante Legal y 
Responsable del SG-SST 

 
2. Fotocopia de cédula, 
Certificado Vigente Curso 
de SG-SST de 50 Horas o 
su actualización y/o Curso 
de 20 Horas y licencia de 
seguridad y salud en el 
trabajo del profesional del 
Responsable del SG-SST. 

 
3. Certificación de 
autoevaluación de 
estándares mínimos emitido 
por ARL. 

Opción 2: 

1. Certificado de 
implementación del SG- 
SST firmada por el 
Representante Legal y 
Responsable del SG-SST 

 
2. Fotocopia de cédula, 
Certificado Vigente Curso 
de SG-SST de 50 Horas o 
su actualización y/o Curso 
de 20 Horas y licencia de 
seguridad y salud en el 
trabajo del profesional del 
Responsable del SG-SST. 

 
3. Certificación  de 
autoevaluación emitida por 
Ministerio de Trabajo del 
año  inmediatamente 
anterior  - Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 
0312-2019. 

 
**Nota: Para las opciones 1 
y 2 incluir el respectivo plan 
de mejora de acuerdo a la 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 
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autoevaluación de 
estándares mínimos 
aplicables; si el puntaje 
obtenido es menor al 85% 

      

Certificación firmada por el 
representante legal en 
donde se manifieste que la 
empresa cuenta con el 
Programa de prevención y 
protección contra caídas de 
alturas de acuerdo con los 
requerimientos de la 
normatividad vigente. 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Coordinador de Trabajo 
Seguro  en  Alturas 

 
Hoja de Vida con soportes 
del profesional, con 
experiencia certificada 
mínima de un año 
relacionada con trabajo en 
alturas, certificación en la 
norma de competencia 
laboral vigente para trabajo 
seguro en alturas, 
capacitación en el nivel de 
coordinador de trabajo en 
alturas. (SI APLICA) 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
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Listado de trabajadores que 
desarrollen actividades de 
trabajo en alturas, con su 
respectivo Certificado 
vigente de trabajo en alturas 
avanzado y 
reentrenamiento acorde a 
requerimientos de la 
normatividad vigente. (SI 
APLICA) 

Precontractual Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

    

Normatividad Relacionada: 

Ley 55 de 1993 - Sobre el uso de productos químicos. 

Decreto 1496 de 2018 - Clasificación y etiquetado de productos químicos 

Ley 685 de 2001 Código Minero 

Ley 1450 de 2011 Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM 

Decreto 0276 de 2015 medidas relacionadas con el Registro Único de comercializadores -RUCOM 

Resolución 472 de 2017 - Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición 

Decreto 1076 de 2015 - Requisitos para permisos ambientales 

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

Decreto 1285 de 2015 - Guía de construcción sostenible para el Ahorro de Agua y Energía en edificaciones nuevas 

Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. 

Ley 1968 de 2019 - Prohibición del Uso de Asbesto en el Territorio Nacional908 

Resolución 773 de 2021 - Acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente 
Armonizado 

Decreto 397 de 2022 -Plan de Austeridad del Gasto 2022 

Resolución 40117 de 2024- por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

Resolución 40150 de 2024 - Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) 

Decreto 199 de 2024- Plan de Austeridad 

Resolución 2400 de 1979 - Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. Incluye las características que deben cumplir estos establecimientos y también normas 
generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos. 

Ley 9 de 1979 - Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Resolución 2013 de 1986 - Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene 
y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo 
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Resolución 1792 de 1990 - Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 

Ley 1010 de 2006 - Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

Resolución 1401 de 2007 - Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

Resolución 2346 de 2007 - Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido 
de las historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 2646 de 2008 - Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
y para la determinación del origen de estas. 

Circular 0038 de 2010 - Adopta medidas frente al consumo de cigarrillo y tabaco. Establece espacios libres de humo y 
sustancias psicoactivas en la empresa. 

Resolución 0652 de 2012 - Por la cualquier se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia 
Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se di tan otras disposiciones. 

Resolución 1356 de 2012 - Modifica parcialmente la resolución 652 de 2012 

Ley 1562 de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 
salud ocupacional 

Resolución 1409 de 2012 - Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en 
alturas. 

Ley 1616 de 2013 Art 9 - Promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el ámbito laboral. 

Decreto 1477 de 2014 - Expide la Tabla de Enfermedades Laborales, que tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para 
facilitar la prevención de enfermedades en las actividades laborales, y ii) grupos de enfermedades, para determinar el 
diagnóstico médico en los trabajadores afectados. 

Resolución 3368 de 2014 - Modifica el reglamento para protección contra caídas de trabajo en alturas. 

Decreto 1072 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Decreto 472 de 2015 - Establece los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Riesgos Laborales 

Decreto 052 de 2017 - Modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Resolución 0312 de 2019 - Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST 

Resolución 2404 de 2019 - Se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la 
Guía técnica para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población 

Resolución 0491 de 2020 - Reglamento trabajo seguro en espacios confinados 

Circular 063 de 2020 - Actualización curso 50 horas SGSST 

Circular 0064 de 2020 - Gestión Psicosocial y prevención de salud mental 
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Resolución 773 de 2021 - Se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema 
Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan 
otras disposiciones en materia de seguridad química. 

Resolución 754 de 2021 - Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la expedición y renovación de la 
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resolución 0491 de 2020 - por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en 
espacios confinados y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2605 de 2020 - Por la cual se corrigen yerros mecanográficos y se modifican artículos de la Resolución 0491 del 
24 de febrero de 2020 que establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo del trabajo en espacios 
confinados y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 40595 de 2022 - Por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones. 

 

CRITERIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

Demostrar cumplimiento de las obligaciones 
que le aplican con relación a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Certificación vigente (2025) emitida por la ARL 
al que este afiliado con el porcentaje de 
cumplimento mínimo del 85% en la 
implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Precontractual 

Diligenciar, firmar y presentar el anexo 
Certificado de Implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (No modificar el formato establecido, 
solo diligenciarlo y firmarlo, no colocar 
membretes ni marcas de agua diferentes a 
las que ya tiene el formato) 

Presentar el formato certificado de 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo GCCON-F- 
065 (Última versión) (El formato no es una guía 
debe ser diligenciado, firmado y presentado) 

Precontractual 

 
NOTA 1: los posibles oferentes pueden soportar la implementación del SG-SST de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 0312 de 2019, Estándares mínimos Fase 5. Inspección, vigilancia y control (IVC), de noviembre 2019 en 
adelante e Implementación Definitiva del SG-SST desde enero del año 2020 en adelante, mediante certificación vigente 
(año 2025) emitida por la ARL al que este afiliado con el porcentaje de cumplimento mayor al 85 % en la 
implementación del Sistema de gestión y la evaluación Inicial estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
De igual manera deberá cumplir la empresa contratada con lo siguiente: 

 
La Empresa contratada debe tener documentado y cumplir con el plan básico legal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST). 

✓ Informe del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Acta de constitución de COPASST o Vigía de SST. 

✓ Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. 

✓ Acta de constitución del Comité de Convivencia Laboral. 
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✓ Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

✓ Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

Igualmente cumplirá con lo establecido en la legislación colombiana y normas establecidas por el SENA: Reglamento 
de higiene y seguridad Industrial y en la siguiente normatividad: 

✓ Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 

✓ Resolución No. 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. 

✓ Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

✓ Decreto 1295 del 22 de junio de 1994. 

✓ Art. 349 CST, Modificado artículo 55 de la ley 962 de 2005. 

✓ Ley 1010 del 2006 

✓ Resolución 2646 de 2008 

✓ Resolución 652 de 2012 

✓ Resolución 1356 de 2012 

✓ Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015. 

✓ Resolución 1409 de julio 23 de 2012. 

✓ Ley 9 de enero 24 de 1979. 

✓ Ley 55 de julio 2 de 1992. 

✓ Resolución 0312 de 13 de febrero de 2019 – Estándares mínimos del SG-SST 

✓ Resolución 4272 de 2021 – Trabajo en Alturas 

✓ Resolución 692 de 2022, del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Además, lo dispuesto en la circular del SENA Regional Valle para el Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Contratación con Terceros, del 23 de agosto de 2018 con radicado No. 2-2018-024992 y otras legislaciones 
colombianas en Seguridad y Salud en el Trabajo que nos aplique. 

Fuente: Manual Contratación-GCCON-M-002--V05 
5.2.2.2 De gestión ambiental 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

 
 

 
ETAPA 

 

 
APOYO 

TÉCNICO 
REQUERIDO 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
N/A 

(Indique aquí el 
documento que 

soporta su 
respuesta o la 
razón de que no 

aplique la 
disposición) 

En caso de que se generen residuos durante el mantenimiento 
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Residuos Peligrosos RESPEL: 
entregar copia de la Licencia 
Ambiental vigente del gestor con 
quien gestionará el tratamiento, 
almacenamiento, aprovechamiento o 
disposición final de residuos 
peligrosos. 

Nota: En las ciudades en las que 
aplique contar con permiso para 
movilizar aceite lubricante usado, 
se deberá entregar al SENA los 
permisos de movilizador y los 
permisos correspondientes 
exigidos por las autoridades 
locales. 

 
 
 
 
 
 

 
Precontractual 

 
 
 
 
 

 
Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

    

 

Para la realización de 
mantenimientos de infraestructura, 
donde se requiera utilizar en las 
instalaciones del SENA equipos de 
uso significativo de la energía, se 
optará por elegir a aquellos que 
demuestren que sus equipos sean 
más eficientes energéticamente, 
siendo este un criterio en la selección. 

 
 
 
 

 
Precontractual 

 
 
 

 

Sistema de 
Gestión de la 
Energía 

    

 
Se requiere que se 
especifique  los 
equipos de uso 
significativo   de 
energía a utilizar y su 
desempeño 
energético. 

 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

 
 

 
ETAPA 

 
 

APOYO 
TÉCNICO 
REQUERID 

O 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
N/A 

(Indique aquí el 
documento que 

soporta su 
respuesta o la razón 
de que no aplique la 

disposición) 

Criterios para la compra de Luminarias Led 

Dentro de la ficha técnica o en la 
información del fabricante o 
comercializador se debe verificar que las 
luminarias cumplan con los siguientes 
requisitos mínimos: 

 
Condiciones eléctricas definidas por la Red 
Eléctrica: Tensión (V), Frecuencia (Hz). 
Factor de potencia 0.9 V o superior. 

 
 

 
Precontractua 

l 

 
 
 

Sistema de 
Gestión de 
la Energía 
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Temperatura de color mínimo entre 3000 y 
6500 Kelvin (K). 

Eficacia luminosa de la luminaria debe ser 
mínimo de 85 lm/w para iluminación 
interior. 

Eficacia luminosa de la luminaria debe ser 
mínimo de 110 lm/w para iluminación 
industrial. 
Eficacia luminosa de la luminaria debe ser 
mínimo de 115 lm/w para iluminación 
exterior y alumbrado público. 

Índice de Reproducción Cromática mínimo 
>80 en Iluminación Interior. 
Índice de Reproducción Cromática mínimo 
>70 en Iluminación Industrial. 
Índice de Reproducción Cromática mínimo 
>70 en Iluminación Exterior y Alumbrado 
Público. 

 
Grado IP mínimo IP65 para iluminación 
industrial. 
Grado IP mínimo IP66 para iluminación 
exterior y alumbrado público. 

Carcasa en Aluminio para Alumbrado 
Exterior y Alumbrado Público. 

      

Se prohíbe la adquisición de luminarias 
compuesto de mercurio. 

Precontractua 
l 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

    

Garantizar que las luminarias que se 
instalen/cambien sean únicamente LED de 
la máxima eficiencia existente en el 
mercado. 

Precontractua 
l 

Sistema de 
Gestión de 
la Energía 

    

Normatividad Relacionada: 

Resolución 40150 de 2024 - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP 

Resolución 181331 de 2009 - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP 

Resolución 4 0122 de 2016 - Adiciona y modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - 
RETILAP 

Decreto 419 de 2021 - Prohibición de productos con mercurio añadido 
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5.2.3 De carácter financiero 

 
Atendiendo a lo señalado en el artículo 6º. De la Ley 1150 de 2007, en concordancia con las disposiciones contenidas 
en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la verificación de las condiciones financieras se realizará exclusivamente 
con la información contenida en el Certificado del RUP vigente del Proponente. (Si a la presentación de la propuesta 
ya se ha Cumplido la fecha de la obligación de actualizar el RUP con la información del 2024, la verificación 
financiera se hará con lo reportado en esta actualización). 

 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en 
el proceso de selección y NO otorgará puntaje, conducirá a determinar si el oferente tiene capacidad financiera para 
celebrar el contrato en los términos establecidos en el presente estudio previo. 

 
Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
allegar la documentación requerida en el presente Pliego de condiciones, según corresponda. 

 
Cuando el proponente sea Unión Temporal o Consorcio, para la verificación financiera se obtendrán capacidades 
individuales de cada uno de los integrantes, calculándose el índice de endeudamiento y patrimonio mínimo mediante 
la suma de los valores de cada integrante en la Unión Temporal o consorcio y de acuerdo a su nivel de participación 
en el mismo. 

 
Para la determinación de la capacidad financiera de los consorcios o uniones temporales se sumarán las variables que 
se utilizan para el cálculo de los índices financieros de cada uno de los integrantes y sobre los totales se obtienen los 
índices del consorcio o unión temporal. 

 
1.1.1.1 Capacidad financiera 

 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros: 

 
 

 

INDICADOR FÓRMULA 

Liquidez Igual o superior a 1.3 
Nivel de Endeudamiento Igual o inferior al 0,65 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

ser mayor o igual al 2.7 

Capital de Trabajo ser mayor o igual al 65% del 
presupuesto oficial 

 
Índice de Liquidez o razón Corriente 

Representa la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo, A mayor índice de liquidez, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 

 
IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
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Para los Consorcios o Uniones Temporales, se tomará como razón de liquidez la sumatoria de los activos corrientes 
dividido entre sumatoria de los pasivos corrientes de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, se utilizará la 
opción de la suma de los componentes de los indicadores. 

 
IL = +(PC n)(AC 1)+(AC 2) +…+ (AC n) / (PC 1) + (PC 2)… 

 
La Razón corriente debe ser Igual o superior a 1.3 so pena de rechazo de la propuesta. 

Nivel de Endeudamiento 
 

Da a conocer la situación de seguridad que tienen los acreedores en cuanto a la capacidad de la 
empresa para el pago de sus deudas, determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivo y patrimonio) del proponente, a mayor índice de endeudamiento, mayor es 
la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

NE = (Pasivo Total/ Activo Total) 

 
Para Consorcios o Uniones Temporales el cálculo nivel de endeudamiento será el que resulte de 
la sumatoria de los Pasivos Totales dividido entre la sumatoria de los Activos Totales de los 
miembros del Consorcio o la Unión Temporal. 

 
PT1 + PT2 + PT3 + ... + TN AT1 + AT2 + AT3 +... + ATn 

NE = 
 
 

 
El endeudamiento máximo debe ser igual o inferior al 0,65 

Razón de Cobertura de intereses 

 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras, a mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. 

Utilidad Operacional / Gastos Intereses. Debe ser mayor o igual al 2.7 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 
(∑n Componente 1 del indicadori) 

Indicador = i=1 

n 
i=1 Componente 2 del indicadori) 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio). 

(∑ 
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El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. De igual forma, el 
proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y 
cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
- 
El proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento del cierre del proceso. 

 
 

Capital de Trabajo 

 
Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar 
sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo a corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye 
con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 

 
CT = Activo Corriente Pasivo Corriente. 

 
Para Consorcios o Uniones Temporales, se tomará como Capital de Trabajo la sumatoria de los Capitales de Trabajo 

de los miembros del Consorcio o Unión Temporal de acuerdo a la siguiente formula: 

CT= (AC1) + (AC2) +…+ (AC) – (PC1) +(PC2) +… (PC n) 

 
El capital de trabajo debe ser mayor o igual al 65% del Presupuesto Oficial a Contratar, so pena de rechazo de la 
propuesta. 

 
5.2.3.2 Capacidad organizacional 

 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores organizacionales: 

 

INDICADOR FÓRMULA 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(ROE) 

Debe ser mayor o igual a 0.10 

Rentabilidad del Activo (ROA) 
mayor o igual a 0.05 

 
 

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del proponente. 

Es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato, en función de su 
organización interna, los indicadores de la capacidad organizacional son 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Determina la rentabilidad de patrimonio del proponente, es decir, la capacidad 

de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
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RP= Utilidad Operacional / Patrimonio. 

 
Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula será la siguiente: 

 

 
Rentabilidad del Patrimonio = 

 

Debe ser mayor o igual a 0.10 

Si el proponente presenta un indicador menor al exigido en el presente Pliego de Condiciones la 
oferta será INHABILITADA. 

 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, 

la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 

RA= Utilidad Operacional / Activo Total. Debe ser mayor o igual a 0.05 

 
Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula será la siguiente: 

 
 

Rentabilidad del Activo = 
 

 

 
Si el proponente presenta un indicador menor al exigido en el presente Pliego de Condiciones la 
oferta será INHABILITADA 

 
Cuadro de Requerimientos Financieros Resumidos 

 
 

 

INDICADOR ESTANDAR DE CUMPLIMIENTO 

Índice de Liquidez Igual o superior al 1.3, so pena de rechazo de la propuesta 

Índice de Nivel de 
endeudamiento 

Debe ser igual o inferior al 0,65. Para efectos de que la oferta sea habilitada debe cumplir 
con el nivel máximo exigido en el presente criterio de verificación 

Razón de cobertura 
de intereses 

Deberá ser igual o mayor al 2.7 

Capital de trabajo 65% del presupuesto oficial a contratar, so pena de rechazo de la propuesta 
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INDICADOR ESTANDAR DE CUMPLIMIENTO 

 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Debe ser mayor o igual a 0,10 

Rentabilidad del 
Activo. 

Debe ser mayor o igual a 0,05 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

(∑n Componente 1 del indicadori) 
Indicador = i=1 

n 
i=1 Componente 2 del indicadori) 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 
El proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento del cierre del proceso. 

5.2.3.3 Acreditación de la capacidad financiera y organizacional 

 
Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la 
información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 
1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

 
Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

 
Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación 
propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio 
de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de acuerdo con la normativa del país de origen. 

a) El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple 
al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

b) Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

(∑ 
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c) C. El Error! Reference source not found. para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias 
entre la información consignada en el Error! Reference source not found. para extranjeros y los documentos 
señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal a) será establecer las fechas de corte, de acuerdo con 
lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 
o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el 
último año fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal 
o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. El Proponente podrá acreditar 
este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

5.2.3.4 Capacidad residual 

 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 

 
CRP ≥CRPC 

 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo 
caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o 
la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) 
que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 
Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

 

𝐶𝑅𝑃𝐶=𝑃𝑂𝐸−𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

Donde: 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
NOTA: 

 
El oferente deberá diligenciar el formato GCCON-F- 041SOPORTESPARAACREDITACIONDELKRESIDUALV02 
para certificar su capacidad residual. 

5.3 REQUISITOS PONDERABLES 
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En esta etapa, las propuestas habilitadas que hayan superado la verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, 

financieros, técnicos serán evaluadas de acuerdo con los requisitos económicos ponderables en elementos de calidad 

y precio soportados en puntajes y formulas: 

 
La evaluación de estos factores la realizará el Sena, mediante la certificación presentada por el oferente, que manifiesta 

su compromiso de cumplir con los factores solicitados por el SENA. 

 
Como se muestra posteriormente, en las tablas “FACTORES DE EVALUACIÓN”, sobre la base de un puntaje total de 
100, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2, literal a) del Decreto 1082 de 2015, el factor de selección será 
la ponderación en puntajes, atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

FACTOR DE 
EVALUACIÓN 

FORMA DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Oferta económica Se verificará a partir del valor de las Ofertas 40 PUNTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación Técnica 

Conocimiento y capacidad técnica del equipo mínimo 
propuesto: 

 
 

 
20 PUNTOS 

Presentar certificaciones laborales de experiencia específica 
para cada uno de los perfiles del EQUIPO MÍNIMO DE 
PROFESIONALES con más de más de dos (2) años 
relacionadas con el objeto contractual del presente proceso. 

Experiencia específica en mantenimiento locativo en 
Unidades Técnicas de Almacenamiento (UTA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 PUNTOS 

Se evaluará la experiencia específica del proponente en la 
ejecución de obras de mantenimiento locativo en Unidades 
Técnicas de Almacenamiento (UTA), realizadas durante 
los últimos cinco (5) años. 
La experiencia deberá estar debidamente soportada 
mediante certificaciones de contrato, actas de entrega y/o 
recibo a satisfacción, o actas de liquidación, en las que 
se indique claramente: 

 El objeto del contrato relacionado con el 
mantenimiento locativo en UTA. 

 La identificación del contratante. 

 La fecha de ejecución. 

 El cumplimiento satisfactorio del objeto contractual. 

Solo se considerará la experiencia directamente atribuible al 
proponente y debidamente acreditada conforme a los 
documentos exigidos 

Generación De Empleo  14.5 PUNTOS 
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Apoyo a la industria 
nacional 

Certificación determinando en qué proporción la proponente 
oferta los servicios objeto del contrato, discriminando la 
proporción de servicios nacionales y la proporción de 
servicios extranjeros. 

 
5 PUNTOS 

 
 
Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

Se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde 
se señale de manera detallada todas las personas que 
conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el 
número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

 

 
0.25 PUNTOS 

Mipyme domiciliada en 
Colombia 

 
0.25 PUNTOS 

TOTAL  100 PUNTOS 

 
NOTA: La columna denominada “PUNTAJE” hace referencia a la máxima puntuación posible que pueden obtener los 
proponentes por cada concepto 

 
EL SENA reducirá, durante la evaluación de las ofertas, dos (2) puntos a los proponentes que se les haya impuesto 
una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del 
proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en 
la situación anterior. 

 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten. 

5.3.1 Oferta económica (MAXIMO 40 PUNTOS) 

 

La propuesta económica objeto de evaluación será aquella que determine el precio ofertado en la plataforma SECOP 
II. 

 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética. 

 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos 
e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de 
estos. 

 
Los proponentes deben anexar su oferta sin decimales, el no cumplimiento de esta condición será penalizada con 
rechazo de la oferta 

 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
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Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deberán tener en cuenta que 
la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos 
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

NOTA. En caso de requerirse un anexo en el que se desglosen los ítems, descripciones y precios unitarios que 

comprenden el valor total de la oferta, la entidad evaluará la oferta contenida en el referido anexo, el cual prevalecerá 
sobre la información contenida en SECOP II. 

Correcciones aritméticas: 

 
La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 
a) Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 

surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

b) El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal 
del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 
peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo setenta (60) puntos acumulables de 
conformidad con el procedimiento del numeral 0 

 
Precio artificialmente bajo: 

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico 

 
 

5.3.1.1  Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 
 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

 

CONCEPTO MÉTODO 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la tasa de cambio Representativa del 
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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| 

 
La entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente 
al cierre del proceso, es decir, la TRM que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde del día 
posterior al cierre establecido en el cronograma del proceso. Por ejemplo, si el cierre se realizó el 30 de marzo de 
2023, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 31 de marzo de 2023, la cual se 
publica en la tarde del 31 de marzo de 2023. 

 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
Para efectos de adjudicación, se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá 
por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente 
proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores 
es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los 
dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así: 

 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que 

se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

𝑀𝑒 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 



72 
GCCON-F-046 V.03 

No. 063 - Junio 04 2025 

 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖 

 
Donde: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − | 
𝑉𝑀𝑒 

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación 
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

𝑀𝐺 = 𝑛√𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛 

Donde: 
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

 
Para efectos de la asignación de puntaje, se otorgará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre 
más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖| 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − ( )) 

𝑀𝐺 

 
C. Media aritmética baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 
hábiles para calificación económica. 

 

 

 
Donde: 

X̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

 = 
(Vmin + X̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅  ) 

B 2 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• X̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• X̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅  B̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
 : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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⎛ 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 ⎞ 

 
⎪ 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 
⎨ 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (  

𝑋  𝐵   

)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋   
𝐵 

⎪ 

⎫ 

⎪ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − ( 
| 𝑋  𝐵   − 𝑉𝑖 | 

)) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋   𝐵  ⎪ 

{ 
Donde: 

𝑋    𝐵 } 

• X̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅  B̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
 : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

D. Menor valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑖 
Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
5.3.2 Evaluación técnica (40 PUNTOS) 

 

FACTORES TÉCNICOS PUNTAJE 

Conocimiento y capacidad técnica del equipo mínimo propuesto 

Certificación de experiencia en las actividades 
relacionadas con la Construcción y/ o adecuación y/o 
mantenimiento de edificaciones, con más de 3 años. 

 
20 puntos 

Certificación de experiencia en las actividades 
relacionadas con la Construcción y/ o adecuación y/o 
mantenimiento de edificaciones, de 2 a 3 años. 

 
10 puntos 
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Certificación de experiencia en las actividades 
relacionadas con la Construcción y/ o adecuación y/o 
mantenimiento de edificaciones, menor de 2 años 

 
0 puntos 

TOTAL, MÁXIMO 20 puntos 

Nota 1: La certificación que soporta la experiencia especifica ponderable del equipo mínimo debe ser diferente a las 

aportadas en la experiencia habilitante así mismo el presupuesto deberá ser igual o mayor del presupuesto estimado 

del presente estudio de mercado. 

Nota 2: Para evaluar este punto se tiene en cuenta la certificación entregada por el proponente, asignándose el puntaje 

dependiendo del criterio que cumpla (el puntaje en este criterio es único). El valor total máximo que puede obtener el 
proponente es 20 puntos, con experiencia mayor a 3 años, y cero (0) puntos, para aquellos proponentes con 
experiencia menor de 2 años. 

 

FACTORES TÉCNICOS PUNTAJE 

Experiencia específica en mantenimiento locativo en Unidades Técnicas de Almacenamiento (UTA) 

Dos certificaciones de experiencia específica del 
proponente en la ejecución de obras de mantenimiento 
locativo en Unidades Técnicas de Almacenamiento 
(UTA), realizadas durante los últimos cinco (5) años. 

 

 
20 puntos 

Una certificación de experiencia específica del proponente 
en la ejecución de obras de mantenimiento locativo en 
Unidades Técnicas de Almacenamiento (UTA), 
realizadas durante los últimos cinco (5) años. 

 

 
10 puntos 

El proponente que no ofrezca certificaciones adicionales 
de experiencia especifica 

 
0 puntos 

TOTAL, MÁXIMO 20 puntos 

 
 

5.3.3 Generación de empleo (14.5 Puntos) 

 
El SENA con el deseo de apoyar la generación de empleo en el territorio nacional, lo ha considerado como criterio de 
selección. Para su evaluación en forma clara, el oferente debe aportar con su propuesta, escrito en el que indique y 
justifique de manera precisa el número de empleos directos promedio mensual (Con jornada laboral completa) a 
generar durante la ejecución de la obra objeto del proceso y el valor total que se pagara por este concepto. 

El oferente que no aporte una o toda la información requerida en el párrafo anterior tendrá cero en la evaluación de 
este criterio. 

 
Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente: 
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1) Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa entre otros, que los 

servicios y/o empleos de carácter administrativo no serán considerados. 

2) De las variables que el posible oferente considere para establecer el número de empleos directos a generar, 
el SENA revisará que los mismos no superen el treinta por ciento (30%) de valor total de la propuesta 
(porcentaje máximo considerado por el SENA para este criterio y que no afecta el presupuesto de obra). Si 
llegado el caso supera este porcentaje, se le solicita al oferente explicar y soportar ese mayor valor. En el 
caso que no lo justifiquen o que dicha justificación no esté conforme a las consideraciones técnicas del Comité 
de Evaluación, el oferente obtendrá cero (0) puntos en este criterio. El comité evaluador verificará la 
concordancia entre el cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades y la generación de empleo, 
en lo referente a cantidad de cuadrillas y personal relacionado, de no existir concordancia el oferente obtendrá 
cero (0) puntos en este criterio de puntaje. 

5.3.4 Apoyo a la Industria nacional (5 PUNTOS) 

 
La Entidad asignará hasta cinco (5) puntos a la oferta de: 

a) Servicios nacionales 
b) Servicios con trato nacional. 

Para que el proponente nacional obtenga puntaje por servicios nacionales debe presentar, además del FORMATO – 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, alguno de los siguientes documentos, 
según corresponda: 

 
1) Persona natural colombiana: Cédula de ciudadanía del proponente. 
2) Persona natural extranjera residente en Colombia: Visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la ley. 
3) Persona jurídica constituida en Colombia: Certificado de existencia y representación legal emitido por alguna de 

las cámaras de comercio del país. 

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 

 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son 
originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado 
que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con 
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida. 

 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá 
subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno 
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de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural 
deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de 
sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 

 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a proponentes 
plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a 
la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 

Por otro lado, el proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para 
acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el FORMATO – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 
Proponente que presente el FORMATO – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

 
El FORMATO – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS solo debe ser 

aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. 
En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del FORMATO – INCORPORACIÓN DE 
COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS, presente el FORMATO – PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 

4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral. 

 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 
5.3.5 Emprendimientos y Empresas de mujeres 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 
Para que el proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el FORMATO – ACREDITACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES y aportar la documentación requerida. Si el proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio 
diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este factor de evaluación. 
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Tratándose de proponentes plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) 
en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 
 

5.3.6 MYPIME domiciliada en Colombia 

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) al proponente que acredite la calidad de Mipyme 
domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con 
el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 
Así las cosas, para obtener el puntaje, la entidad verificará el tamaño de la empresa en el Registro Único de 
Proponentes. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios diferenciales en 
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad financiera y organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 
para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión temporal. 

5.3.7. FACTORES DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el valor total de dos o más ofertas económicas, la Entidad utilizará las siguientes reglas de 
forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos 
internacionales vigentes. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020 
“Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, y los conceptos sobre la materia emitidos por 
Colombia Compra Eficiente. 

 
IMPORTANTE: La omisión de la información requerida para acreditar los criterios de desempate NO será 
subsanable. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es causal de 
rechazo de la propuesta. Por favor, tenga en cuenta que es indispensable aportar la autorización de tratamiento 
de datos sensibles en los casos que apliquen, debidamente diligenciados y suscrito por el titular de la 
información, so pena de NO dar aplicación al criterio de desempate 

 
En el evento en que el proponente no allegue en conjunto con su oferta al momento del cierre del proceso, el 
documento de existencia y representación legal NO será objeto de aplicación del presente criterio de desempate. No 
obstante, la presentación de este documento tendrá carácter de subsanable para la acreditación de los demás 
aspectos jurídicos definidos en el pliego de condiciones 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales 
frente a la oferta de bienes 
o servicios extranjeros 

Se verificará el presente criterio con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil. 

 
Se verificará igualmente esta condición en cada uno de los 
integrantes del proponente plural. 
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, 
mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

Para acreditar la condición de mujer víctimas de la violencia 
intrafamiliar, se deberá aportar la medida de protección 
vigente impartida por el comisario de familia y a falta de este, 
por el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades indígenas y para las personas jurídicas en las 
cuales participe o participen mayoritariamente mujeres víctimas 
de la violencia intrafamiliar, debe aportar, la medida de 
protección vigente, y una certificación emitida por el 
Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los casos 
que aplique, en donde se certifique la participación 
mayoritaria de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, a 
la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
Para personas jurídicas en lo relacionado con la mujer cabeza 
de familia se deberá aportar declaración extra-juicio ante 
notario en donde se certifique tal condición y certificación 
emitida por el Representante Legal o el contador o revisor 
fiscal en los casos que aplique, a la fecha de cierre del proceso 
de selección. 

 
No obstante, la entidad verificará en el certificado de existencia 
y representación legal o en los estatutos a fin de corroborar la 
participación de este grupo poblacional dentro de la persona 
jurídica, misma verificación que se hará a cada uno de los 
integrantes del proponente plural. 

 
Para consorcio o uniones temporales cada uno de los 
integrantes que participe o participen mayoritariamente 
mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, o mujeres cabeza 
de familia, cada uno de los integrantes deberán aportar los 
documentos antes mencionados. 
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3. Preferir la propuesta presentada por el oferente 
que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 
361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un proponente plural, el integrante 
del oferente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos 
del presente numeral, debe tener una participación 
de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la 
oferta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• La persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. Certificará el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 
• Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en 
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección o en trámite de renovación por la Entidad 
competente. 
• Adjuntar cédula y la certificación de afiliación del personal 
en condición de discapacidad. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente 
que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la Ley. 

• Certificación juramentada emitida por el Representante 
Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, 
en donde se indique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del proponente, número y 
porcentaje de vinculación de las personas mayores que no 
sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia, a la fecha de cierre del proceso de selección. 

• Copia de las planillas o relación de pagos que soporten el 
pago a seguridad social del último año a la fecha de cierre del 
presente proceso o copia del documento que evidencie la 
relación laboral o contractual. 

• Copia de la cédula de ciudadanía de las personas mayores 
certificadas anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente 
que acredite, en las condiciones establecidas en la 
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

• Certificación juramentada emitida por el Representante 
Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, 
en donde se indique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del proponente, número y 
porcentaje de vinculación de la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, a la fecha 
de cierre del proceso. 

• Copia de las planillas o relación de pagos8 que soporten el 
pago a seguridad social del último año a la fecha de cierre del 
presente proceso y de la cédula de ciudadanía de las 
personas certificadas anteriormente. 

 
• Aportar la certificación de caracterización y registro 
perteneciente al 
grupo poblacional ante alguna de las siguientes entidades 
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 que son las encargadas de la expedición de dicho documento; 
Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y Departamento 
Nacional de Estadísticas -DANE. 

• Para consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 

 
 
 
 
 
 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de 
reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por personas en 
proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas 
en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

Para acreditar lo relacionado con personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, deberán anexar certificación 
vigente expedida por la Agencia para la reincorporación y la 
normalización ARN. 

Para consorcios y uniones temporales cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 

 
La entidad verificará el certificado de existencia y 
representación legal o en los estatutos a fin de corroborar la 
participación de este grupo poblacional dentro de la persona 
jurídica, misma verificación que se hará a cada uno de los 
integrantes del proponente plural. 

 
 
 
 

 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente 
plural siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una madre cabeza de familia y/o una 
persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente, y, que 
tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; 
(b) la madre cabeza de familia, la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, o la 
persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 
persona jurídica, 
ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para la acreditación de este criterio se debe anexar los 

documentos indicados en los numerales 2 y 6. Así mismo 
debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de 
constitución del proponente plural y en el certificado de 
existencia y representación legal de la persona jurídica. 

 
Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 

 
 

 
8. Preferir la oferta presentada por una Mi pyme o 
cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por MiPymes, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe 
aportar certificación expedida por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal (si está obligado atenerlo) o por el contador 
público, según sea el caso, señalando la condición de 
MiPymes y su tamaño empresarial de conformidad con la Ley 
(número de trabajadores y Activos totales en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes), o indicando si es de 
cooperativas o de asociaciones mutuales según corresponda. 
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Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente 
plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe 
aportar certificación expedida por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal (si está obligado atenerlo) o por el contador 
público, según sea el caso, señalando la condición de 
cooperativas o de asociaciones mutuales según corresponda. 

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con 
sus estados financieros o información contable con 
corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de 
pagos realizados a MYPIMES, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría 
del oferente, realizados durante el año anterior; o, la 
oferta presentada por un proponente plural siempre 
que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural. 

 
 
 
 
 
 

Para acreditar lo relacionado a este numeral, se debe 
adjuntar los siguientes documentos: 

 
• Copia de los estados financieros o la información contable 
con corte a 31 de diciembre de los años anteriores suscritos 
por el Revisor Fiscal o contador público según corresponda, 
donde se especifiquen los pagos por concepto de 
proveeduría. 

 
• Certificación expedida por el revisor fiscal y/o contador 
público según el caso, en donde indique el porcentaje total 
de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del proponente. Así 
mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de 
constitución del proponente plural. Los consorcios y uniones 
temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los 
documentos anteriormente descritos. 

11. Preferir las empresas reconocidas y 
establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

Para acreditar lo relacionado con este numeral, se debe 
adjuntar la siguiente documentación: 

• Copia del certificado del registro de las sociedades BIC, 
expedido por la Cámara de Comercio con una fecha de 
expedición no superior a 30 días a la fecha del cierre del 
proceso de selección. 

 
• Certificación expedida por el Representante Legal, revisor 
fiscal y/o contador público según el caso en donde se acredite 
el tamaño de la empresa, el valor de los ingresos por actividad 
ordinaria a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o 
los obtenidos durante el tiempo de su operación. 

Para las personas naturales la certificación debe ser expedida 
por estas. Para las personas jurídicas la certificación debe ser 
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 expedida por el representante legal o el contador o revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo Así mismo debe acreditarlo 
pertinente en el acuerdo privado de constitución del proponente 

plural los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 

integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el 
oferente, método que deberá haber sido previsto 
previamente en los Documentos del Proceso. 

En caso de persistir el empate entre dos (2) o más 
propuestas, se realizará un sorteo entre los proponentes que 
se encuentren en condición de empate, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

 
El mecanismo para el sorteo se determinará con los 
proponentes empatados, el sorteo se efectuará con el 
sistema de balotas. 

 

 
Nota 1. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales 

que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

Nota 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá acreditar una 

antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta. 

5.4 OTROS ASPECTOS 

 

VISITA PROGRAMADA. Si el proponente lo solicita SI X NO  

VISITA TECNICA. Los proponentes antes de calcular los valores de su oferta 
deben conocer al detalle todas las instalaciones y espacios donde se 
efectuarán la obra civil objeto de este proceso, lo cual les evitará suponer 
gastos que no van a tener. Para el conocimiento de las áreas en las cuales 
se realizará la adecuación, se considera que el proponente examine los sitios 
y alrededores de la entidad con el fin de presentar su oferta y ejecutar 
debidamente el contrato, razón por la cual se realizará una visita técnica si lo 
solicitan, con el fin de que el proponente se informe acerca de la forma y 
características de dicho proceso y demás condiciones y circunstancias que 
puedan afectar la ejecución del contrato objeto del presente documento, 
asumiendo la responsabilidad que dicho hecho genere. La visita tiene como 
fin que las personas interesadas en participar en el presente proceso 
conozcan previamente el sitio donde se desarrollará el objeto contractual, a 
fin de que cuenten con elementos de juicio que les permita calcular el tiempo 
de ejecución del contrato, verificar las condiciones existentes y el valor de sus 
ofrecimientos.: 

 
 

 
LEIDY JOHANA ALVAREZ 
GOMEZ- 

Área: GRUPO DE GESTIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
CGTS 

Correo electrónico: 
ljalvarez@sena.edu.co 

MUESTRA [Indique si se requiere o no presentación de muestra] SI  NO X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. [Indique si requiere o no una visita 
para verificación de información a las sedes o instalaciones del proponente. 

 
SI 

 
X 

 
NO 

 

mailto:ljalvarez@sena.edu.co
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado con base 
en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 

 
7. GARANTÍAS 

 

Señale con una “X” los amparos a exigir: 

X 
Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor) del valor de la oferta, vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (podrá ser 
mayor) 

X Cumplimiento: valor asegurado del 30% del valor total del contrato. Plazo de ejecución y cuatro (4) 

meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía 

X 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Valor asegurado del 5 % 
del valor total de contrato. Plazo de ejecución y tres (3) años más, contados a partir de la fecha 
terminación del contrato. 

X 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: valor asegurado del 
30% del valor total del contrato. Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contado a partir de la fecha 
de expedición de la garantía. 

X Calidad del servicio: valor asegurado del 30% del valor total del contrato. Plazo de ejecución y cuatro 
(4) meses más, contado a partir de la fecha de expedición de la garantía. 

 
 

 
X 

Póliza de Responsabilidad extracontractual: Predios, labores y operaciones, por 200 SMMLV 
Cobertura básica y anexos conforme lo dispuesto en el Art. 2.2.1.2.3.2.9 y relacionados del Decreto 
1082 de 2015. (“Artículo 2.2.1.2.3.2.9 Decreto 1082: El amparo de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes 
amparos: Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante; Cobertura expresa de 
perjuicios extra patrimoniales; Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas 
y subcontratistas; Cobertura expresa de amparo patronal; Cobertura expresa de vehículos propios y no 
propios.") 
Plazo de ejecución del contrato, contado a partir de la fecha de expedición de la garantía 

Restablecimiento o ampliación de las Garantías: De acuerdo con lo establecido en el art. 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 
1082 de 2015; en el evento de una reclamación por parte de la entidad que afecte el valor de las coberturas en las 
garantías pactadas en el contrato, el contratista deberá garantizar el restablecimiento de los valores y coberturas 
garantizadas, así mismo en caso de ampliación del plazo de ejecución o adición en el valor del contrato, el contratista 
a su costa deberá ampliar las garantías en la porción correspondiente 

 
 
 

 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS A PARTICIPAR 
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Con el fin de conformar la lista de posibles oferentes, en atención con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 
2015, los interesados en participar en este proceso de contratación y dentro del término establecido en el cronograma 
del proceso, deberán manifestar el interés en participar, a través del botón establecido para ello dentro de la plataforma 
SECOP II, la cual deberá contener además de la expresión clara de participar, el señalamiento de las formas de 
contacto y comunicación eficaz a través de los cuales el SENA podrá comunicarse efectivamente. Bajo los parámetros 
establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015; podrán participar en el presente proceso 
de invitación, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), 
cuyo objeto social o actividad este directamente relacionado con el objeto del contrato a suscribir y cumplan con todos 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

 
 

8. ACUERDOS COMERCIALES 
 
 

En cumplimiento de la sección 4 subsección 1, Artículos 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015, el SENA procede a establecer si el presente proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial. 

 
En consecuencia, a la presente modalidad de contratación no se aplicarán las normas especiales que rigen en materia 
de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el Estado 
Colombiano. 

 
Este proceso de selección no está cobijado por un acuerdo comercial vigente, por encontrarse dentro de una de las 
excepciones (excepción No.14 las convocatorias limitadas a MiPymes) de acuerdo con la siguiente información 

 
 
 

 
Indique si el proceso 

está cobijado por 

Acuerdos Comerciales 

 
 
 

 
Entidad 

Estatal 

cubierta 

Valor del 

Proceso de 

Contratación 

superior al 

umbral del 

Acuerdo 

Comercial 

 
 
 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

 
 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alian 
za 
Pacífi 
co 

Chile SI SI SI SI 

México SI NO SI SI 

Perú SI SI SI SI 

Canadá S NO SI SI 

Chile SI NO SI SI 

Corea SI NO SI SI 

Costa Rica SI NO SI SI 

Estados Unidos SI NO SI SI 
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Estados AELC SI NO SI SI 

México SI NO SI SI 

Triáng 
ulo 
Norte 

El Salvador SI NO NO SI 

Guatemala SI NO SI SI 

Honduras SI NO SI SI 

Unión Europea SI NO SI SI 

Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A 

 
 
 

 
9. ANEXOS 

 

Certificado PAA 
Análisis del Sector 
Estudio de mercado 
CDP 
Matriz de riesgo 
Acta Comité de Contratación 

 

 
El presente documento se suscribe el 03 de junio de 2025 

 
Firmado digitalmente 
por Edgar Orlando 

Herrera Prieto 

EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO 
Subdirector Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 

Elaboró: Carlos Alberto Quiñones Cuero – contratista - CBI.  

Revisó componente jurídico: Maria del Pilar Murillo Rusynke – Abogada Contratista - CGTS. 
Revisó componente técnico: Leidy Johana Alvarez Gómez–Contratista. 
Revisó componente financiero: Rafael Albeiro Arias Giron – Instructor G12. 
Revisó componente ambiental y energía: Maria Camila Lozada Velasco – Dinamizadora ambiental y energética 
Reviso componente seguridad y salud en el trabajo: Sharon Daniela Angel Abadia – Apoyo Higiene y seguridad  
Industrial 
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C E R T I F I C A 

 
Con base en lo anterior, el director de la Regional Valle autoriza la contratación. No obstante, para suscribir los 
correspondientes contratos de suministro, el subdirector de Centro debe contar con los estudios previos, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Decreto 2209 de 1998, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 del 26 de mayo 
de 2015 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

Objeto: Contratar el mantenimiento de las unidades técnicas de almacenamiento (UTA) de las sedes complejo Salomia, 
escuela de la cultura gastronómica y tecnoparque 

 
Presupuesto: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($226.000.000). 

 
Recursos: La presente contratación cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025 del 09 de enero 
de 2025. 

 
Plazo: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2025, contado a partir del cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta (entiéndase registro 
presupuestal y aprobación de la garantía), sin exceder el 31 de diciembre de 2025. 

 
Que de acuerdo con la Resolución 1-00256 del 08 de febrero de 2024, no se solicita autorización a la secretaria 
general. 

 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, el 03 de junio del 2025 

 
 
 
 

 
Fernando José Muriel Andrade 

Director Regional 
 
 

 
Proyecto y Elaboró: Jordan Steve Pino Camacho 

 
Cargo: Compras Bienes y Suministros 

Revisión Jurídica: María del Pilar Murillo Rusynke  

Cargo: Abogada Contratista GTS 

 
Supervisor: Edwin Piedrahita Mesa – técnico G03 

 

VoBo: Edgar Orlando Herrera Prieto 
Cargo: subdirector de Centro 

 
Firmado 

digitalmente por 

Edgar Orlando 

Herrera Prieto 
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Proyecto: Jeison Alvarez Madera 

 

 
CERTIFICACIÓN PAA 2025 

 
EL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 

CERTIFICA: 

Que mediante Resolución No. 76-08188 del veintisiete (27) de diciembre de 2024 se 
adoptó el plan de compras del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, 
REGIONAL VALLE para la vigencia 2025. Documento publicado en el SECOP II 
Resolución No.00933 del 13 de febrero de 2025, Resolución No.01641 del 12 de marzo 
de 2025, Resolución No.02374 del 01 de abril de 2025 y Resolución No.76-03930 del 13 
de mayo de 2025. 

 
Que una vez verificado se evidencia que el siguiente objeto a contratar está en proceso 
de inclusión dentro del plan de adquisiciones. 

 
Objeto: 
Contratar el mantenimiento de las unidades técnicas de almacenamiento (UTA) de las 
sedes complejo Salomia, Escuela de la cultura Gastronómica y Tecnoparque. 

Pantallazo: 

 

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de mayo del 
2025. 

 
 
 

 

JUAN RICARDO LUNA TORO 
Profesional área de Contratación 

 

 

 
 

 
Dirección Regional – Grupo de Apoyo Administrativo 

Mixto Calle 52 2 Bis 15, Cali. - PBX (602) 4315800 

 

 

G
D

-F
-0

1
1 

V
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ANEXO 1 
 
 
 
 

 

ANALISIS DEL SECTOR 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO 
(UTA) DE LAS SEDES COMPLEJO SALOMIA, ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA Y 

TECNOPARQUE 
 
 
 
 

 
(Servicio de mantenimiento, adecuación, reparación) 

(ANEXO Estudio De Mercado) 
 
 

 
Modalidad De Selección 

Menor Cuantía 
 
 
 
 

 
Centro de Gestión Tecnológica de Servicios (CGTS) 

SENA Cali 

Regional Valle Del Cauca 

 
 
 
 

 
Cali, 09 de 

Mayo de 2025 
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1. ANALISIS DEL SECTOR 

 
Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS DE 
ALMACENAMIENTO (UTA) DE LAS SEDES COMPLEJO SALOMIA, ESCUELA DE LA CULTURA 
GASTRONÓMICA Y TECNOPARQUE 

 
Clasificación UNSPSC: 
EL Objeto contractual se clasifica en el siguiente código del clasificador de bienes y 
servicios. 
Clasificación UNSPS 

 

ITEM GRUPO SEG FLIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 F SERVICIOS 81 8110 811015 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

2 F SERVICIOS 72 7210 721015 72101507 
Servicio de mantenimiento de 

edificios 

3 F SERVICIOS 72 7210 721029 
72102900 Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

4 F SERVICIOS 72 7210 721033 72103300 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

5 F SERVICIOS 72 7215 721534 72153400 
servicios de aparejamiento y 

andamiaje 

 
 

1.1  Contexto Técnico: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es un Establecimiento Público del Orden Nacional 
con patrimonio propio, autonomía administrativa adscrito al Ministerio de Trabajo, regulado 
por la Ley 119 de 1994 y el Decreto 249 de 2004 que se encarga de cumplir la función que le 
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país. 

 
El Sena Regional Valle como entidad de derecho público debe dar cumplimiento a los 
principios de transparencia y responsabilidad que rigen la contratación pública, y en especial 
por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015, y el Manuales de Colombia Compra eficiente 
para la Contratación Administrativa de la entidad, teniendo en cuenta los nuevos métodos de 
selección en la contratación pública, y los aspectos previstos para la etapa Preparatoria, 
Precontractual, Contractual y Liquidación, los cuales deben ser tenidos en cuenta por todos 
los servidores públicos de la entidad al momento de realizar su correspondientes procesos 
contractuales, la entidad satisfacer la necesidad mediante la prestación de servicios por parte 
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de un tercero (persona natural o jurídica) previamente seleccionado mediante el proceso de 
Selección abreviada menor cuantía, que cuente con la experiencia, infraestructura, 
conocimientos y capacidad para desarrollar de manera articulada las obras y adecuaciones 
que la Entidad requiera. 

En mérito de lo expuesto, es viable, conveniente y oportuno, adelantar el proceso de 
contratación, en función de cubrir la necesidad de la entidad a través de la contratación de un 
tercero idóneo. 

 
Las características técnicas específicas están descritas en especificaciones determinadas por 
la Entidad, las cuales estarán estipuladas en los estudios previos para el presente proceso. 

Debe tenerse en cuenta que la ley 80 de 1.993 contiene el mandato que no solo los bienes 
sino los servicios deben sujetarse a las Normas Técnicas Obligatorias. Dice el numeral 5 del 
artículo 4, refiriéndose a los derechos y deberes de las entidades estatales: "Exigirán que la 
calidad de los bienes y servicios adquiridos se sujete a los requisitos mínimos previstos en las 
Normas Técnicas Obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios 
cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto con normas internacionales 
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o normas extranjeras aceptadas en 
los acuerdos internacionales suscritos por Colombia" 

 
2. Aspectos Generales del Mercado 

 
Los sectores económicos de un país, territorio o Estado son aquellas divisiones de su actividad 
económica. Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se 
dividen en tres: el sector primario (agrícola), el sector secundario (industrial) y el sector 
terciario (prestación de servicios). Sin embargo, según el tipo de actividad económica, de estos 
tres sectores se pasa a nueve (tres de los cuales son estos ya mencionados). Los seis sectores 
“nuevos” son: el sector del transporte, el sector financiero, el sector de comercio, el sector 
minero y energético y el sector de las comunicaciones. De cada uno de estos sectores 
económicos se derivan diferentes actividades, que son especializadas e independientes entre 
sí. -Sector Comercio es la actividad socioeconómica del sector terciario que consiste en el 
intercambio de materiales libres en el mercado de compra y bienes de bienes o servicio ya sea 
para su uso, para su venta o su transformación. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta la Guía 
para Elaboración de Estudios de Sector que ofrece la Agencia Nacional de contratación - 
Colombia Compra Eficiente, el Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - 
Regional VALLE DEL CAUCA, presenta a continuación el ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
como documento contentivo de los estudios previos que justifican la necesidad de realizar 
un proceso para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS DE 
ALMACENAMIENTO (UTA) DE LAS SEDES COMPLEJO SALOMIA, ESCUELA DE LA CULTURA 
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GASTRONÓMICA Y TECNOPARQUE. El servicio se realizará de acuerdo a necesidades 
planteadas en el respectivo análisis del sector. 

1. SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO 

Sector Económico 
 

3.1 CONTEXTO ECONÓMICO: 
 
 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere 
a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 
comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se 
realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno 
de ellos. 

 
División según la economía clásica Según la división de la economía clásica, los 
sectores de la economía son los siguientes: 

 
Sector primario o sector agropecuario. 
Sector secundario o sector Industrial. 
Sector terciario o sector de servicios. 

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica 
menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas 
se diferencien aún más dependiendo de su especialización. 

 
Lo anterior permite clasificar el objeto del presente contrato en el secundario o 
industrial, el cual corresponde al sector terciario mencionado anteriormente. 

Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. 
Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza 
y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de 
petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. 

 
Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un 
país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de 
bienes o mercancías (industria y construcción), los cuales se utilizan como base para 
la fabricación de nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial 
extractivo e industrial de transformación: Industrial extractivo: extracción minera y de 
petróleo. 
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3.1.2 Agentes que componen el sector A continuación, se relacionan los principales agentes que 
componen el sector Construcción /comercio en el país: 

 
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
• Superintendencia de Industria y Comercio. 
• Min Ambiente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
• Ministerio de vivienda ciudad y territorio 
• Entidades Públicas Departamentales y Municipales 
• Superintendencia de Sociedades 
• Cámara colombiana de la construcción Camacol 
• Cámara Colombiana de la Infraestructura 

 

3.1.3 Gremios y Asociaciones que participan en el sector Construcción/Comercio 
 

• Red de cámaras de comercio – Confecámaras 
• DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
• FIIC Federación Internacional de la Industria de la Construcción 
• ACIEM Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y afines 
• ACEIS Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil 
• CPNAA: Consejo Profesional Nacional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
• La Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia – ASOGRAVAS 

 
3.1.4 Cifras de Ventas en el sector 

Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de 
refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 
electrodomésticos, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores 
producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. 

El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, 
pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto 
nacional. Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría 
económica menciona como sectores de la economía, es común que las actividades 
económicas se diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da 
origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son: 

 
Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan 
con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, 
esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía; etc.) 
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La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que 
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. 
Estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. Las empresas relacionadas 
indirectamente con la construcción, como las de fabricación de porcelana sanitaria, las 
ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas y las de acero, son 
importantes. El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y 
contracción relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las 
tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas 
que pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para 
la generación de empleo. 
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De acuerdo con los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) sobre el desempeño de la economía, el año 2023 el Producto Interno Bruto 
(PIB) en el sector de la construcción cerró con un crecimiento anual del 4,3%; y vivienda con un 
1,88%(24/04/2024). 

Según la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombi Catalina Velazco Campuzano 
resalta que después del aumento de la inflación, hay un panorama muy alentador para el 
sector, ya que para el 2024 se espera que se estabilice, impactando positivamente a las tasas 
de interés, a los costos de construcción y los precios de vivienda (Larepublica.co). Durante el año 
de 2023, el PIB de Colombia cerro con un crecimiento del 0.6% frente a la vigencia 2022 con 
un 7.3%. 

En el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 
0,7% con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado 
por grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la 
construcción de 0,7% en su variación anual, que se explica principalmente por el 
crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor 
agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor de las edificaciones 
decrece en 2,5%. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

 
 

 
En abril de 2024 la variación mensual del ICOCIV fue 0,24%, en comparación con marzo de 
2024. Cuatro de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de 
obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (0,24%): Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas (0,17%), Construcciones en minas y plantas industriales 
(0,08%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,04%) y 
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Así mismo el cierre de la vigencia 2021 deja para el sector de la construcción un récord histórico de 
acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL). Con corte a noviembre de 2021, el 
sector alcanzó un crecimiento del 33% comparado con noviembre de 2020, vendiendo 219.541 
unidades, 35.281 más que las registradas el año anterior y 47.020 por encima de los números 
registrados en 2019.Para la vigencia del 2022 del primer semestre se vendieron en Colombia 127.218 
viviendas nuevas; esto representó un crecimiento de 2,5% frente al mismo periodo del año anterior, 
así lo revelan cifras de #CoordenadaUrbana. Las regiones que lideraron las ventas fueron: Bogotá con 
27 mil unidades, Valle con 18 mil, y Atlántico con 15 mil. Esto representa 27,1 billones de inversión en 
vivienda en lo corrido del año. La industria, además, la consolidación del PIB relativo durante el primer 
trimestre de la vigencia 2022 en construcción 6,4% y la categoría de edificaciones del 13.3% y ha 
aportado significativamente a la generación de empleo a más 1.684.199 personas; es decir, se 
presentó un aumento del número de ocupados de 8,8% frente al mismo mes de 2021. 

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,12%) 
(DANE). 

 

Por otra parte, la agrupación de: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles (0,37%) se ubicó por encima del promedio nacional. 

 

De acuerdo con las cifras de cierre de año de Coordenada Urbana de Camacol (Bogotá, D.C., 23 de 
enero de 2024), para la vigencia 2023 las ventas de vivienda se contrajeron un 44,9 %, jalonadas por 
el segmento de vivienda de interés social (VIS) que registró una caída del 49,7 %. En total se vendieron 

https://camacol.co/
https://www.larepublica.co/economia/sector-vivienda-logro-su-mejor-ano-en-ventas-de-la-historia-con-209683-unidades-3273312
https://camacol.co/productividad-sectorial/modernizacion-empresarial/coordenada-urbana#%3A~%3Atext%3DCoordenada%20Urbana%20es%20el%20sistema%20de%20informaci%C3%B3n%20georreferenciada%2Cla%20actividad%20edificadora%20y%20a%20los%20indicadores%20l%C3%ADderes
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El anterior comportamiento de compra de los colombianos por los inmuebles se debe en gran medida 
a los subsidios de vivienda impulsados por el programa Mi Casa Ya”, afirma el presidente (e) de 
Camacol, Por eso, en 2024 la continuidad del programa será necesaria, no solamente para la creación 
de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento económico; sino el acceso efectivo de los hogares a una 
vivienda formal. 

106.554 viviendas menos frente al 2022, lo que representa una reducción de $ 20 billones en la 
inversión en vivienda por parte de los hogares. 

La disminución en las ventas ha impactado los inicios de obra de nuevos proyectos. Para diciembre del 
2023 se habían iniciado un total de 138.418 viviendas frente a las 193.387 contabilizadas al cierre de 
2022 (-28,4 %). 

“El menor ritmo de iniciaciones se ha dado de manera generalizada en la No VIS, que cae a una tasa 
del 22,5 %, mientras que la VIS cerró el año con una reducción del -30,6 % frente al 2022. Menores 
niveles de obra anticipan posibles efectos en el empleo y el PIB, de manera que es imperativo 
implementar una estrategia que permita impulsar la construcción de nuevas viviendas”. Así lo 
indicó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol. 

 

https://www.linkedin.com/in/guillermo-herrera-camacol-62323a28b/?originalSubdomain=co
https://camacol.co/nosotros/equipo
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Durante las vigencias 2022 y 2023 la industria y los empresarios sobrellevaron una gran expectativa de 
lo que deparó la economía colombiana, principalmente por el desabastecimiento y encarecimiento de 
materiales, principalmente el hierro y el acero, lo que limitó iniciaciones de construcción de alrededor 
de 375.000 viviendas. 

 
En cuanto a cifras de comercio internacional provistas por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), tanto las importaciones como las exportaciones de al mes de enero del 2023 
sufrieron variaciones en su mayoría a la baja debido en lo que concierne a importaciones Este 
comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 18,1% en el grupo de Manufacturas y 
en exportaciones se debió principalmente la caída de -4,5% en las ventas externas del grupo de 
Combustibles. Sin embargo, comparando datos tanto las importaciones como las exportaciones de las 
vigencias 2018 a 2020 sufrieron variaciones en su mayoría a la baja debido a la pandemia del período 
Enero-Octubre de 2020 a su par en 2021, dichas importaciones se dispararon casi en el 49% ($2.759 
millones de dólares) y han llegado a superar las registradas en 2018 superiores a los $2.743 millones 
de dólares para así mismo la vigencia 2022 en el primer trimestre presentó un aumento las 
exportaciones de un 38% y en importaciones de un 43.1% . 

En esta misma línea, los productos de la industria de la construcción que el país más importó durante 
2021 fueron los del subsector metalmecánico que representan el 88% del total de las compras 
nacionales del año en mención y dentro de ellas se destacan: productos de acero y hierro (partidas 
arancelarias 7207, 7208, 7210, 7213, 7214, 7216,7219, 7225, 7227, y 7304), y tornillos y pernos (7318). 
El otro 12 % fue de los demás materiales para la construcción, sobresaliendo ladrillos, placas y baldosas 
(6902, y 6907), vidrios (7005, 7007, y 7009), muelas y abrasivos (6804 y 6805), manufacturas de asfalto 
(6807, productos de yeso fraguable (6809), tejas y similares de cemento o piedra artificial (6810). 

 
China, México, Japón, Brasil, Ucrania, Turquía, Rusia, España, Estados Unidos e India fueron los socios 
comerciales más significativos para las importaciones en 2021. Sumado a esto, durante los años 
recientes se ha destacado otro aliado con gran reputación dentro de la industria del acero, el hierro, 
el aluminio y el vidrio.: Corea del Sur. Éste disminuyó las cantidades provistas exportadas a Colombia 
en el último año enmarcado en vicisitudes logísticas que hoy por hoy siguen haciendo mella en la 
escasez presente. 

Desde la otra orilla del comercio nacional, las exportaciones han sufrido una tendencia decreciente 
desde 2018. El subsector metalmecánico sigue siendo el mayor vendedor internacional con el 84% a 
través de diversos productos como el ferroníquel y otros laminados (partidas arancelarias 7202 y 
7210), puertas, ventanas, chapas y marcos de aluminio (7610), tubos, puntillas y clavos (7304 y 7317) 
y electrodos (8311); mientras que los demás materiales de construcción participaron con el 16%, 
predominando las placas de vidrio colado, laminado o de seguridad (7003, 7007 y 7008), placas, tejas 
y baldosas de cerámica (6907 y 6905), placas y paneles sin asbesto (6811), productos similares a la 
fibra de vidrio (7019) y abrasivos (6805). Estos envíos fueron con destino principalmente a: Estados 
Unidos, China, Ecuador, Países Bajos, Alemania, Corea del Sur, Venezuela, Panamá, México, y Japón. 

https://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=33&id=58&I
https://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=33&id=58&I
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Ante este panorama se observa que en la industria colombiana han prevalecido las 
importaciones, aún frente al efecto colateral del alza del dólar y aumento de los precios por 
escasez, crisis logística mundial y apagón de energía en China, que funge como socio global 

Para la vigencia 2023 hay tres sectores que no levantaron cabeza, cerraron con caídas y jalonaron la 
actividad económica nacional por debajo de las expectativas de los analistas. 

 

 
 

principal en la importación y exportación.  
 

(https://www.larepublica.co/economia/pib-por-sectores-2023). Las alarmas siguen encendidas para 

 
durante dos trimestres seguidos. 

La construcción registró una caída de 4,2% y tuvo una contribución de -0,2 puntos en el resultado total 
anual. Si se revisa el resultado del último trimestre, el sector cayó 1,6%. Juan Camilo Pardo, economista 
de Corficolombiana, explicó que el principal componente por el que cayó la construcción es el de las 
obras civiles. 

 
"En 2023 este subsector decreció un 12,3%, principalmente por la baja ejecución en obra pública y la 
desaceleración normal de las concesiones. En dicho sector, los costos siguen creciendo a cifras por 
encima de su promedio de los últimos 10 años y las tasas de interés han tenido un impacto 
importante", destacó Pardo. 

la construcción, la industria manufacturera y el comercio, pues presentaron tasas negativas anuales y 
técnicamente están en recesión, una figura que se da cuando la economía cae en terreno negativo 

https://www.larepublica.co/economia/pib-por-sectores-2023
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3.1.5 Perspectivas de Crecimiento – Indicadores y Cifras 
 
 

El sector de la construcción en Colombia ha enfrentado desafíos significativos en 2024, pero 
las proyecciones para 2025 indican una posible recuperación. A continuación, se presentan los 
principales indicadores y perspectivas: 
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Desempeño en 2024 
 

PIB de edificaciones: Se estima una contracción del -1,2% al cierre de 2024, atribuida a la 
disminución en el inicio de proyectos, altos costos de insumos y dificultades en el acceso a 
financiamiento, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) 
Bancolombia. 

Ventas de vivienda: Se comercializaron 144.647 unidades, siendo el segundo registro más bajo 
desde 2012, excluyendo el año 2023. Forbes Colombia Inicios de obra: Registraron una caída 
del -10%, con 133.517 unidades iniciadas, niveles mínimos desde 2013, excluyendo la 
pandemia. 

 
Obras civiles: Mostraron un crecimiento del 8,6% en el cuarto trimestre de 2024, impulsando 
ligeramente el sector DANE. 

 
 Proyecciones para 2025 

 
Crecimiento del sector: Se anticipa un crecimiento del 4,2% en el PIB de edificaciones, 
impulsado por la recuperación gradual en la construcción de vivienda y mejoras en la 
confianza del consumidor Bancolombia. 

Ventas de vivienda: Se proyecta la comercialización de aproximadamente 63.000 unidades de 
vivienda nueva en Bogotá y Cundinamarca, lo que representaría un incremento del 14% en 
comparación con 2024 Actiobras SAS. 

Factores clave: La recuperación estará respaldada por la reducción en las tasas de interés 
hipotecarias, que actualmente oscilan entre el 11% y el 12% efectivo anual, y una mayor 
eficiencia en los procesos de desarrollo y comercialización de proyectos habitacionales 
Actiobras SAS. 

 
El sector de la construcción en Colombia ha sido históricamente un motor clave para la 
economía nacional. Su impacto no solo se refleja en la generación de empleo masivo, sino 
también en su capacidad para dinamizar más de 30 subsectores productivos. 

No obstante, en los últimos años ha enfrentado importantes retos derivados de la 
desaceleración económica, el incremento en las tasas de interés y una reducción en los 
subsidios para vivienda social. En este contexto, 2024 dejó un balance mixto que plantea 
desafíos estructurales, pero también abre oportunidades para un posible ciclo de 
recuperación en 2025. 

 
Cierre 2024: empleo y actividad sectorial 
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El desempeño del sector en 2024 destacó por un comportamiento dual. Por un lado, las ventas 
de vivienda registraron una notable recuperación, con 145.000 unidades comercializadas, 
superando las cifras de 2023. 

 
Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidios disponibles y una 
relativa estabilidad en las tasas de interés. Sin embargo, esta mejora contrastó con una caída 
anual del 14 % en las iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al segmento VIS. 
Esta disminución se atribuye a factores como los elevados costos especialmente de mano de 
obra, restricciones financieras para los desarrolladores y demoras en los procesos 
regulatorios, lo que limita la capacidad del sector para responder al crecimiento de la 
demanda. 

 
A pesar de estos retos, la construcción reafirmó su papel como pilar fundamental de la 
economía, generando cerca de un millón de empleos directos y otros 295.000 en actividades 
conexas. Este impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad para sostener 
el mercado laboral. 

Sin embargo, la desconexión entre el aumento en ventas y la caída en iniciaciones de 
proyectos plantea una preocupación a mediano plazo. Si no se superan las barreras 
estructurales, la sostenibilidad del empleo y la actividad sectorial podrían verse 
comprometidas, particularmente en el segmento VIS, que es esencial para atender las 
necesidades habitacionales de los hogares más vulnerables. 

Con estos antecedentes, el sector de la construcción enfrenta el desafío de cerrar las brechas entre la 
demanda creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto que será clave para consolidar su 
recuperación y estabilidad en 2025. 

 
El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar el desempeño del 
sector de la construcción, ya que mide el valor agregado generado por la actividad constructiva, 
incluyendo la edificación de viviendas, oficinas, centros comerciales y otras estructuras. 

 
Este indicador se calcula sumando el valor de los bienes y servicios producidos en la construcción, 
restando los costos intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad. En términos simples, 
refleja la contribución neta del sector al crecimiento económico nacional. 

 
En el cierre de 2024, se espera una caída del -1,2 % en el PIB de edificaciones, reflejando una 
contracción en la actividad constructiva, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social 
(VIS). Este desempeño se relaciona directamente con la caída en las iniciaciones de proyectos, los altos 
costos de los insumos y las dificultades para acceder a financiamiento por parte de los desarrolladores. 

 
Sin embargo, las proyecciones de crecimiento del 4,2 % para 2025 sugieren un potencial repunte, 
impulsado principalmente por la recuperación gradual en la construcción de vivienda, tanto de interés 
social como de rangos medio y alto. Este crecimiento estaría respaldado por una mejora en la confianza 
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del consumidor y en la disposición de compra de vivienda, así como por una mayor eficiencia en los 
procesos de desarrollo y comercialización de proyectos habitacionales que logren adaptarse a las 
necesidades del mercado actual. 

 
El aumento proyectado en el PIB de edificaciones para 2025 también dependerá del dinamismo de la 
inversión pública y privada en el sector. Por ejemplo, políticas que agilicen los procesos de 
licenciamiento, incentivos a desarrolladores y la mitigación de los costos de insumos pueden tener un 
impacto directo en la expansión del valor agregado del sector. Además, el crecimiento del PIB en este 
rubro será un indicador de la capacidad del sector para cerrar la brecha entre la creciente demanda de 
vivienda y la limitada oferta de nuevos proyectos mencionada previamente. 

 

 
Costos de construcción: una mezcla de presiones y alivios 

 

El desempeño del sector de la construcción en 2024 no puede entenderse sin un análisis detallado de los costos, 
un factor clave en la viabilidad de los proyectos, especialmente en el segmento VIS. Durante 2024, el índice de 
costos de construcción mostró una dinámica mixta, con presiones significativas en algunos componentes y 
factores de alivio en otros, lo que generó un impacto diferenciado en la rentabilidad de los proyectos. 

 
Mano de obra: el principal factor de presión 

 
La mano de obra representó el 20,4 % de los costos totales de construcción en 2024, con una variación anual del 
8,2 %. Este incremento estuvo estrechamente relacionado con el alza en el salario mínimo, una medida que, si 

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/salario-minimo-colombia-2025?utm_source=chatgpt.com
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bien busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, tuvo un impacto directo en los costos operativos de 
los proyectos constructivos. 

 
Esto se sintió con mayor fuerza en el segmento VIS, donde los márgenes de rentabilidad ya son reducidos debido 
a la necesidad de mantener precios accesibles para la población objetivo. Como resultado, algunos 
desarrolladores enfrentaron dificultades para mantener sus cronogramas y metas de producción, lo que 
contribuyó a la caída en las iniciaciones. 

 
Estabilidad en los costos de materiales: un respiro para el sector 

 
En contraste, los materiales de construcción, que constituyen el 50,7 % de los costos totales, mostraron un 
comportamiento más favorable. Con un aumento anual del 1,91 %, inferior al índice de inflación, estos costos 
actuaron como un contrapeso importante frente a los aumentos en la mano de obra. 

 
Factores como la estabilización en los precios internacionales de materias primas y una mejoría en las cadenas 
de suministro globales han contribuido a este escenario. Esta relativa estabilidad ha permitido a los 
desarrolladores absorber parte del impacto de los mayores costos laborales, moderando así el efecto en la 
estructura de costos general. 

 
 

 

3.1.6 Variables económicas que pueden afectar el sector 
 

 
Implicaciones para 2025 

Para este año, la dinámica de costos será un factor crucial para determinar la recuperación del sector. La 
capacidad de los desarrolladores para gestionar eficientemente los costos laborales y aprovechar la estabilidad 
en los materiales será clave para mejorar los márgenes en proyectos existentes y viabilizar nuevos desarrollos, 
especialmente en el segmento VIS. 

 
A mediano plazo, la implementación de estrategias como la optimización en el uso de materiales, la adopción de 
tecnologías que aumenten la productividad, y la negociación estratégica con proveedores será determinante 
para garantizar la sostenibilidad del sector en un entorno de costos volátiles. 

 

 
Grupo de costos 

Peso del grupo en el 
índice total % 

 
Variación (%) 

 
Contribución p.p. 

Materiales 50,7 % 1,6 % 0,81 

Equipo especial para obra 1,2 % -0,1 % 0,00 

Mano de obra 20,4 % 8,2 % 1,66 

Equipo 3,7 % 8 % 0,28 

Maquinaria 1,1 % 0,8 % 0,01 
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*Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia. 

Impacto de los subsidios: restricciones y ajustes 

El programa Mi Casa Ya, uno de los principales mecanismos para fomentar el acceso a la vivienda de interés social 
en Colombia, enfrentó serias restricciones en 2024 debido al agotamiento de los cupos para la cobertura de tasas 
de interés y la suspensión de nuevas postulaciones, según lo anunció la circular 0012 del 16 de diciembre del 
2024. 

 
Este escenario ha limitado significativamente las oportunidades de acceso a la vivienda para miles de hogares, 
especialmente en un entorno donde los costos de construcción y los precios de las viviendas han registrado 
incrementos. 

 
La ausencia de subsidios, tradicionalmente esenciales para complementar la capacidad adquisitiva de los 
compradores, ha generado una desaceleración en la dinámica del segmento VIS, un área crucial para la 
sostenibilidad del sector. 

 
Ante este panorama, los desarrolladores han adoptado estrategias para mitigar el impacto de estas restricciones. 
Sin embargo, en el caso de los proyectos VIS, es importante señalar que, en muchos casos, no es viable ajustar 
precios debido a que ya están fijados al tope de los límites establecidos en SMMLV. 

 
En este contexto, varias alcaldías y departamentos anunciaron subsidios regionales para apoyar la compra de 
vivienda, como "Mi Techo Propio" de la Alcaldía de Barranquilla, "Mi Casa Bacana" de la Gobernación del 
Atlántico, y programas similares en Bogotá y Antioquia, que han destinado recursos para este propósito. 

 
Estas medidas, junto con políticas públicas nacionales que busquen reactivar los subsidios o crear mecanismos 
alternativos de financiación, serán cruciales para impulsar nuevamente el segmento VIS. Solo así se podrá 
mantener el equilibrio entre accesibilidad y rentabilidad en el sector de la construcción, facilitando la 
recuperación del sector en 2025. 

 
 
 

 
I  

Transporte 1 % 8,5 % 0,08 

Herramienta menor 0,1 % 6 % 0,01 

Servicios generales 21,9 % 5,4 % 1,23 

Total 100% 4,07 % - 
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En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con 
relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,5% en su variación 
anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (8,6%). 
Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones y el de las actividades especializadas decrecieron 
en -3,1% y -0,7% respectivamente. 

 

En resumen, las principales variables a tener en cuenta son: 

Tasa de Interés: Un aumento en las tasas de interés puede encarecer los créditos para 
proyectos de construcción. 

Inflación: La inflación afecta los costos de materiales y mano de obra, impactando los 
presupuestos de obra. 

Tipo de Cambio: La devaluación del peso colombiano puede incrementar el costo de 
materiales importados. 

 
3.1.7 Cadena de Producción y Distribución 

 
Una cadena de suministro consta de tres partes: el suministro, la fabricación y la distribución. La parte 
del suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen y suministran las materias primas 
para fabricación. 

 
La Fabricación convierte estas materias primas en productos terminados y la Distribución se asegura 
de que dichos productos finales llegan al consumidor a través de una red de distribuidores, almacenes 
y comercios minoristas. Se dice que la cadena comienza con los proveedores de tus proveedores y 
termina con los clientes de tus clientes. La organización interna de una obra consta de niveles 
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funcionales establecidos en un organigrama. En él se determinan los estándares de interrelación entre 
los órganos o cargos, definidos por una serie de normas, directrices o reglamentos internos necesarios 
para alcanzar los objetivos. Cada empresa constructora tiene una forma de organizar sus obras, 
adaptando su funcionamiento a las particularidades de cada caso. Por tanto, se podría decir que hay 
tantos tipos de organización como de obras. 

 
Los Proveedores inscritos y quienes son los que atienden las solicitudes de las entidades compradoras 
deben tener la capacidad de atender la necesidad en servicio de mantenimiento locativos, actividad 
perteneciente al sector de construcción y obras el cual una vez analizado el requerimiento y la visita 
técnica presente se inicia el desarrollo del proyecto en cuanto a costos totales, tiempo y ejecución de 
la obra. 

 

 

La cadena de producción en el sector de la construcción incluye: 

 Proveedores de Materiales: Cemento, acero, pinturas, entre otros. 
 Mano de Obra: Ingenieros, arquitectos, obreros especializados. 
 Logística y Transporte: Para el traslado de materiales y equipos. 
 Subcontratistas: Especializados en áreas como electricidad, plomería, carpintería 

metálica. 

 
3.1.8 Prestación del Servicio con sus Aliados Comerciales Necesarios Para Ejecutar el Contrato 

 
Los Proveedores inscritos y quienes son los que atienden las solicitudes de las entidades compradoras 
son empresas de carácter Jurídico como constructoras o personas naturales de profesiones ingenieros 
o afines que ofrecen sus servicios pertenecientes al sector de construcción en actividades de 
mantenimiento, adecuaciones y obras y subcontratan personal de mano de obra (calificada y no 
calificada) para realizarlas diferentes actividades, a su vez los aliados son empresa que comercializan 
cemento, cerámicas, materiales de construcción, ferreterías, eléctricos, servicio de transporte para 

manejar los escombros para cubrir el mantenimiento locativa en el área y además contar con los 
permisos y documentación vigente pertinente al proceso mediante entidades municipales o las que 
correspondan. 

 

La ejecución de proyectos de adecuaciones locativas requiere la colaboración con: 
 

- Proveedores Certificados: Que cumplan con normativas como RETIE y RETILAP. 
- Subcontratistas Especializados: En sistemas eléctricos, HVAC, carpintería metálica, 

entre otros. 
- Empresas de Gestión de Residuos: Para el manejo adecuado de escombros y residuos 

de obra. 
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3.1.8.1 Variación de los Precios en Adecuaciones Locativas 

 
La variación de precios en las adecuaciones locativas en Colombia durante 2024 y las proyecciones 
para 2025 reflejan un incremento significativo en los costos, influenciado por diversos factores 
económicos y del mercado. 

 
Incrementos en 2024 

 
Materiales de construcción: Durante 2024, los costos de materiales para remodelaciones 
experimentaron un aumento de hasta un 45%, afectando especialmente a productos importados como 

porcelanatos y baldosas. Construdata+ 2Infobae+ 2horizonteasesores.es+ 2 

 
Mano de obra: 
El costo de la mano de obra en el sector de la construcción aumentó un 8,34% en comparación con el 
mismo mes del año anterior, siendo uno de los factores que más contribuyeron al alza general de los 
costos. 

 
Proyecciones para 2025 

 
Materiales de remodelación: Se anticipa un incremento adicional del 15% en los costos de materiales 
para remodelaciones en 2025, lo que podría dificultar aún más la ejecución de proyectos de 

mantenimiento locativa. Infobae+ 1horizonteasesores.es+ 1 
Acabados y griferías: Los acabados y griferías de alta gama podrían experimentar aumentos de entre 
el 30% y el 40%, debido a factores como la inflación global y la volatilidad del dólar. 

 
Mano de obra: Se estima que los costos laborales podrían aumentarse entre un 8% y un 12%, 
influenciados por factores como la complejidad del proyecto y su localización. 

 
actores que Inciden en los Costos 

 
Inflación y tipo de cambio: La inflación persistente y la volatilidad del dólar han encarecido los 
materiales importados, afectando directamente los costos de remodelación. Infobae 
Aranceles a la importación: La implementación de un arancel del 35% a la importación de barras de 
acero ha elevado los costos de construcción, impactando especialmente los proyectos de vivienda 
social. 

 
Demanda post-pandemia: El aumento sostenido en la demanda de remodelaciones, impulsado por 
cambios en el estilo de vida tras la pandemia, ha generado una presión adicional sobre el suministro 
de materiales y servicios. 

 

variación y contribución anual del ICOCED según clase CPC V.2 A.C (Edificaciones 
residenciales y no residenciales) y destino. 
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En marzo de 2024, la variación anual del ICOCED fue 3,67%, en comparación con marzo de 
2023. La clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del promedio 
nacional (3,63%), mientras que la CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por 
encima del promedio nacional (3,70%). Cuatro de los diez destinos relacionados con la 
construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (3,67%): 
Educación (4,62%), Bodegas (3,99%), Casas (3,93%) y Otros destinos (3,92%). Por otra parte, 
los destinos: Apartamentos (3,66%), Oficinas (3,35%), Administración pública (3,34%), 
Hospitales y centros asistenciales (3,29%), Hoteles (3,10%) y Comercio (3,01%) se ubicaron por 
debajo del promedio nacional. 

 
 

 
3.1.9 Dinámica de exportaciones e Importaciones –IV TRIMESTRE–2024- Informe DIAN 

 
Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las importaciones colombianas mantuvieron una tendencia 
creciente durante el cuarto trimestre de 2024. En octubre, las compras externas sumaron USD 5.730,9 
millones, con un aumento del 6,6% en comparación con octubre de 2023. Este crecimiento se atribuyó 
principalmente al incremento del 6,7% en las importaciones de manufacturas. 

 
En noviembre, las importaciones alcanzaron USD 5.874,4 millones, registrando un crecimiento del 
13,7% frente al mismo mes del año anterior. Este aumento se debió principalmente al incremento del 
17,2% en las importaciones de manufacturas. 

 
En diciembre, las compras externas fueron de USD 5.650,6 millones, representando un crecimiento del 
7,5% en relación con diciembre de 2023. Este comportamiento se explicó principalmente por el 
aumento del 8,7% en las importaciones de manufacturas. 
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Aunque los datos específicos del sector de la construcción no se detallan en estos informes, se puede 
inferir que las importaciones de materiales y equipos relacionados con la construcción contribuyeron 
al crecimiento general de las importaciones de manufacturas durante el cuarto trimestre de 2024. 

 
Para obtener información más precisa sobre la dinámica de exportaciones e importaciones del sector 
de la construcción, se recomienda consultar directamente los informes de la DIAN o del DANE, que 
suelen publicar reportes detallados por sector económico. 

 
Importaciones crecieron 13,7% en noviembre de 2024 impulsadas por manufacturas 
27,1 % de la mercancía importada el penúltimo mes del año provenía de China. 

 

 

En noviembre de 2024, según el dato más reciente revelado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las importaciones colombianas alcanzaron un 
valor de 5.874,4 millones CIF (valor real de las mercancías durante el despacho aduanero). De 
acuerdo con las declaraciones registradas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). Este resultado representó un incremento del 13,7 % en comparación con 
el mismo mes de 2023, impulsado principalmente por el aumento del 17,2% en el grupo de 
manufacturas. 

 
Las cifras oficiales detallan que China fue el principal país de origen de las importaciones de 
Colombia en noviembre, con una participación del 27,1 % sobre el total. A esta nación le 
siguieron Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, Japón e India como los principales 
proveedores de bienes y productos adquiridos en el exterior. 
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3.2 Contexto Técnico 

 
Existen diferentes documentos normativos y reglamentarios técnicos asociados a la construcción de 
edificaciones para el país. Hay documentos normativos (NTC) que se pueden consultar con el 
organismo de normalización establecido para Colombia, que es el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas, ICONTEC. Además, hay documentos reglamentarios que se pueden consultar con entidades 
reguladoras como ministerios, Comisiones de Regulación, Superintendencias, etc. Dependiendo del 
tipo de información específica que se desea consultar: productos, procedimientos o ambos. 

 

En contratos de mantenimiento locativo se aplican múltiples reglamentos sectoriales. Por 
ejemplo, las instalaciones eléctricas deben cumplir el RETIE. La nueva versión del RETIE (Res. 
40117 de 2024 del Min. Minas y Energía) –compuesta de cuatro libros– rige desde abril de 
2024 con un período de transición de 15 meses. De igual modo, la iluminación interior y 
exterior debe ajustarse al RETILAP (Res. 40150 de 2024), que actualiza requisitos para equipos 
de alumbrado. La Norma Sismo Resistente NSR-10 (Decreto 926 de 2010, modificado por 
varios decretos posteriores) establece las condiciones antisísmicas mínimas para 
edificaciones. Para instalaciones de acueducto y saneamiento rige el RAS (Reglamento 
Técnico para Agua Potable y Saneamiento), adoptado por la Resolución 0330 de 2017 (y 
actualizada por la Res. 0844 de 2018). En ese ámbito, la Res. 0501 de 2017 establece requisitos 
técnicos de composición química e información para tuberías y accesorios de acueducto y 
alcantarillado. Además, se deben cumplir normas ICONTEC específicas para materiales de 
construcción: por ejemplo, normas NTC de diseño de estructuras metálicas, de pintura 
anticorrosiva (p. ej. NTC 1651 para imprimantes) y de señalización (p. ej. NTC 2050/ISO 7010 
para señalética), así como regulaciones sectoriales aplicables a carpintería metálica, 
revestimientos y sistemas de almacenamiento. 

 
3.2.1 Cambios Tecnológicos – Estado de la innovación y desarrollo. 

 

 

Cubiertas y techos: tejas asfálticas, de arcilla o pizarra; paneles metálicos acanalados o sinterizados 

con acabado galvanizado; membranas impermeabilizantes (bituminosas o sintéticas); paneles 
sándwich aislantes. Todos estos materiales se seleccionan por su durabilidad, impermeabilidad térmica 
y resistencia al clima. 

 

Estructuras metálicas: perfiles de acero laminado (vigas I, canales, ángulos, platinas) con 
tratamiento anticorrosivo. Las uniones pueden ser atornilladas o soldadas (cumpliendo normas de 
calidad de soldadura ICONTEC/ASTM). A menudo se usan aceros de alta resistencia (ASTM A36, A572) 
con pintura epóxica o galvanizado (NTC ISO 1461) para evitar corrosión. 

 

Revestimientos y pintura: pinturas epóxicas y poliuretánicas anticorrosivas, selladores y esmaltes 
para interiores, recubrimientos intumescentes para protección contra fuego, y sistemas con baja 
emisión de compuestos orgánicos volátiles (bajo VOC) para sostenibilidad ambiental. Se utilizan 
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imprimantes especiales para metales (NTC 1651) y recubrimientos resistentes a la humedad y 
detergentes. 

 

Enchapes y acabados interiores: baldosas de cerámica o porcelanato en pisos y paredes (según 

NTC 638); enchapes de resina vinílica o laminados en madera en paredes; cielos rasos de placa de yeso 
(NTC 3866) o paneles acústicos. Materiales sostenibles como maderas certificadas o recicladas pueden 
preferirse. 

 

Redes eléctricas y mecánicas: cableado de cobre con aislación PVC (NTC 2338), tubería eléctrica 
EMT o PVC certificada (Res. 90708/2013 RETIE para cableados), luminarias LED de alta eficiencia 
energética, transformadores y centros de carga con certificación RETIE. Para agua y saneamiento se 
usan tuberías de PVC o polietileno de alta densidad aprobadas por el RAS (Res. 0501/2017). La 
selección de estos materiales se fundamenta en especificaciones técnicas (espesor, grado, resistencia) 
que garanticen durabilidad, eficiencia y seguridad. 

 

Desde hace ya varios años la tecnología permea la vida personal y laboral de casi todo el 
mundo. Pantallas, dispositivos móviles, herramientas que facilitan la conexión en cualquier 
tiempo y lugar, aparatos que agilizan tareas y que, en términos laborales, facilitan la búsqueda 
de nuevas soluciones. 

En el sector de la construcción, los avances e innovaciones tecnológicas hacen que hoy se 
obtengan resultados más eficientes, se disminuya el impacto medioambiental, se mejore la 
calidad, se optimice la producción y se reduzcan los costos. Atrás van quedando las oficinas 
atestadas de documentos, donde constructores y directores de proyectos dependían, 
exclusivamente, de herramientas manuales para hacer su trabajo. La tecnología actual desafía 
los métodos tradicionales del sector. CAMBIOS TECNOLÓGICOS QUE TODO CONTRATISTA 
DEBE CONOCER -Tecnología wearable o usable: Esta tecnología usable en forma de brazaletes, 
auriculares, cascos, entre otras opciones, integra también sistemas de comunicación entre los 
miembros de la construcción, además de ser muy útil para rastrear su presencia y ubicación 
dentro de la obra. -BIM o Modelado: Gracias a que establece un flujo de comunicación, entre 
todas las partes involucradas en la construcción, desarrolla un método de trabajo colaborativo 
y de práctica integrada, lo que le permite intervenir a cada miembro en el momento que le 
corresponda. -Blueprint apps: Facilita la comunicación entre todos los miembros del equipo 
constructor y, adicionalmente, se pueden compartir detalles mediante correo electrónico o 
mensajería. 

Igualmente, estas apps han disminuido la necesidad de realizar copias en papel y, más bien, 
crear una copia de seguridad en el dispositivo móvil. -Big Data: Facilita la estimación de costos, 
seguridad, mantenimiento y tiempo de una obra, entre otros aspectos. -Software de gestión 
de obras: Con estas herramientas los directores de obras pueden hacer el cálculo de 
materiales necesarios para su construcción, organizar su trabajo de manera efectiva y 
contratar proveedores de materiales. Entre otras. La tecnología pone al alcance de todos 
herramientas y conocimientos que nos permiten tener una vida más sencilla. En la industria 
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de la construcción, estos avances pueden marcar una gran diferencia, sobre todo cuando 
hablamos de tiempos de entrega, seguridad, sostenibilidad y supervisión. Como contratista, 
es fundamental que estés actualizado y conozcas lo que la tecnología puede hacer por tu 
carrera y la consecución de tus objetivos en cada obra. 

 
3.2.2 Especificaciones de calidad – condiciones especiales para la entrega 

 
Dar aplicación a las normas de trabajo en alturas y seguridad industrial, para lo cual se llevará registro 
en la bitácora. Llevar un registro fotográfico periódico, bitácora de la obra, elaborar y cumplir con un 
cronograma de las actividades a realizar y demás labores que exija el supervisor o interventor del 
contrato. Realizar las obras civiles, el suministro e instalación de elementos según las características 
técnicas del contrato, los cuales deben ser para el uso tipo industrial y trabajo pesado. Cumplir con la 
elaboración de un cronograma de obra, registro diario y/o semanal en la bitácora de obra. Vigilar 
permanente y directamente la ejecución técnica y administrativa de los trabajos a fin de garantizar su 
desarrollo de acuerdo con los fines del contrato. Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato, 
para lo cual dará ordenes al personal técnico de la obra, lo mismo que al personal operativo. 

 
El personal que ocupe será nombrado y removido por el CONTRATISTA y no tendrá vinculación laboral 
con el SENA, pero éste podrá exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reúna las 
calificaciones para el desempeño de su oficio a que considere perjudicial para los intereses del 
proyecto, previa solicitud fundamentada y escrita por el supervisor de contrato. Dotar a cada uno de 
sus trabajadores de los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para garantizar la 
integridad de los trabajadores y el cumplimiento de las obras contratadas. 

 
Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial de las áreas a 
intervenir con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes. 
Garantizar la calidad de los materiales, tipo industrial y para trabajo pesado, mediante los ensayos de 
laboratorio en obra, esto en caso de ser necesario según criterio del supervisor del contrato. 

 
Cuando aplique. Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, 
escombros acumulados y a la terminación de las obras, retirar definitivamente de las áreas 
intervenidas y lugares de ubicación, los desechos generados a fin de que la obra quede totalmente 
limpia. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente; en todos los casos se deben tener en cuenta las medidas 
de seguridad ambiental. Proporcionar al supervisor o interventor del contrato y cuando estos lo 
requieran, informes detallados y generales sobre cualquier aspecto de la obra de acuerdo a la solicitud. 

 
Ejecutar las reparaciones o modificaciones que indique el supervisor o interventor del contrato. 
Cuando el servicio o los bienes objeto del contrato sean rechazado por su mala calidad, el SENA según 
criterio técnico podrá solicitar el cambio al contratista, quien lo deberá efectuar de inmediato. 

 
Realizar las modificaciones y ajustes requeridos por el SENA, de manera que se garanticen el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
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NOTAS: Durante el transcurso de la obra se deberá garantizar la correcta protección de los equipos 
que están en el área de servicio médico al igual que los equipos que se encuentran en los ambientes 
de formación de las áreas a intervenir- Para el recibo final de obra se requiere que el contratista de 
obra presente manifiesto de cumplimiento de la norma RETIE suscrito por el asesor eléctrico. 

 
Entregar informes mensuales y semanales de gestión de obra, los cuales deberán tener registro 
fotográfico de las actividades ejecutadas en el mes y la semana, con sus soportes, actas de comité, 
certificados de disposición final, fichas técnicas de materiales representativos, presupuesto, avance 
del cronograma y demás documentos que considere necesarios para la gestión de la obra, este 
requisito se aprobara mediante reunión quincenal soportado mediante acta firmada por las partes. El 
Contratista debe cumplir todas las normas aplicables en términos de ordenamiento territorial, de 
urbanismo y construcción, tanto del orden nacional como local: NSR-10 Norma de Sismo resistencia, 
NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes 
Escolares, NTC 4596 Señalización - Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares. NTC 6047 
Accesibilidad al medio físico, Res. 0330 de 8 de junio de 2017. 

 
Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, a los bienes o al medio ambiente. Realizar todos los procedimientos 
de entrada a las instalaciones de la Institución a los elementos, equipos y herramientas, asimismo del 
personal. Ejecutar las obras contratadas cumpliendo el cronograma general del proyecto, los planos y 
el manual de especificaciones técnicas y acabados aprobados por el supervisor designado por la 
entidad y el comité de obra del proyecto, cuya composición, funciones y alcance se define el Pliego de 
Condiciones del Presente Proceso de Contratación, en el evento en que se requieran ajustes al 
cronograma deberá manifestarlo por escrito en el que deberá proponer las eventuales modificaciones 
y las razones en que fundamenta su solicitud. Dicha solicitud deberá efectuarse con un plazo 
prudencial, so pena de asumir las demoras que impliquen los ajustes a los diseños del proyecto. 

 

 

FASE DE ENTREGA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO 
 

La fase de mantenimiento iniciará cuando el supervisor del contrato haya verificado que las 
condiciones sean las indicadas para la entrega e instalación, este al día la documentación del 
personal calificado y las condiciones del equipo de trabajo. 

El proveedor deberá aportar todos los insumos, partes o aditamentos externos a la planta 
física que sean necesarios para asegurar las correctas adecuaciones, por lo tanto, solo se 
incluyen como parte de la instalación los insumos inherentes al bien y en ningún sentido 
aquellos que afectan la planta. 

La fase de entrega e instalación deberá ser coherente con el tipo de instalación solicitada en 
la invitación pública. 

El adjudicatario deberá suministrar todo el material necesario para la correcta y segura 
instalación de los bienes cuando aplique. 
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La elaboración del cronograma para realizar las adecuaciones se coordinará con el Supervisor 
y apoyo técnico, con base en la disponibilidad de áreas de terreno para la ejecución del 
proyecto, sin perjuicio que el contratista además reciba las áreas liberadas. 

 
3.2.3 Tiempo de entrega 

 
El término de ejecución del negocio jurídico será de (04) meses y/o hasta agotar presupuesto, sin 
excederse del 30 de septiembre 2025; contado a partir de la expedición del registro presupuestal, la 
aprobación de la garantía única y acta de inicio firmada por las (2) partes, según se requiera. 

 

 

3.3 Contexto Regulatorio 

Para el presente proceso de contratación, el cual se realiza por Selección Abreviada Menor 
Cuantía identificamos las siguientes normas que reglamentan la actividad contractual de 
acuerdo con el objeto, CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS DE 
ALMACENAMIENTO (UTA) DE LAS SEDES COMPLEJO SALOMIA, ESCUELA DE LA CULTURA 
GASTRONÓMICA Y TECNOPARQUE. al igual los proveedores deberán de dar cumplimiento a 
los requisitos legales, ambientales y de eficiente energética, Seguridad y Salud en el Trabajo y 
tributaria, los cuales impactan de manera positiva en la política del SENA al adquirir materiales 
de formación y elementos con criterios ambientales. 

 
 

3.3.1 Normatividad Jurídica 
 

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratación” 
• Decreto 1082 de 2015 “Por medio de la cual se expide el Decreto único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional” 
• Ley 1150 de 2017 “Por medio de la cual se introducen medias para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones sobre la contratación con 
recursos públicos. 
• Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”. 
• Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” 
• Ley 2195 de 2022” Por medio de la cual se dictan medidas de trasparencia, prevención y 
luchas contra corrupción y se dictan otras disposiciones. 
• Registro Nacional de Consultorías Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 

 
3.3.2 Normatividad Ambiental 
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• Decreto 1076 de 2015. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
• Decreto Único del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio Decreto 1077 de 2015 
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecidos en la Resolución 1209 de 2018 
• Ley 29 de 1992 - Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono (Para sistemas de refrigeración) 
• Ley 55 de 1993 y Decreto 1496 de 2018 - Sobre el uso y manejo de productos químicos. 
• Resolución 472 de 2017 - Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición • Ley 
1450 de 2011 Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM 
• Ley 685 de 2001 Código Minero 
• Ley 1968 de 2019 - Prohibición del Uso de Asbesto en el Territorio Nacional 

 
 

3.3.3 Eficiente Energética 

• Decreto 1285 de 2015 - Guía de construcción sostenible para el Ahorro de Agua y Energía en 
edificaciones nuevas 

 
3.3.4. Normatividad Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Resolución 0312 de 2019: Se define los nuevos estándares mínimos para implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en pequeñas, medianas Y grandes 
empresas (deroga la Resolución 1111 de 2017). 

 Decreto 1072 de 2015: Expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. 

 Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 
1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia. 

 Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 Decreto 1295 del 22 de junio de 1994. 

 Resolución 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo 
seguro en alturas. 

 Resolución 2400 (mayo de 1979), capítulo III De escaleras y andamios. · OSHA 1926.500 
Subparte X (Escaleras). 

 Resolución 2013 de 1986 - Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo 

 Decreto Ley 1295 de 1994 - Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Resolución 1401 de 2007 - Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo. 

 Resolución 0652 de 2012 - Por la cualquier se establece la conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se di tan otras 
disposiciones. 

 Resolución 1356 de 2012 - Modifica parcialmente la resolución 652 de 2012 

 Ley 1562 de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional 
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 Resolución 3368 de 2014 - Modifica el reglamento para protección contra caídas de trabajo en 
alturas. 

 

 

3.3.5 Normatividad Tributaria 

• Se aplican los impuestos tanto nacionales como departamentales y se harán las deducciones 
a que dé lugar, de acuerdo con el tipo de proponente ya sea (jurídico o natural) y sus 
responsabilidades a las que esté obligado de acuerdo con el registro único tributario. 
• Deducciones de estampillas, las cuales se deducen antes de IVA: Prouceva: 0.5 Propacifico 
:0.5 % 

 
3.4 Análisis de la Demanda 

 
Al analizar el comportamiento de las adquisiciones realizadas por otras entidades y 
relacionadas con el servicio de construcción y/o mantenimiento de edificaciones y 
cubiertas, se identifica que los tipos de procesos utilizados son los de selección abreviada 
de menor cuantía y otros. 

Dentro de los métodos y/o criterios que debe cumplir el oferente se encuentran: La 
experiencia en los contratos analizados está en el rango de dos a tres años mínimo, y haber 
celebrado dos contratos con entidades públicas. El valor total del contrato también es 
tenido en cuenta y el rango se encuentra entre 90 y/o >100% del presupuesto definido para 
el ítem al cual se presenta la convocatoria. Tabla 3. 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros. 

 
 

 
3.4.1 ¿CÓMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O 
SERVICIO? 

 
A partir de la información que reposa en SECOP I - ll, se realizó la verificación de contratos 
similares al objeto contractual del presente estudio del sector, se evidencia la participación 
de proveedores a nivel nacional entre las variables en los procesos contractuales, la entidad 
realiza las solicitudes de autorización de revisión y aprobación de los estudios previos y sus 
anexos a la Dirección regional nacional (de ser exigible y necesario) cuando corresponde a 
adecuaciones, se exige Póliza de Garantía por la duración del Contrato y seis (6) meses más, 
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realizándose la entrega del mantenimiento locativa en las instalaciones acorde a la 
programación realizada a través del supervisor del contrato, la descripción del presupuesto 
es inversión y por el rubro de, su ejecución es siempre dentro de la vigencia no da lugar a 
vigencias futuras. En total, se identificaron 13 contratos gestionados a través de la plataforma del 
SECOP II. 

En la Regional Valle del SENA se han contratado múltiples servicios de mantenimiento 
locativo relacionados con UTAs (Unidades Técnicas de Almacenamiento) y áreas afines. Por 
ejemplo, en 2020 se abrió un proceso SECOP II (Selección Abreviada de Menor Cuantía) para 
adecuar la UTA de residuos peligrosos en Palmira. Este contrato (adjudicado en 2020) 
incluyó trabajos de impermeabilización de pisos y paredes, aislamiento de la salida de 
residuos y construcción de diques de contención. Otra licitación (SECOP II) de fines de 2021 
apuntó al mantenimiento preventivo/correctivo de los sistemas de presión y tanques de 
almacenamiento de agua en el Centro de la Construcción (Complejo Salomia). Asimismo, 
en 2021 la Regional convocó varios contratos de control de plagas y roedores en Salomia y 
sedes alternas (Selección Abreviada, ~COP $108 M cada uno). En el 2022 se publicó una 
“Solicitud de información a proveedores” para el suministro de materiales de 
mantenimiento en las zonas comunes de Complejo Salomia (preludio a contratos de 
mínima cuantía). También se han registrado servicios de jardinería y poda de césped (por 
selección abreviada), limpieza de tanques de agua potable en Tecnoparque, y 
mantenimiento de redes hidrosanitarias en la Escuela Gastronómica, entre otros. 

 
Centro de Formación/ 

Proveedor 
Modalidad de 
Contratación 

Plataforma Objeto Contractual Plazo de 
Ejecución 

Valor 

SENA REGIONAL VALLE Grupo 
de Apoyo Administrativo Mixto 
-Cali 

 
SAMC-VLL-ASTIN-0001-2021 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 

2007 

SECOP II CONTRATAR EL SERVICIO 
DE CONTROL DE PLAGAS Y 
VECTORES EN LAS 
INSTALACIONES DEL SENA 
COMPLEJO SALOMIA Y SUS 
SEDES ALTERNAS DE LA 
REGIONAL VALLE DEL 
CAUCA. 

Ciento 
sesenta y 
cinco (165) 
Días 
Calendario 

$108,832,102 

SENA REGIONAL VALLE 
Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto - 
Cali 

 
SAMC-VLL-CBI-0003-2020 
(Manifestación de interés 
(Menor Cuanta)) 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 
2007) 

SEC|OP II Compra de equipos de 
laboratorio agroindustria 
a través de los proyectos 
SENNOVA modernización 
agroindustria, proyecto 
de innovación cacao y 
biotecnología SENNOVA. 

dos (2) meses 
Calendario 

$197,235,360 

SENA REGIONAL VALLE Grupo de 
Apoyo Administrativo Mixto 

 
SAMC-VLL-CGTS-0004-2024 
(Manifestación de interés 
(Menor Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

Selección abreviada 
menor cuantía 

SECOP II Mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos 
de baja y de media 
tensión, subestación 
eléctrica y equipos 
electrógenos del Centro de 
Gestión Tecnológica de 
Servicios vigencia 2024. 

Sesenta 

 
Noventa (90) 
días 
calendario 

$153,708,592 
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SENA Regional Norte de 
Santander Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto/ INGPRA 
SAS 

 
SAMC-VLL-CC-0002-2024 

Selección abreviada 
menor cuantía 

SECOP II CONTRATAR LA 
ADECUACIÓN DEL 
SISTEMA ELECTRICO 
DELCENTRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN SEDE 
SANTA FE EN VIGENCIA 
2024 

Sesenta (60) 
días 
calendario 

258.500.000 

SENA Regional Risaralda 
Grupode Apoyo Administrativo 
Mixto/ 

 
SAMC-VLL-CBI-0024-2020 
(Manifestación de interés 
(Menor Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

SECOP II Contratar la Adecuación de 
la Unidad Técnica de 
Almacenamiento de 
Residuos de la Sede Principal 
del CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL - PALMIRA 
(Impermeabilización de 
Pisos y Paredes, 
Independización de la Salida 
de Residuos Peligrosos, 
Instalación de Diques en el 
Área de Almacenamiento). 

Cuarenta y 
cinco (45) 
Días 
Calendario 

382.117.306 

SENA Regional Quindío/ 
Construintel S.A.S. 

Mínima 
cuantía 

SECOP II Contratar a precios 
unitarios fijos las 
adecuaciones locativas 
de los baños, ambientes 
de formación y espacio 
de almacenamiento de 
insumos, de las 
diferentes instalaciones 
del Centro de Comercio y 
Turismo del SENA 
Regional Quindío. 

Ciento 
sesenta y 
cuatro 

 
(164) días 
calendario 

$76.434.416,03 

SENA Regional Valle Grupo de 
Apoyo Administrativo 
Mixto/HNOVA 

Mínima 
cuantía 

SECOP II Contratar las 
Adecuaciones requeridas 
para el Ambiente de 
Espacios Confinados del 
Centro de la Construcción 
en la vigencia 2021. 

Diez (10) días 
calendario 

$89.496.825,43 

CBISENA Palmira/ 

SINCRONIA S.A.S. 

Mínima 
Cuantía 

SECOP II Contratar l Adecuación 
de Ambiente de Logística 
y Gestión de la 
Producción 
Modernización 
SENNOVA del Centro de 
Biotecnología Industrial 
Sena Palmira 

Cincuenta y 
nueve (59) 
Días 
Calendario 

$79.926.241 

 

 
SENA REGIONAL VALLE Grupo 
Administrativo CBI 

 
SAMC-VLL-CBI-0031-2020 
(Manifestación de interés 
(Menor Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

SECOP II Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los equipos 
especializados 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

20 (Días) $ 292.664.294 

SENA REGIONAL VALLE Grupo 
de Apoyo Administrativo 

Menor 
Cuantía 

SECOP II CONSTRUCCION DE LA 
CUBIERTA DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO 
BARRIO LA 52 DE 
MUNICIPIO DE PUERTO 
SALGAR 
CUNDINAMARCA 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
794 DE 2021 SUSCRITO 
ENTRE EL ICCU Y EL 
MUNICIPIO DE PUERTO 
SALGAR 
CUNDINAMARCA 

SENA 
REGIONAL 
VALLE 
Grupo de 
Apoyo 
Administrat 
ivo 

Menor Cuantía 
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SENA REGIONAL VALLE Grupo 
de Apoyo Administrativo Mixto 

Menor 
Cuantía 

SECOP II ADECUACIÓN Y CAMBIO 
DE CUBIERTA PARA EL 
ESPACIO 
MULTIPROPÓSITO Y 
CULTURAL DEL 
COMPLEJO SENA 
SALOMIA (Manifestación 
de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

Veinte (20) 
días 

$777,494,040 

SENA REGIONAL VALLE Grupo 
de Apoyo Administrativo Mixto 

Menor 
Cuantía 

SECOP II CONTRATAR EL CAMBIO 
DE LAS CUBIERTAS DE 
LOS EDIFICIOS DE 
TRANSFORMACIÓN DE 
PLÁSTICOS Y EDIFICIO 
MATRICERÍA POR PLACA 
TIPO SÁNDWICH 
INCLUYENDO 
SOPORTERÍA EN 
ESTRUCTURA METÁLICA 
DEL CENTRO ASTIN 
(Manife 

Noventa 
(90) Días 

$699,874,946 

CENTRO DE LA INNOVACION 
AGROINDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS 

Mínima 
Cuantía 

SECOP II Contratar por el sistema 
de precios unitarios las 
adecuaciones de 
cubiertas del Centro de 
la Innovación 
Agroindustrial y de 
Servicios. 

20 (Días) $129.351.813 

 
3.4.2 ¿CÓMO ADQUIEREN OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE 
BIEN, OBRA O SERVICIO? 

 
Para completar el análisis de la Demanda se identificaron contratos celebrados por otras 
entidades realizados a nivel nacional durante los años 2020 y 2024, procesos publicados en 
SECOP lI por diferentes modalidades. Se buscaron procesos cuyo objeto contractual sea similar 
con mantenimiento locativo, con el propósito de lograr una mayor afinidad con el presente 
proceso de contratación. 

La siguiente Tabla presenta los resultados con un total de 8 Procesos de Contratación de otras 
Entidades Estatales, los cuales fueron consultados a fin de analizar las condiciones en las 
cuales se contratan Mantenimientos locativos, e identificar buenas prácticas de contratación. 

 

 
No. de 

Proceso 
y Año 

Centro de 
Formación/ 
Proveedor 

Modalidad 
de 

Contratación 

Plataforma Objeto Contractual Plazo de 
Ejecución 

Valor 

SAMC- estadio de futbol Menor SECOP II ADECUACION Y noventa (90) Días $162.937.277 

002-2024 Daniel villa zapata cuantía  MEJORAMIENTO DE LA Calendario  

 tribuna oriental   CUBIERTA DE LA   

 villa olímpica -   TRIBUNA OCCIDENTAL   

 avenida   TORRE NORTE ESTADIO   

 circunvalar   DE FUTBOL DANIEL   

 Barrancabermeja   VILLA ZAPATA   

 Santander      

 Colombia      
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PC-MT- 
SA-M- 
012- 
2024 

dirección 
técnica de 
gestión 
contractual 
municipio de 
tibabosa 

Menor 
cuantía 

SECOP II s contratar las 
adecuaciones 
locativas del jardín 
social Raquel puentes 
de palacios y la 
construcción de la 
cubierta del patio 
central del centro de 
vida nuestra señora 
del rosario del 
municipio de tiba. 

Dieciséis (16) Días 
Calendario 

186.210.368,96 
COP 

SAMC- 
2024- 
0003 

secretaria de 
obras publicas 

 
claudia patricia 
rincón ortegón 

Menor 
cuantía 

SECOP II construcción de 
cubiertas en el 
municipio de 
Gachancipá 
Cundinamarca, en el 
marco del convenio 
interadministrativo 
no. shvs-cdcvi-134- 
2022 celebrado entre 
el departamento de 
Cundinamarca- 
secretaría de hábitat 
y vivienda y el 
municipio de 
Gachancipá 
Cundinamarca. 

Cuatro (04) meses $270.347.898,5 

SA-01- 
2024  

IE ANTONIO 
GARCIA 
PAREDES 

 
FUNDACION MAS 
DEMOCRACIA 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

SECOP II mantenimiento y 
adecuación cubierta, 
cielo raso e 
instalaciones 
eléctricas de la 
institución educativa 
Antonio García 
paredes, sede Manuel 
José Mosquera 
(manifestación de 
interés (menor 
cuantía)) (pre 

noventa 
(90) días 
calendario 

$150.000.000 

SA- 

SIM- 
044- 

2024 

UC - 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCT 
URA 

Consorcio 
mercado 
cultural 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

SECOP II mantenimiento y 
refuerzo de la 
estructura de 
cubierta en el 
mercado publico 
central del municipio 
de montería 
(manifestación de 
interés (menor 
cuantía)) 
(presentación de 
oferta) 

novena 

(90) días 
calendario 

$140.146.570 
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098- 
CMC- 
2024 

sec planeación - 
municipio de 
puerto triunfo 

Mínima 
cuantía 

SECOP II mantenimiento a la 
cubierta de la casa de 
la cultura de la 
cabecera municipal 
del municipio de 
puerto triunfo, 
Antioquia 

veinte (20) Días 
Calendario 

$12.997.582 

FACATA 
TIVA- 
MC-013- 
25 

alcaldía 
municipal de 
Facatativá 

Mínima 
cuantía 

SECOP II mantenimiento de la 
cubierta y 
adecuaciones para la 
conservación del 
edificio público sede 
Rafael Pombo, en el 
municipio de 
Facatativá, 
Cundinamarca. 

veinte (20) Días 
Calendario 

$64.057.000 

SMC- 
004- 
2025 

ORDEPI – Ipiales 

 
OFICINA DE 

DIRECCION 

Mínima 
cuantía 

SECOP II contrato para el 
mantenimiento de los 
diferentes escenarios 
deportivos a través 
del suministro e 
instalación de 
luminarias led y 
reparación de agrieta- 
duras en la cubierta 
del coliseo municipal 

Tres 

(03) meses 

$21.661.276 

 
3.4.2.1. Análisis de los Procesos de Contratación identificados 

 

A continuación, el SENA CALI analiza los siguientes aspectos a partir de la muestra 
seleccionada. 

a. Modalidad de Contratación 

En el caso de los contratos del SENA a nivel nacional los mantenimientos 
se gestionaron a través de las modalidades: 

b. Mínima cuantía 4 procesos 

c. Selección abreviada de menor cuantía 9 procesos 
 

Los contratos de la muestra seleccionada de otras Entidades Estatales que 
fueron adelantados el: 

 
d. Mínima cuantía 4 procesos, equivale al 36% 
e. Selección abreviada de menor cuantía 5 procesos, equivale al 64% 

 

Lo cual indicaría que, por lo general, para este servicio existen pluralidad de oferentes en el 
mercado que puedan satisfacer las necesidades de Adecuaciones, bajo modalidades 
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competitivas. Se observa la conveniencia de adelantar el presente proceso de contratación 
bajo una modalidad competitiva que permita la libre competencia entre proponentes y la 
búsqueda de las mejores condiciones de precio y calidad para la entidad. 

f. Plazo del contrato 

 
En el caso del SENA Cali y de otras Entidades Estatales presentan una alta variabilidad, siendo 
el menor de estos de 20 días y el mayor 4 meses. El 25% de la muestra seleccionada, ejecuta 
el mantenimiento en un plazo de 30 días y el 43,75% cuentan con plazos entre 30 y 90 días de 
ejecución. 

En este caso que se pretende satisfacer la necesidad de Mantenimiento locativo por el SENA 
Cali. es importante que el plazo establecido pueda cubrir la totalidad de requerimientos de la 
entidad a través del Supervisor en la vigencia 2025. 

 
3.4.3 ANÁLISIS DE DEMANDA MODELO ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO CODIGOS UNSPSC SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2024 DE ACUERDO CON LOS 
SIGUIENTES SEGMENTOS 

 

El SENA Cali considera que el proceso de contratación que se busca adelantar se encuentra 
inscrito en los siguientes códigos UNSPSC: 

420 - Obras de ingeniería civil. (35913 empresas) 430 - Actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil. (32881 empresas) 410 - Construcción de 
edificios. (27971 empresas) 

 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72153400 servicios de aparejamiento y andamiaje 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/420_OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/430_ACTIVIDADES-ESPECIALIZADAS-PARA-LA-CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS-Y-OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/430_ACTIVIDADES-ESPECIALIZADAS-PARA-LA-CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS-Y-OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/410_CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/410_CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS
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3.4.4 ANALISIS DE LA OFERTA 
¿Quién Vende? 

 

Según información del portal de las Cámaras de Comercio en Colombia existen 
aproximadamente poco más de 96.650 empresas registradas en la industria de la 
construcción, las cuales se clasifican así: 

 

DESCRIPCIÓN EMPRESAS 
Construcción de edificios 26.308 
Obras de ingeniería civil 29.513 
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Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 40.829 

 
En la construcción de edificaciones se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem 
Obras de Ingeniera civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, 
Construcción de proyectos de servicio público y Construcción de otras obras de ingeniería 
civil, y para ítem Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil se encuentran; Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, 
de fontanería y otras instalaciones especializadas; Terminación y acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil. 

 
Las cuales a su vez se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla: 

 

 DESCRIPCIÓN EMPRESAS 

Microempresas 
Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 83.760 

 
Medianas 

Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a 
treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes 

 
2.440 

Grandes 
Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 649 

Pequeñas 
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos 
de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

8.364 

 
De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay cerca de tres mil (3.000) 
empresas entre grandes y medianas que realizan actividades de construcción, obras de 
ingeniería civil, y actividades especializadas, quedada su capacidad financiera y 
organizacional podrían participar como oferente en los diferentes procesos de contratación 
realizados por la entidad, creando un mercado dinámico y competitivo en los eslabones 
finales de la cadena. 

Es pertinente recordar que las obras se consideran única, no hay dos proyectos iguales entre 
sí, aunque compartan el mismo proceso estandarizado para su construcción sus resultados 
son disimiles; ya sea por su producto, o por los materiales utilizados, por las condiciones del 
entorno, que determinan costeos diferentes para su ejecución, este tipo de construcciones 
se pueden clasificar en grupos de: 

 
- Construcción de edificios. 
- Obras de ingeniería civil. 
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- Actividades especializadas. 

Con base en lo anterior dentro del sector de la construcción en Colombia se encuentra una 
gran gama de empresas. las cuales se encuentran distribuidas así: 

 
420 - Obras de ingeniería civil. (35913 empresas)430 - Actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil. (32881 empresas)410 - Construcción de 
edificios. (27971 empresas) - Directorio de Empresas de Colombia | Directorio de empresas 
Informa Colombia 

Se consultaron las bases de datos de SECOP II identificando los proveedores inscritos con 
el Código UNSPSC, la búsqueda de organizaciones inscritas en la plataforma de posibles 
proveedores de interés en participar. La siguiente tabla presenta XX potenciales 
proveedores, los cuales son el resultado de la consulta realizada. 

 

Empresa Localidad Departamento Teléfono 

 
DJ CONSTRUCCIONES E U 

 
RIOHACHA 

 
LA GUAJIRA 

 
6057287027 

 
VIAS & VIVIENDAS S A S 

 
MEDELLIN 

 
ANTIOQUIA 

 
6045017255 

 
AMARILO S A S 

 
BOGOTA 

 
BOGOTA 

 
3155011510 

 
AUTOPISTAS URABA SAS 

 
BOGOTA 

 
BOGOTA 

 
6018238060 

 
CONSTRUCTORA COLPATRIA S A S 

 
BOGOTA 

 
BOGOTA 

 
6016439080 

 
CONCESIONARIA VIAL ANDINA S A S 

 
BOGOTA 

 
BOGOTA 

 
6017569668 

 
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S A S 

 
BOGOTA 

 
BOGOTA 

 
6017442320 

 
MARVAL S A S 

 
BUCARAMANGA 

 
SANTANDER 

 
6076422423 

 
CRESPO MULTI SERVICE E U 

 
CANTAGALLO 

 
SANTANDER 

 
3145522115 

 
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS 

 
BOGOTA 

 
BOGOTA 

 
6014430700 

 
INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO S A S 

 
SANTA MARTA 

 
MAGDALENA 

 
3163069324 

 
FESAT S A S 

 
CALI 

 
VALLE 

 
6023809396 

 
DRC INGENIERIA S A S 

 
CALI, VALLE 

 
3226644845 

 

 
CONSORCIO OCCIDENTE 2019 CARRERA 84 14 A 113, 

CALI, VALLE 

 
6023101368 

 

 
INGENIERIAS DEL NORTE SAS CARRERA 3 8 49, TORO, 

VALLE 

 
3176468883 

 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/420_OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/420_OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/430_ACTIVIDADES-ESPECIALIZADAS-PARA-LA-CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS-Y-OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/430_ACTIVIDADES-ESPECIALIZADAS-PARA-LA-CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS-Y-OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/410_CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/dj-construcciones-eu
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/vias-viviendas-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/amarilo-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/autopistas-uraba-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/constructora-colpatria-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/concesionaria-vial-andina-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/concesionaria-vial-union-sur-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/marval-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/crespo-multi-service-eu
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/constructora-capital-bogota-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-colombiana-monterubio-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/fesat-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/drc-ingenieria-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/consorcio-occidente-2019
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenierias-norte-sas
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JNE CONSTRUCCIONES S A S 

 
CALLE 37 BRTE 33 URB 

SANTA ISABEL ET 2, 
CARTAGO, VALLE 

 
3108357576 

 

 
ANFER INGENIERIA S A S 

 
CARRERA 84 14 A 113 PI 

2, CALI, VALLE 

 
3185895082 

 

 
PETREOS DE OCCIDENTE S A S 

 
CALLE 5 88 29 

MAYAPAN LAS VEGAS, 
CALI, VALLE 

 
3184460820 

 

 
CASTRILLON MANJARRES & CIA S C S CARRERA 7 E BIS 68 33, 

CALI, VALLE 

 
6024854252 

 

 
I C H SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CALLE 49 NTE 6 250, 

CALI, VALLE 

 
6026541255 

 

 
CONSTRUCCIONES Y DISENOS INTEGRALES LTDA CODINTE 
LTDA 

 
BARRIO CALIMITA 3 A 

09 CALIMITA, 
BUENAVENTURA, VALLE 

 
3187467558 

 

 
CONSTRUCTORA HERCO LTDA 

 
CARRERA 18 A SUR 2 A 
45, JAMUNDI, VALLE 

 
6025160353 

 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/jne-construcciones-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/anfer-ingenieria-eu
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/petreos-occidente-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/castrillon-manjarres-compania-scs
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ichscs
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/construcciones-disenos-integrales-ltda-codinte
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/construcciones-disenos-integrales-ltda-codinte
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/constructora-herco-ltda
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3.4.5 CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS 
O SERVICIOS? 

Diseño – Construcción y entrega DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS DE 
ALMACENAMIENTO (UTA) DE LAS SEDES COMPLEJO SALOMIA, ESCUELA DE LA CULTURA 
GASTRONÓMICA Y TECNOPARQUE. 

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto las empresas suscritas en SECOP ll se encuentran 
ubicadas a nivel nacional, dedicadas al servicio de mantenimiento, reparación, restauración y 
conservación de construcciones existentes, empresas constituidas legalmente con la 
capacidad de proveer mano de obra, además el manejo de proveedores en insumos y 
materiales del sector construcción y por último un amplio manejo de residuos, escombros y 
sustancias peligrosas que se manejan en este tipo de procesos. 

Según la información de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el Sector Construcción 
debido a su amplia oferta de empresas, se subdivide en 4 grupos principales que engloban la 
totalidad del sector, estos son: Concesionarios, Constructores, Consultores y Proveedores. 
Teniendo en cuenta que en el estudio de sector se incluirá una muestra de empresas 
proveedoras que dentro de los servicios construcción pertenecen a la subdivisión de concesión 
incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la 
conservación y mantenimiento de los elementos construidos. La otra subdivisión del sector 
son las empresas que proveen de insumos y materias primas al por mayor (a la industria de la 
construcción) y al por menor (al público en general). 

 

 
3.4.6 INFORME DE DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS-CONFECÁMARA-2024 

 
Según informe por Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura, el gobierno del presidente Petro viene planteando la necesidad de una 
alianza entre el Estado y los representantes de lo que él mismo ha denominado ‘las economías 
populares’. Las pymes generan el 40 % del PIB nacional. En ellas trabaja poco más del 80% de 
la fuerza laboral de todo el país. Según el Dane, las organizaciones de esta naturaleza 
representan el 90% del sector productivo y del tejido económico nacional; hay estudios que 
sostienen que este indicador podría alcanzar el 99 %. 

En Colombia hay cerca de 96.650 empresas registradas en la industria de la construcción 
legalmente constituidas y de ellas, encontramos, Microempresas, con Activos totales por valor 
inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 83.760; Medianas, 
con Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, 2.440; Grandes, con Activos totales superiores a treinta mil 
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(30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 649 y Pequeñas, con Activos totales por 
valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes., 8.364; significa que 99,18 % de dicha industria está conformada, por las 
firmas de menor envergadura. Son departamentos como Putumayo, Chocó, Vaupés, e incluso 
los municipios más recónditos, donde esas compañías prestan sus servicios, 
fundamentalmente en actividades asociadas a la consultoría (estudios y diseños) y a la 
construcción. 

Son las pequeñas y medianas empresas fuente inagotable de empleo, así como activadoras de 
la economía, por cuanto generan ganancias a los emprendedores y a sus empleados. No están 
exentas de padecer las dificultades financieras que sistemáticamente aquejan a los 
empresarios. De allí que sea necesario establecer mecanismos que no solo garanticen su 
subsistencia, sino que las fortalezcan y consoliden; ya trabaja en la creación de un fondo de 
financiamiento para apalancar, mediante créditos blandos, a las pymes constructoras y 
consultoras de ingeniería. 

 
3.4.7 ANALISIS DE LA OFERTA MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2024 DE ACUERDO A LOS 
SIGUIENTES SEGMENTOS 

 
420 - Obras de ingeniería civil. (35913 empresas)430 - Actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil. (32881 empresas)410 - Construcción de 
edificios. (27971 empresas) 

 
PRODUCTO, DESCRIPCIÓN 

 
81101500 ingeniería civil y arquitectura 
72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 
72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
72153400 servicios de aparejamiento y andamiaje 
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4. RIESGOS DEL PROCESO 
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS- CGTS 

 

 
ESTUDIO DE MERCADO AJUSTADO PRECIOS HISTORICOS Y COTIZACIÓN 2025 

(DOCUMENTO DE APOYO) 

OBJETO: Contratar el mantenimiento de la unidades técnicas de almacenamiento (UTA) de las sedes complejo salomia ,Escuela de la cultura Gastronómica y tecnoparque 

COTIZACIÓN 1: PADEL 

COTIZACIÓN 2:INSERCOT 

COTIZACIÓN 3: LEGA INGENIERA 

COTIZACIÓN No. 1 COTIZACIÓN No. 2 COTIZACIÓN No. 3 PROMEDIO CANTIDAD AJUSTADA 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
UNI. SIN IMPUEST 

 
TOTAL 

 
UNI. SIN IMPUESTO 

 
TOTAL2 

 
R UNI. SIN IMPUESTOS 

 
TOTAL 3 

PROMEDIO 

VALOR UNI 

 
PROMEDIO TOTAL 

 
CANTIDAD2 

 
VALOR TOTAL 

1 
PRELIMINARE 

S 

            
$ - 

 

 
1.01 

Suministro e instalación de 

lona verde (Polisombra) 

para delimitación, 

seguridad y limpieza de 
obra. 

 

 
50 

 

 
ML 

 

$ 46,350.00 

 

$  2,317,500.00 

 

$ 43,200.00 

 

$ 2,160,000.00 

 

$ 44,100.00 

 

$ 2,205,000 

 

$  44,550 

 

$ 2,227,500 

 

50 

 

$ 2,227,500 

 

1.02 

Suministro e instalación de 

logos de seguridad 

industrial para la obra.  

 

5 
 

Und $ 78,000.00 $ 390,000.00 $ 72,750.00 $ 363,750.00 $ 77,250.00 $ 386,250 $  76,000 $ 380,000 5 $ 380,000 

 

 

1.03 

Desmonte de muro en 

superboard, incluye el 

desmonte de la perfilería 

metálica, instalaciones 

eléctricas o tuberías  
adosadas etc. 

 

 

5 

 

 

M2 

 

 

$ 26,500.00 

 

 

$ 132,500.00 

 

 

$ 24,250.00 

 

 

$ 121,250.00 

 

 

$ 25,500.00 

 

 

$ 127,500 

 

 

$  25,417 

 

 

$ 127,083 

 

 

5 

 

 

$ 127,083 

 

 
1.04 

Retiro de enchape de 

muros, incluyendo el 

pañete o revoque de 

recubrimiento de los muros 

 

 
20 

 

 
M2 

 

$ 36,750.00 
 

$ 735,000.00 

 

$ 33,600.00 

 

$ 672,000.00 
 

$ 35,700.00 

 

$ 714,000 

 

$  35,350 

 

$ 707,000 

 

20 

 

$ 707,000 

 

1.05 

Retiro de ducto codo y 

sellado de pared con tapa 

metalica para ducto 

 

 
1 

 

 
M2 

$ 1,050,000.00 $  1,050,000.00 $ 970,000.00 $ 970,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000 $ 1,006,667 $ 1,006,667 1 $ 1,006,667 

     $  4,625,000.00  $  4,287,000.00  $  4,432,750.00  $  4,448,250.00 0 $ 4,448,250 

 

2 

ESTRUCTURA 

S Y 

CONCRETOS 

           

 
$ - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.01 

Mejoramiento zona 

de almacenamiento 

de basuras_volcos. 

Incluye: el retiro del 

material existente y la 

conformación de una 

base uniforme y 

estable de espesor 

minimo 50 cm con 

material granular que 

debe ser compactado 

manualmente para la 

posterior instalación 

de la placa de 

contrapiso de 

concreto pulido de 

3000 psi de espesor 

min de 20 cm con 

malla electrosoldada. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
72 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
M2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

$ 269,860.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

$ 19,429,920.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

$ 248,900.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

$  17,920,800.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

$ 264,620.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

$ 19,052,640 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

$  261,127 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

$  18,801,120 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

72 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

$ 18,801,120 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
2.02 

 

Mejoramiento de 

acceso de carro 

recolector de basuras 

a zona de volcos. 

Incluye: el retiro de 

material existente y la 

conformación de una 

base uniforme y 

estable de espesor 

minimo 50 cm con 

material de relleno 

para subbase que 

debe ser compactado 

manualmente para la 

posterior instalación 

de la losa en concreto 

MR-38 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
45 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
M2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 308,700.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 13,891,500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 288,120.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  12,965,400.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 299,880.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 13,494,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  298,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  13,450,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 12,553,800 

     $ 33,321,420.00  $  30,886,200.00  $ 32,547,240.00  $ 32,251,620.00 0 $  31,354,920.00 

3 CUBIERTAS            $ - 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

3.01 

 

Reposición de cubierta en 

teja de laminada 

galvanizada prepintada Cal 

26 de alta resistencia y 

durabilidad. Incluye 

revisión, restauracción y/o 

reemplazo de la estructura 

para cubierta en perfilería 

metálica. y accesorios 

requeridos para la correcta 

instalación. El acabado 

final debe ser con pintura 

anticorrosiva . La altura 

mínima de la cubierta es 3 

metros. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

35 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

M2 

 
 
 

 
 
 

 

$ 525,424.00 

 
 
 

 
 
 

 

$ 18,389,840.00 

 
 
 

 
 
 

 

$ 480,813.00 

 
 
 

 
 
 

 

$  16,828,455.00 

 
 
 

 
 
 

 

$ 495,683.00 

 
 
 

 
 
 

 

$ 17,348,905 

 
 
 

 
 
 

 

$  500,640 

 
 
 

 
 
 

 

$  17,522,400 

 
 
 

 
 
 

 

35 

 
 
 

 
 
 

 

$ 17,522,400 
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3.02 

 

Reposición de cubierta en 

teja de laminada 

galvanizada prepintada Cal 

26 de alta resistencia y 

durabilidad. Incluye 

revisión, restauracción y/o 

reemplazo de la estructura 

para cubierta en perfilería 

metálica y accesorios 

requeridos para la correcta 

instalación. El acabado 

final debe ser con pintura 

anticorrosiva . La altura 

mínima de la cubierta es 3 

metros. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

106 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

M2 

 
 
 

 
 
 

 

$ 282,220.00 

 
 
 

 
 
 

 
$ 29,915,320.00 

 
 
 

 
 
 

 

$ 260,300.00 

 
 
 

 
 
 

 

$  27,591,800.00 

 
 
 

 
 
 

 
$ 282,220.00 

 
 
 

 
 
 

 
$ 29,915,320 

 
 
 

 
 
 

 
$  274,913 

 
 
 

 
 
 

 
$  29,140,813 

 
 
 

 
 
 

 
106 

 
 
 

 
 
 

 
$ 29,140,813 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
3.03 

Reposición de cubierta de 

cubierta en teja de 

laminada galvanizada 

prepintada Cal 26 de alta 

resistencia y durabilidad. 

Incluye revisión, 

restauracción y/o 

reemplazo de la estructura 

para cubierta en perfilería 

metálica. y accesorios 

requeridos para la correcta 

instalación. El acabado 

final debe ser con pintura 

anticorrosiva . La altura 

mínima de la cubierta es 3 

metros. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
36 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
M2 

 
 
 

 
 
 

 
$ 557,497.00 

 
 
 

 
 
 

 

$ 20,069,892.00 

 
 
 

 
 
 

 
$ 514,613.00 

 
 
 

 
 
 

 
$  18,526,068.00 

 
 
 

 
 
 

 

$ 520,000.00 

 
 
 

 
 
 

 

$ 18,720,000 

 
 
 

 
 
 

 

$  530,703 

 
 
 

 
 
 

 

$  19,105,320 

 
 
 

 
 
 

 

36 

 
 
 

 
 
 

 

$ 19,105,320 

 

 

3.04 

Mantenimiento de cubierta 

en teja de ZINC .Incluye 

limpieza y pintura a la 

estutcura de la cubierta y a 

la teja de lamina 
galvanizada. 

 

 

12 

 

 

M2 

 

 

$ 135,000.00 

 

 

$  1,620,000.00 

 

 

$ 125,000.00 

 

 

$ 1,500,000.00 

 

 

$ 130,000.00 

 

 

$ 1,560,000 

 

 

$  130,000 

 

 

$ 1,560,000 

 

 

12 

 

 

$ 1,560,000 

     $ 69,995,052.00  $  64,446,323.00  $ 67,544,225.00  $ 67,328,533.33 0 $  67,328,533.33 

4 
CARPINTERÁ 

METÁLICA 

            
$ - 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
4.01 

Reposición de armario 

antiderrame para 

almacenamiento de 

reactivos modelo arm 

react6 ft tipo estándar de 

mínimo de 350 lt, pintura 

electroestática, 

dimensiones altura 2m 

ancho 2 m, profundidad 

5m, fabricado en lámina 

galvanizada cal 20, la parte 

externa el armario que 

tenga mínimo 2 espacios 

para almacenamiento.  
Incluye puertas con 

sistema doble pared para 

mayor seguridad, sistema 

de 4 entre paños 

fabricados en lámina 

galvanizada cal 20 con 

sistema removible y anti 

derrame, sistema de dos 

puertas con su respectiva 

chapa tipo seguridad, 

sistema de patas 

niveladoras, sistema de 

motor - ventilador anti 

chispa con rotor (plástico) 

tipo centrifugo, sistema de 

extracción para conectarlo 

a un sistema menor de tres 

metros, 1 kit de instalación 

para la extracción con 

sistema de filtración. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Und 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  22,850,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 22,850,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  22,665,600.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  22,665,600.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 22,550,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 22,550,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 22,688,533 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  22,688,533 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 22,688,533 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
4.02 

Reposición de armario 

antiderrame para 

almacenamiento de 

reactivos modelo arm 

react6 ft tipo estandar- de 

mín 150 lt, pintura 

electroestática, 

dimensiones altura 1.7m 

ancho 1 mt profundidad 

5mt, fabricado en lámina 

galvanizada cal 20, la parte 

externa el armario cuenta 

con 2 espacios para 

almacenamiento. Incluye 

puertas con sistema doble 

pared para mayor 

seguridad, sistema de 4 

entre paños fabricados en 

lámina galvanizada cal 20 

con sistema removible y 

anti derrame , sistema de 

dos puertas con su 

respectiva chapa tipo 

seguridad sistema de 

patas niveladoras sistema 

de motor - ventilador anti 

chispa con rotor (plástico) 

tipo centrifugo , sistema 

de extracción para 

conectarlo a un sistema 

menor de tres metros 1 kit 

de instalación para la 

extracción con sistema de 
filtración 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  10,150,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 20,300,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  10,081,600.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  20,163,200.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  10,075,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 20,150,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 10,102,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$  20,204,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 20,204,400 
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4.03 

Mantenimiento de 

cerramiento en malla 

eslabonada tejida en 

alambre galvanizado 

recubierto en PVC con 

calibre mínimo No.10, con 

abertura de 50 mm (2 pulg. 

x 2 pulg.).Incluye: todos los 

elementos de de soporte 

como son los tubos de 

acero galvanizado de 

mínimo 2 ½ pulg de 

diámetro y demás 

elementos requeridos para 

el montaje. 

 
 

 
 
 

 
 

 

32 

 
 

 
 
 

 
 

 

M2 

 
 
 
 
 
 

 

$ 157,500.00 

 
 
 
 
 
 

 

$  5,040,000.00 

 
 
 
 
 
 

 

$ 142,500.00 

 
 
 
 
 
 

 

$ 4,560,000.00 

 
 
 
 
 
 

 

$ 147,000.00 

 
 
 
 
 
 

 

$ 4,704,000 

 
 
 
 
 
 

 

$  149,000 

 
 
 
 
 
 

 

$ 4,768,000 

 
 
 
 
 
 

 

32 

 
 
 
 
 
 

 

$ 4,768,000 

 
 

 

4.04 

Reposición de estructura 

metálica en forma de 

rampa antidezlizante para 

cargar/descargar cargas 

con acabado en pintura 

anticorrosiva de altura 30 
cm 

 
 

 

4.5 

 
 

 

M2 

 

 

$ 1,287,500.00 

 

 

$  5,793,750.00 

 

 

$  1,225,000.00 

 

 

$ 5,512,500.00 

 

 

$ 1,262,500.00 

 

 

$ 5,681,250 

 

 

$ 1,258,333 

 

 

$ 5,662,500 

 

 

4.5 

 

 

$ 5,662,500 

     $ 53,983,750.00  $  52,901,300.00  $ 53,085,250.00  $ 53,323,433.33 0 $  53,323,433.33 

5 PINTURA             

 
5.01 

Suministro y aplicación de 

pintura blanca vinilo tipo I, 

tres manos para muros 
interiores. 

 
58 

 
M2 

 

$ 21,000.00 

 

$  1,218,000.00 

 

$ 19,000.00 

 

$ 1,102,000.00 

 

$ 20,600.00 

 

$ 1,194,800 

 

$  20,200 

 

1,171,600.00 

 

58 

 

$ 1,171,600 

 
5.02 

Suministro y aplicación de 

pintura para muros de 

fachada, tipo exteriores.  

 
16 

 
M2 

 
$ 33,920.00 

 

$ 542,720.00 

 

$ 31,360.00 

 
$ 501,760.00 

 

$ 32,000.00 

 

$ 512,000 

 

$  32,427 

 

518,826.67 

 

16 

 

$ 518,827 

 
5.03 

Suministro y aplicación de 

estuco plástico sobre 

muros, incluye: filos y 
dilataciones 

 
169 

 
M2 

 

$ 26,500.00 

 

$  4,478,500.00 

 

$ 24,500.00 

 

$ 4,140,500.00 

 

$ 24,500.00 

 

$ 4,140,500 

 

$  25,167 

 

4,253,166.67 

 

169 

 

$ 4,253,167 

 

5.04 

Suministro y aplicación de 

pintura epoxica poliamida, 

tres manos 

 

75 
 

M2 $ 126,000.00 $  9,450,000.00 $ 114,000.00 $ 8,550,000.00 $ 123,600.00 $ 9,270,000 $  121,200 9,090,000.00 75 $ 9,090,000 

     $ 15,689,220.00  $  14,294,260.00  $ 15,117,300.00  $ 15,033,593.33 0 $  15,033,593.33 

6 
ENCHAPES Y 

MUROS 

            

 
6.01 

Restauración de 

guardaescobas tipo 

ceramico en muros 
exteriores 

 

15 
 

ML 

 
$ 36,400.00 

 

$ 546,000.00 

 

$ 33,600.00 

 
$ 504,000.00 

 

$ 35,350.00 

 

$ 530,250 

 

$  35,117 

 

526,750.00 

 

15 

 

$ 526,750 

 

 

6.02 

Restauración de muro en 

superboard dos caras piso- 

techo, incluye: lineales, 

refuerzo interior, 

accesorios de montaje y 
esquineros 

 

 

5 

 

 

M2 

 

 

$ 294,000.00 

 

 

$  1,470,000.00 

 

 

$ 266,000.00 

 

 

$ 1,330,000.00 

 

 

$ 288,400.00 

 

 

$ 1,442,000 

 

 

$  282,800 

 

 

1,414,000.00 

 

 

5 

 

 

$ 1,414,000 

     $  2,016,000.00  $  1,834,000.00  $  1,972,250.00  $  1,940,750.00 0 $ 1,940,750.00 

 

 

7 

RED 

ELECTRICA, 

VOZ Y 

DATOS, 

ILUMINACION 

            

7.01 

Reemplazo de luminarias 

tipo led similares a la 

existente 

6 Und $ 123,600.00 $ 741,600.00 $ 114,000.00 $ 684,000.00 $ 121,200.00 $ 727,200 $  119,600 717,600.00 6 $ 717,600 

 
 

 

 
7.02 

Mantenimiento de puntos 

eléctricos tipo interior. 

Incluye el reemplazo de las 

luminarias tipo led, cambio 

de interruptores, 

reemplazo de la tuberia mt 

que se encuentra en mal 

estado. 

 
 

 

 
4 

 
 

 

 
Und 

 
 

 

$ 367,500.00 

 
 

 

$  1,470,000.00 

 
 

 

$ 332,500.00 

 
 

 

$ 1,330,000.00 

 
 

 

$ 357,000.00 

 
 

 

$ 1,428,000 

 
 

 

$  352,333 

 
 

 

1,409,333.33 

 
 

 

4 

 
 

 

$ 1,409,333 

 
 

 

 

7.03 

Mantenimiento de puntos 

eléctricos tipo exterior. 

Incluye el reemplazo de las 

luminarias tipo led, cambio 

de interruptores, 

reemplazo de la tuberia mt 

que se encuentra en mal 

estado. 

 
 

 

 

2 

 
 

 

 

Und 

 
 

 

$ 468,000.00 

 
 

 
$ 936,000.00 

 
 

 
$ 436,500.00 

 
 

 

$ 873,000.00 

 
 

 
$ 441,000.00 

 
 

 
$ 882,000 

 
 

 
$  448,500 

 
 

 
897,000.00 

 
 

 
2 

 
 

 
$ 897,000 

     $  3,147,600.00  $  2,887,000.00  $  3,037,200.00  $  3,023,933.33 0 $ 3,023,933.33 

8 
ASEO Y 

LIMPIEZA 

            

8.01 Aseo y limpieza de obra 200 M2 $ 7,950.00 $  1,590,000.00 $ 7,275.00 $ 1,455,000.00 $ 7,425.00 $ 1,485,000 $ 7,550 1,510,000.00 200 $ 1,510,000 

 

8.02 

Retiro y disposición final de 

escombros a un lugar 

cerificado. Viajes de 7m3 
3 

 

VIAJES $ 468,000.00 $  1,404,000.00 $ 427,500.00 $ 1,282,500.00 $ 463,500.00 $ 1,390,500 $  453,000 1,359,000.00 3 $ 1,359,000 

     $  2,994,000.00  $  2,737,500.00  $  2,875,500.00  $  2,869,000.00  $ 2,869,000.00 
  $ - 

$ 185,772,042.00 $ 174,273,583.00 $ 180,611,715.00 $ -  $ 180,219,113.33 $  179,322,413.33 
  $ - 
 ADM  20%  $ 37,154,408.40  $  34,854,716.60  $ 36,122,343.00  $ 36,043,822.67  $  35,864,482.67 
 UTILIDAD  5%  $  9,288,602.10  $  8,713,679.15  $  9,030,585.75  $  9,010,955.67  $ 8,966,120.67 

I.V.A DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD 19%  $  1,764,834.40  $  1,655,599.04  $  1,715,811.29  $  1,712,081.58  $ 1,703,562.93 
  $ - 

$ 233,979,886.90 $ 219,497,577.79 $ 227,480,455.04 $ -  $ 226,985,973.24  $  225,856,579.59 
 

Presupuesto asignado 
 

 $ 226,000,000.00  Ppto. Asignado $ 226,000,000.00  

 TOTAL PROMEDIO $ 226,985,973  Vrs. Cotizados $ 226,985,973  

Proyectó y Elaboró: LEIDY JOHANA ALVAREZ GO MEZ.ing Civil TOTAL $  226,985,973.24  Vr. A Ajustar -$ 985,973  

Firma Digital 

Fecha: 28/04/2025 
 

Rubén Dario Ruiz H 
 VoBo Arquitecto Regional V alle 
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MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDADES TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO (UTA) DE LAS SEDES COMPLEJO SALOMIA ,ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA Y TECNOPARQUE Objeto: 

Firmado 

digitalmente por 

Cesar Augusto Pinilla 

 

 

 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos" 

Numero: 2025 Fecha Registro: 2025-01-09 Unidad / Subunidad ejecutora: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE 

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno 

Valor Inicial: 110.000.000,00 Valor Total Operaciones: 116.000.000,00 Valor Actual.: 226.000.000,00 
Saldo x 
Comprometer: 

226.000.000,00 Vr. Bloqueado 0,00 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

Número: 2025 Fecha Registro: 2025-01-09 Número: 
 Modalidad de 

contratación: 
 

Tipo de contrato: 
 

 

 

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO 

 

DEPENDENCIA 

 

POSICION CATALOGO DE GASTO 
 

FUENTE 
RECURSOR 

ECURSO 

 

SITUAC. 

      

931124 CENTRO DE 

GESTION TECNOLÓGICA 

DE SERVICIOS - 

CONSTRUCCIONMES Y 

ADECUACIONES-VALLE 

C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - 

SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL 

NACIONAL 

 

 

Propios 

 

 

27 

 

 

CSF 

FECHA 

OPERACION 

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X 

COMPROMETER 

VALOR BLOQUEADO 

 2025-05-12  40.000.000,00    

2025-04-22 110.000.000,00 76.000.000,00    

Total: 110.000.000,00 116.000.000,00 226.000.000,00 226.000.000,00 0,00 

 

 

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON 

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO 

 
 
 
 
 
 

 

Página 

1 
de 

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: 

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante: 

MHhbonilla 

36-02-00-076- 

931110 

HAROLD BONILLA RIVAS 

CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE 

SERVICIOS-VALLE 

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-12-12:25 p. m. 
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MATRIZ DE RIESGOS 
Mantenimiento correctivo de las áreas administrativas del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, incluida la cubierta, fachada y archivo. 
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Descripción 

 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 
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Tratamiento/Control a ser 

implementado 

Impacto después del tratamiento 
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Monitoreo y revisión 
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te
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P
la

n
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ci
ón

 

  

O
p

er
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La información recopilada en los 

estudios previos no sea veraz 

 
No se satisfacen 

plenamente las 

necesidades de la Entidad 

  

2 

  

5 

  

7 

  

A
lto

 

  En
ti

d
ad

 E
st

at
al

 

Análisis de contrataciones 

anteriores realizadas por la 

Entidad y cuyo objeto se 

encuentre relacionado. 

  

2 

  

3 
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M
ed

io
 

  

N
o 

   

En
tid

ad
 

Es
ta

ta
l 

 

 

Fecha de PAA 

 
Fecha de 

estudios 

previos 

 
Revisión detallada de 

las necesidades de la 

Entidad 

 

 

Diariamente 
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Es
p
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Ex
te

rn
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P
la

n
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ci
ón

 

  

Fi
n

an
ci

er
o  

Estimación del presupuesto 

insuficiente 

 
Declaratoria de desierto 

del proceso 
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M
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io
 

  En
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d
ad
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st

at
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Solicitud de precotización a través 

de la plataforma SECOP II y 

participación de posibles 

proponentes en el estudio de 
mercado   

1 

  

2 

  

3 

  

Ba
jo

 

  

Si
 

   

En
tid

ad
 

Es
ta

ta
l 

Fecha 

publicación 

solicitud de 

cotizaciones 

 
Fecha de 

estudio de 

mercado 

 

Monitoreo de las 

etapas 

precontractuales 

 

Según 

cronograma 

contratación 
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G
en

er
al

 

  

In
te

rn
o 

  

Se
le

cc
ió

n 

  

O
p

er
at

iv
o 

Seleccionar al oferente que no 

cumpla con la totalidad de los 

requisitos habilitantes o se 

encuentren incuersos en causal 

de inhabilidad o incompatibilidad 

Transgrede los principios 

de economía y 

transparencia, propios de 

la normativa en 

contratación estatal 

  

1 

  

3 

  

4 

  

M
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io
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Contar con personal idoneo para 

realizar las labores 

  

1 
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Ba
jo

 

  

N
o 

    

En
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d
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Etapa 

precontractua 

l 

 
 

 
Adjudicación 

Evaluación conforme a 

los criterios definidos 

en el pliego de 

condiciones definitivo 

y sus adendas 

 

 

Según 

cronograma 

contratación 

  

4 

  Es
p
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In
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o 

  Se
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ió
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  O
p
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o 

Elaboración incorrecta del 

expediente de contratación 

Falta de información 

dentro del proceso de 

selección 

  

1 

  

1 
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Ba
jo
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tid

ad
 

Es
ta

ta
l Realizar analisis del personal que 

se contrate para realizar las 

labores 
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N
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Es
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Etapa 

contractual 

Etapa 

contractual 

Seguimiento en la 

elaboración del 

expediente 

 
Diariamente 
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No se firme el contrato 

 

Obstruye la ejecución del 

contrato 
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a  
Realizar seguimiento para la 

suscripción correcta del contrato 
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da
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Es
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l  

Fecha de 

Adjudicación 

Fecha de 

perfeccionamie 

nto del 
contrato 

Seguimiento al 
perfeccionamiento del 

contrato 

Cronograma del 
proceso de 

selección 

  

6 

  

G
en

er
al

 

  

Ex
te

rn
o 

  

Ej
ec

u
ci

ón
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Las condidiones exigidas para la 

entrega de los bienes no son las 

establecidas en el contrato 

 
Demora en la entrega o 

incumplimiento del 

contrato 

  

2 
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Aplicación de la póliza de 

cumplimiento exigidas en la 

garantía única 
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Etapa 

contractual 

 

Etapa 

contractual 

Seguimiento de la 

ejecución del contrato 

y las obligaciones del 

contratista 

Permanente, 

durante la 

ejecución del 

contrato 
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Mala calidad de los productos y/o 

servicios contratados 

Insatisfecha la necesidad 

de la Entidad Estatal al no 

cumplir con las 

especificaciones técnicas 

y/o de servicio pactadas en 

el contrato 
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C
o
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st

a 

Ejercer una correcta supervisión 

por parte del colaborador 

delegado para esta función. Exigir 

garantía de calidad y correcto 

funcionamiento, así como la 

garantía otorgada por el 
fabricante. 
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Etapa 

contractual 

 
 

 

Etapa 

contractual 

Revisión de 

especificaciones 

técnicas, manual de 

funcionamiento de los 

equipos. Revisión de 

obligaciones del 
supervisor 

 

Permanente, 

durante la 

ejecución del 

contrato 
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Alteraciones o situaciones de 

fallas en la plataforma del SECOP 

II 

 

 

Dificulta a la hora de 

presentar la oferta 
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Presentación 
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Verificación de la 
indisponibilidad de la 
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con la mesa de servicio 

de Colombia Compra 
Eficiente 
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proceso de 

selección 

  

9 

  

G
en

er
al

 

  

Ex
te

rn
o 

  

Ej
ec

u
ci

ón
 

  

R
eg

ul
at

o
ri

o  

Cambios normativos que afecten 

la ejecución del contrato. 

 
Hechos o situaciones que 

dificultan la ejecución del 

contrato 
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Seguimiento a través del 

supervisor 
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ACTA No. 2 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité de contratación Centro 

de Gestión Tecnológica de Servicios-CGTS 

CIUDAD Y FECHA: 07/03/2025 HORA 

INICIO: 

10:00 am 

HORA FIN: 

10:30 am 

LUGAR Y/O ENLACE: 

A través de la plataforma Virtual 

Teams 

DIRECCIÓN / REGIONAL / 

CENTRO: 

Centro de Gestión Tecnológica de 

Servicios- CGTS 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

1. Revisar y aprobar estudios previos de los procesos contractuales del 

Centro de Gestión Tecnológica de Servicios – Menores cuantías - 

Infraestructura 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

1. Revisar y aprobar estudios previos de los procesos contractuales que se 

llevaran a cabo en el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios para la vigencia 2025. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Teniendo en cuenta la resolución 000069 del 21 de enero de 2014 por la cual se dictan 
medidas de orden administrativo y se confiere delegaciones para la ordenación de gasto 
en materia de contratación estatal y para diferentes actuaciones administrativas en los 
directores regionales y en los subdirectores de Centro de Formación Profesional del 
Servicio Nacional de Aprendizaje y RESOLUCION No. 76-00129 del 05 febrero de 2021, 
DEL COMITÉ DE CONTRATACION DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE 
SERVICIOS - CGTS- SENA DE LA REGIONAL VALLE, se reúne los miembros del 
Comité de contratación con el fin de revisar y aprobar los estudios previos para el proceso 
de contratación que se adelantarán en el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios – 
CGTS para la vigencia 2025. 

En cumplimiento del Manual de contratación establecido en la plataforma compromiso 
CODIGO GCCON-M-001 VERSION 5 de noviembre de 2020, el Comité de contratación 
del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios - CGTS, se reúne para revisar y aprobar 
los siguientes estudios previos correspondiente a: 

 

 
1. Contratar el mantenimiento de las unidades técnicas de almacenamiento (UTA) de 

las sedes complejo Salomia, escuela de la cultura gastronómica y tecnoparque. 
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2. Contratar la adecuación estructural incluida cubierta del área de almacén de 

inventario para atender las querellas sindicales y del ministerio de trabajo para el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo, (COMPLEJO SALOMIA) 

3. Contratar Cambio de tecnología Elevador hidráulico Escuela de la Cultura 

Gastronómica por ascensor eléctrico Regenerativo. 

El comité de contratación del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios - CGTS, una vez 
revisados analizado los estudios previos para los procesos de contratación anteriormente 
descrito, aprueba lo estipulado en dicho documento y de acuerdo con el manual de 
contratación y normas establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás Decretos y normas 
reglamentarias, informan que se puede proceder con el proceso de contratación. 

CONCLUSIONES 

Aprobar los estudios previos para los procesos descritos en la presente acta. 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS 

ACTIVIDAD /DECISIÓN FECHA RESPONSABLE FIRMA 

Dar continuidad con los 

procesos contractuales. 

07/02/2025 Maria del Pilar 

Murillo Rusynke 
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ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA FIRMA 

 
Edgar Orlando Herrera Prieto 

 
Subdirector - CGTS 

 

 

 
Maria Cristina Murillo Gomez 

 
Coordinadora de formación profesional 

 

 
 

Henry Martinez Cortes 

 
Coordinador Académico - CGTS 

 

 

 
Carlos Alberto Restrepo Fernandez 

 
Coordinador Académica - CGTS 

 

 
 

Eva Janeth Sánchez Delgado 

 
Coordinadora Académica - CGTS 

 

 

 
Leidy Carolina Vega Vasquez 

 
Coordinadora Académica - CGTS 

 

 

 
Estrella Izquierdo Alzate 

 
Coordinadora Académica - CGTS 
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