Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7967027
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(10/06/2025 2:09:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	021-CMNC-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE CAUCA BPIN 2024197850042
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	3 minutos para terminar *(18/06/2025 11:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/07/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SUCRE

COLOMBIA, Sucre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROVEEDOR

COLOMBIA, Cumbal
Número de documento 901460923

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARQUISUR S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNAN DARIO MALTE* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2025 11:10:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS RUBER MORA MORA* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2025 11:18:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7967027_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7967027
Proveedor ARQUISUR S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	13.- OK. COMUNICACION.pdf	13.- OK. COMUNICACION.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Alcaldia Municipal
Ubicación CO-CAU-19785 - Sucre
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Sucre
Dirección Alcaldia Municipal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 2 No. 1-19 Barrio Centro	COLOMBIA > Cauca > Sucre

1 CO1.PCCNTR.7967027

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							38.355.535,00	37.946.576,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141511	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE CAUCA BPIN 2024197850042.	1,00	UN	38.355.535,00	37.946.576,00	38.355.535,00	37.946.576,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
13.- OK. COMUNICACION.pdf	13.- OK. COMUNICACION.pdf	(detalle)
14.- OK. CONTRATO.pdf	14.- OK. CONTRATO.pdf	(detalle)
15. OK. DELEGACION SUPERVISION 021-CMNC.2025.pdf	15. OK. DELEGACION SUPERVISION 021-CMNC.2025.pdf	(detalle)
RP 384.pdf	RP 384.pdf	(detalle)
Poliza cumplimiento anexo 0.pdf	Poliza cumplimiento anexo 0.pdf	(detalle)
Poliza responsabilidad anexo 0.pdf	Poliza responsabilidad anexo 0.pdf	(detalle)
17.- ok Acta de Aprobación de Pólizas al contrato.pdf	17.- ok Acta de Aprobación de Pólizas al contrato.pdf	(detalle)
18. OK. ACTA DE INICIO.pdf	18. OK. ACTA DE INICIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS RUBER MORA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76332703	Guardar y notificar
Supervisor	MILAGROS CORALIA HI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1061752166	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS RUBER MORA MORA	7 minutos de tiempo transcurrido *(18/06/2025 11:18:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS RUBER MORA MORA
Supervisor	MILAGROS CORALIA HERNANDEZ TAQUEZ	7 minutos de tiempo transcurrido *(18/06/2025 11:18:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS RUBER MORA MORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	37.946.576
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	37.946.576
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		37.946.576

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024197850042	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	406	CDP	No se ha iniciado		38.355.535 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	384	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	37.946.576 COP	37.946.576 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 37.946.576 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 37.946.576 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -