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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo 
establecido por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por 
el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 
y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE 
MÍNIMA CUANTIA, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011 y mediante el procedimiento establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratación de servicios cuyo valor no excede 
del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, lo 
anterior con independencia de su objeto. 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el 
numeral 2 del presente documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y 
funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Montería establecidas en el 
numeral 1° del Art. 41 del Decreto No.1742 de 2020 y los numerales 1, 6 y 9 del Art. 
5.6.4 de la Resolución No. 000070 del 9 de agosto de 2021, respectivamente, que 
señalan:  
  
Decreto No. 1742 de 2020  
  

(…) “Artículo 41. Subdirección Administrativa. Son funciones de la Subdirección 
Administrativa las siguientes:   
  
1. Administrar los recursos físicos y garantizar la prestación de los servicios 
generales de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en la ley y los reglamentos, 
estableciendo lineamientos a nivel nacional para su adecuada ejecución y 
oportunidad. (…)   
  
Resolución No. 000070 del 9/08/2021  
  
 (…) 5.6.4. Crear la Coordinación de Infraestructura, en el despacho de la 
Subdirección Administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN, para el cumplimiento de las siguientes funciones, además de las dispuestas 
en el artículo 3º de la presente resolución.  
  
1. Administrar y mantener la infraestructura de los inmuebles que integran el 
inventario de propiedad de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente y 
los parámetros y lineamientos impartidos por el subdirector Administrativo.  
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6. Elaborar las especificaciones y/o fichas técnicas para los procesos contractuales 
que deba ejecutar la Entidad, en materia de infraestructura física, así como realizar 
la supervisión de los contratos que corresponda.  
9. Realizar los estudios técnicos para la adquisición, remodelación, adecuación, 
administración, mantenimiento o enajenación de inmuebles de la Entidad” (…)   

 
Teniendo en cuenta lo anterior y siendo necesario adelantar acciones para que la 
infraestructura sea la apropiada, acorde, funcional y segura, ofreciendo condiciones 
seguras, adecuadas y dignas para la prestación de sus servicios, y que tenga la 
capacidad de albergar tanto a los servidores públicos y como usuarios externos de la 
entidad. 
 

El objeto del contrato comprende la realización de las siguientes actividades:  
 

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

1 PRELIMINARES

1,1

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE RED CONTRAINCENDIO ( INCLUYE SONDEO DE 

TUBERIA, DESMONTE Y MONTAJE DE BRIDAS Y UNIONES Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL CORRECTO 

FUNCIONAMENTO DEL SISTEMA ml 200

1,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK 2 1/2 " und 5

1,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE V ALVULA ANGULAR 2  1 /2 " und 10

1,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE V ALVULA ANGULAR 1

1 /2 " und 10

1,5 Suministro con instalación de  MANGUERA 1 1/2" CHAQ SENCILLA 100 FT FM und 10

1,6 Prueba Hidrostatica sistema de tuberias red contra incendio und 1

1,7 Suministro con instalación de  HACHA PICO CABO MADERA und 5

1,8 Suministro con instalación de  BOQUILLA 1 1/2" CHORRO NIEBLA und 5

1,9 Suministro con instalación de  LLAVE SPANNER DOBLE FUNCION und 5

1,1 Suministro con instalación de  - TUBERIA PVC 1" und 30

1,11

Suministro con instalación de  - TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2 1/2

RANURADA INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES PARA

EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO und 10

1,12 Suministro con instalación de  -TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2 RANURADA und 40

1,13 Suministro con instalación de  SIAMESA BRONCE 4X2.1/2X2.1/2 und 1

1,14 Diseño de Red de red de Incendio Gabinetes global 1

1,15 Suministro con instalación de  Válvula Cheque 4" und 1

1,16

Suministro con instalación de Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 1" Incluye "Tubo

Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y

Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor" ml 30

1,17

Suministro con instalación de  Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 2" Incluye "Tubo

Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y

Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor" ml 30

1,18

Suministro con instalación de  Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 3" Incluye "Tubo

Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y

Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor" ml 30

1,19

Suministro con instalación de  Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 4 Incluye "Tubo Acero

SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y Esmalte,

Soporte tipo Pera. Herramienta menor" ml 30

1,20 Suministro e instalación de gabinete clase 3 - INCLUYE MANGUERA. und 5

1,21 plaquetas de Identificacion und 20

1,22

Suministro con instalación de   (Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 1 1/2" Incluye "Tubo

Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y

Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor) und 10

1,23 MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO global 1

1,24 REGATA SOBRE MAMPOSTERIA - incluye pañete, estuco y pintura como acabado final. ml 20

1,25 FLOTADOR DE 1" und 1

1,26 Suministro con instalación de  - TANQUE HIDROFLO 100 LITROS HORIZONTAL und 1

1,27

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANOS DE RUTAS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO - CON ACRILICO Y 

DILATADORES ANCLADOS A PARED. DIMENSIONES DE 60 CM X 50 CM und 6

COTIZACIÓN - ESTUDIO DE MERCADO - PROCESO IMC-12-012-2025

PROCESO IMC-12-012-2025   MINIMA MONTERÍA 2025

 
 

La naturaleza de la presente contratación se enmarca en el Servicio de mantenimiento 
para los equipos del sistema de protección de la red contra incendios para la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería como mecanismo 
indispensable de protección y prevención ante una emergencia por fuego 
fundamentalmente. 
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La Entidad se propone con este proyecto mejorar la seguridad y respuesta inmediata, 
efectiva e integral de un sistema de red contra incendios y emergencias capaz de salvar 
vidas; el edificio ya cuenta con un sistemas de detección de humo, alarmas, señales 
fotoluminiscentes, flash de luces, panel de control central para manipular piso a piso y en 
este punto ya es necesario contar con un sistema capaz de cuidar y proteger a sus 
funcionarios y público en general ante un eventual emergencia por incendio.   

Realizar las obras y respectivos mantenimientos que permitan garantizar la seguridad y 
las         condiciones de salud de los funcionarios de la Seccional de Monteria, así como 
garantizar la seguridad de todos los sistemas internos de la edificación y que respondan 
de manera efectiva y en el tiempo correcto lo cual puede salvar muchas vidas en caso de 
una emergencia. 

Continuar con las políticas de conservación y mejoramiento de las infraestructuras físicas 
y del equipamiento institucional, que se traducen en la modernización de las condiciones 
de operación de la DIAN, haciéndola una Entidad comparable con las mejores del sector 
privado nacional, las cuales indiscutiblemente aseguran el mejor funcionamiento y la vida 
útil de los bienes, instalaciones, equipos y la mejor conservación de los edificios. 
 
Garantizar la conservación y mejora de la infraestructura de la seccional  
 
Garantizar el bienestar, la salud del personal que labora en la entidad y los terceros que 
se puedan ver afectados. 

 
En caso de no efectuarse la contratación, la DIAN podría incumplir en su obligación de 
conservación del bien, ocasionando un mayor deterioro o degradación en las 
instalaciones que eventualmente pueden presentar fallas graves por su vetustez y 
avanzado deterioro, afectando el bienestar de los funcionarios y del personal usuario de la 
sede y primordialmente primara siempre que buen mantenimiento de los sistemas de la 
red contra incendios como lo es este caso del cual depende la seguridad integral de todos 
los funcionarios de esta seccional. 
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de 
Contratación (Art. 2.8.4.3.5 del D.1068/2015): 

El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento  o reparación de bienes mueble o de 

adquisición de bienes inmuebles por los cual requiere la autorización para iniciar proceso de contratación, 

la cual se anexa.

 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la 
viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Núm. 12 
de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 
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Para lo anterior se conto con apoyo del área de la Coordinación de Infraestructura para 
todo el tema técnico del presente proceso y se tuvo en cuenta también a nivel 
presupuestal lo siguiente.:  
 

• CDP 1925 del 2025-01-03  
 

Documentos avalados por el nivel central desde el área de contratación quienes signaron 
LINEA PAA 386 al presente proceso  
  
Prohibición o restricción de normas de austeridad:  
 
Se deja expresa constancia de que se verificaron las prohibiciones y restricciones de 
austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial No. 9 de 
2018 y aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del contrato Realizar a 
precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento de la sede Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería, no está dentro de los contratos afectados 
por dichas normas. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

 
2.1. Objeto  
 
“Servicio de mantenimiento para los equipos del sistema de protección de la red contra 

incendios para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería.” 
 
2.2. Alcance del Objeto 
 

Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el 
numeral 2 del presente documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias 
y funciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería, 
establecidas en el Art. 70 del Decreto No. 1742 de 2020 y la delegación realizada 
mediante la Resolución 000089 del 3 de septiembre de 2021. La contratación que se 
pretende adelantar busca cumplir con la obligación de garantizar que los bienes en 
dación de pago de la seccional DIAN Montería se encuentren en condiciones 
normales para que no afecten edificaciones vecinas y por ellos se hace necesario su 
mantenimiento físico como en este caso lo es el sistema de prevención de la red 
contra incendios general de toda la dirección seccional de impuestos y aduanas de 
Montería, teniendo en cuenta que este es un sistema preventivo de riegos por 
accidentes contra incendios que respaldará en cualquier situación de riesgo.  
 
El contrato de obra de mantenimiento para los equipos del sistema de protección de la 
red contra incendios para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería 
es necesario porque de ello depende un buen manejo de situaciones de riesgo por 
incendios los cuales pueden ser atendidos en la inmediates teniendo en cuenta que el 
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sistema se encuentra ubicado equidistante en todo el edificio pero lo que se requiere 
en este momento es su mantenimiento y puesta en funcionamiento, tomando agua 
directamente desde la alberca del parqueadero de la calle 34 ubicado en el mismo 
edificio bajo placa, es importante mantener un sistema acorde a las cantidades de 
personal que actualmente tiene el edificio con aproximadamente 200 funcionarios y un 
área mayor a los 5.000 mil metros cuadrados de construcción. 
 
Un sistema de red contra incendios con tubería y gabinete incluye gabinetes que 
contienen mangueras, válvulas y otros equipos para combatir incendios, conectados a 
una red de tuberías que suministran agua a presión. Los componentes principales son la 
tubería (generalmente de acero negro o PVC), válvulas angulares, mangueras, boquillas, 
gabinetes metálicos y otros accesorios como llaves spanner y extintores.  
Componentes principales:  
• Tubería:  
 
Tubería de acero negro sin costura (ASTM A 53) o tubería de PVC C 900, dependiendo 
de la instalación (enterrada o a la vista).  
• Gabinetes:  
 
Cajas metálicas que albergan los equipos de emergencia, disponibles en diferentes tipos 
y tamaños según la norma NFPA.  
• Válvulas:  
 
Válvulas angulares de 1 1/2" o 2 1/2" certificadas, que controlan el flujo de agua a las 
mangueras.  
• Mangueras:  
 
Mangueras flexibles, generalmente de 1 1/2" x 30 metros, certificadas, con acoples y 
boquillas.  
• Boquillas:  
 
Dispositivos para dirigir el chorro de agua, como boquillas de policarbonato con chorro 
niebla.  
• Accesorios:  
 
Llaves spanner, soportes para mangueras, extintores, y otros elementos según el diseño.  
Especificaciones importantes:  
• Normas:  
 
Se deben seguir las normas NFPA y NTC para la instalación y mantenimiento del sistema.  
• Diseño:  
 
El diseño del sistema debe considerar la demanda de agua, la ubicación de los gabinetes 
y la distribución de la tubería.  
• Clases de sistemas:  
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Los sistemas pueden ser de Clase I (para bomberos), Clase II (para personal entrenado) 
o Clase III (combinación de ambos).  
• Mantenimiento:  
Es crucial realizar inspecciones y pruebas periódicas para asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema.  
• Ubicación:  
 
Los gabinetes deben ubicarse estratégicamente para facilitar el acceso en caso de 
incendio, siguiendo las recomendaciones de las normas.  
 
En resumen, un sistema de red contra incendios por tubería y gabinete es un conjunto de 
componentes interconectados que trabajan juntos para proteger un edificio contra 
incendios, siguiendo normas y especificaciones técnicas para garantizar su efectividad. 
 
 
2.2.1 Cantidades a adquirir 

 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR. 
 
 

1,1 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE RED CONTRAINCENDIO ( INCLUYE 
SONDEO DE TUBERIA, DESMONTE Y MONTAJE DE BRIDAS Y UNIONES Y DEMAS 
ELEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL SISTEMA ml 

1,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK 2 1/2 " und 

1,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE V ALVULA ANGULAR 2  1 /2 " und 

1,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE V ALVULA ANGULAR 1 
1 /2 " und 

1,5 SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  MANGUERA 1 1/2" CHAQ SENCILLA 100 FT FM und 

1,6 PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA DE TUBERIAS RED CONTRA INCENDIO und 

1,7 SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  HACHA PICO CABO MADERA und 

1,8 SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  BOQUILLA 1 1/2" CHORRO NIEBLA und 

1,9 SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  LLAVE SPANNER DOBLE FUNCION und 

1,1 SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  - TUBERIA PVC 1" und 

1,11 

SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  - TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2 1/2 
RANURADA INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES PARA 
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO und 

1,12 
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  -TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2 
RANURADA und 

1,13 SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  SIAMESA BRONCE 4X2.1/2X2.1/2 und 

1,14 DISEÑO DE RED DE RED DE INCENDIO GABINETES global 
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1,15 SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  VÁLVULA CHEQUE 4" und 

1,16 

SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 D= 1" 
INCLUYE "TUBO 
ACERO SCH 40. ACCESORIOS NECESARIOS, ANTICORROCIVO Y 
ESMALTE, SOPORTE TIPO PERA. HERRAMIENTA MENOR" ml 

1,17 

SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 D= 2" 
INCLUYE "TUBO 
ACERO SCH 40. ACCESORIOS NECESARIOS, ANTICORROCIVO Y 
ESMALTE, SOPORTE TIPO PERA. HERRAMIENTA MENOR" ml 

1,18 

SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 D= 3" 
INCLUYE "TUBO 
ACERO SCH 40. ACCESORIOS NECESARIOS, ANTICORROCIVO Y 
ESMALTE, SOPORTE TIPO PERA. HERRAMIENTA MENOR" ml 

1,19 

SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 D= 4 INCLUYE 
"TUBO ACERO 
SCH 40. ACCESORIOS NECESARIOS, ANTICORROCIVO Y ESMALTE, 
SOPORTE TIPO PERA. HERRAMIENTA MENOR" ml 

1,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE 3 - INCLUYE MANGUERA. und 

1,21 PLAQUETAS DE IDENTIFICACION und 

1,22 

SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE   (TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 D= 1 1/2" 
INCLUYE "TUBO 
ACERO SCH 40. ACCESORIOS NECESARIOS, ANTICORROCIVO Y 
ESMALTE, SOPORTE TIPO PERA. HERRAMIENTA MENOR) und 

1,23 MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO global 

1,24 
REGATA SOBRE MAMPOSTERIA - INCLUYE PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA COMO 
ACABADO FINAL. ml 

1,25 FLOTADOR DE 1" und 

1,26 SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  - TANQUE HIDROFLO 100 LITROS HORIZONTAL und 

1,27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANOS DE RUTAS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO - 
CON ACRILICO Y DILATADORES ANCLADOS A PARED. DIMENSIONES DE 60 CM X 50 CM und 

 
 

2.3. Garantía legal y suplementaria 

 
La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor 
(fabricante) y proveedor (contratista), de responder por el buen estado del producto y la 
conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. 
De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la garantía legal no tiene 
contraprestación adicional al precio del producto. 
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Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 
1580 de 2011. 
 
2.4 Clasificación de bienes y servicios - clasificación UNSPSC 
 
Los bienes están codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se 
indica a continuación: 
 

CLASIFICACIÓ
N UNSPSC  

SEGMENTO   FAMILIA  CLASE PRODUCTO 

72101509  
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
detección y extinción de incendios. 

 

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS   

 
3.1. Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
se debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. 
 
Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos 
para participar en el proceso de contratación 
 
3.1.1. Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
Con fundamento en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 
del Decreto 1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condición habilitante 
diferencial para los proponentes que acrediten la calidad de MIPYME. 

 
8.1.1. Experiencia del proponente NO MIPYME.  

 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual 
será verificada por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta dos (2) 
certificaciones de experiencia expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste 
que el proponente o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, 
ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente a  50 SMMLV a más tardar a la fecha definitiva de 
Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto 
del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes aspectos:  

 

“Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detección y extinción de 
incendios.” 

 
8.1.2. Experiencia del proponente que acredite la calidad de MIPYME  
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La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa 
en actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual 
será verificada por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta tres (3) 
certificaciones de experiencia expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste 
que el proponente ejecutó contrato(s) por valor equivalente a 50 SMMLV a más tardar a la fecha 
definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial 
con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes 
aspectos:  

 

“Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detección y extinción de 
incendios.” 

 
NOTA: Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial se aplicará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de MIPYME y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

 
Condiciones generales aplicables a la experiencia exigida 

 
Se podrá presentar cualquier modelo de certificación diferente al Formato “Experiencia Certificada” 
suministrado por la entidad, siempre y cuando éste venga debidamente suscrito por el contratante 
del servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente que se 
presenta en Consorcio o Unión Temporal y donde se pueda establecer la totalidad de la 
información señalada anteriormente. 

 
Nota 1: Si se trató de un consorcio o de una unión temporal, se debe anexar el documento de 
conformación de éste, en el que se señale el nombre de quienes lo conformen y el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. 

 
Nota 2: LA DIAN exige que todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal aporten 
experiencia. La experiencia de los proponentes plurales será la sumatoria de la experiencia de sus 
integrantes, de manera proporcional a los porcentajes de participación que expresamente se 
determinen en el documento de conformación, para la presentación de la propuesta dentro del 
presente proceso de selección.  

 
Nota 3: En el evento en que, para la verificación de la experiencia exigida se requiera constatar 
información adicional a la certificada aportada, la entidad podrá solicitar y el proponente podrá 
aportar copia de contratos, actas de liquidación, o documentos contractuales adicionales, siempre 
que correspondan a los contratos certificados y aportados como experiencia del proponente. 

 
 

Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la 
invitación pública. 

 
Las Mipymes que estén interesadas en contratar con las Entidades Estatales deberán 
cumplir con los requisitos habilitantes y puntuables establecidos en el Decreto 1860 del 
2021 artículo 2.2.1.2.4.2.2 Convocatorias limitadas a Mipyme y/o la Guía para 
promover la participación de las Mipymes en los procesos de compra pública – 
Colombia Compra Eficiente.  
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3.1.3. Propuesta técnica  
 
La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos y requisitos: 
 
Manifestación de cumplimiento de Anexo N° 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
presentado por el proponente Formato No. 5. 
 
3.2. Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

 
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de 
obligatorio cumplimiento, que se encuentran establecidas en el Anexo No 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  del presente estudio, la cual forma parte integral de los 
mismos.  
 
3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, 
autorización o permiso alguno.  
 
 

3.4 Obligaciones del Contratista 

3.4.1 Obligaciones generales del contratista 
 

1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del 
Estado.  

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los 

estudios previos y en la propuesta, que forman parte integral del mismo. 
4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demás actas 

que se requieran durante la ejecución del contrato. 
5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad 

exigida.  
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.  
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, 

pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales, cuando haya lugar. 
Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor relación del personal con el que 
ejecutará el contrato, junto con la afiliación a AFP, EPS y ARL1 como requisito para la 

 
1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo mínimo de afiliación a la ARL debe ser de un (1) 

mes, y se realizará en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente 

sea trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios de que trata el Art. 

2.2.4.2.2.1 del D.1072/2015. Así, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que 

simultáneamente suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre 

otros, en calidad de contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre 

afiliado como trabajador dependiente. 



 

 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN DE 

MÍNIMA CUANTÍA  
PROCESO IMC-12-012-2025 

FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 11 de 36 

 

 
 

 

suscripción del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del Acta 
de inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal 
con el que ejecutará el contrato ya inició, de conformidad con lo establecido en el Art. 
2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y 
completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el 
contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las 
obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la 
UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 
de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y 
Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.  

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato.  
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y 

comerciales presentadas en la propuesta.  
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del 

contrato, según corresponda. 
11. Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución del 

contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.  
12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información: 

(i) Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto 
contractual nos sea entregada por la UAE-DIAN, así como a la que tengamos acceso, 
y a impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida; 
(ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la 
que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto 
contractual, comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, 
comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e 
indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por la UAE-
DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación contractual, para su 
beneficio o el de terceros: información de contribuyentes y responsables de 
obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier índole, 
software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, proyectos 
y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra 
información utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión 
institucional; (iv) Cumplir con la legislación vigente y las medidas y protocolos de 
seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la confidencialidad, secreto 
e integridad de los datos de carácter personal, privado o sensibles a los que 
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para 
la conservación, protección, custodia y reserva de la información que recibamos, 
produzcamos, procesemos o tengamos acceso, aplicando las medidas de seguridad 
que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; (vi) No transferir, ceder o 
divulgar el “usuario” y “contraseña” que nos sean asignados (si aplica), teniendo en 

 
2 Artículo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos 
Laborales se inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema 
debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la 
cobertura para cada contrato corresponde a la fecha de terminación del mismo. 
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cuenta que se encontrarían bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas 
que se realicen con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, 
toda la información que nos sea entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN 
en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las políticas de buen 
gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demás 
normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los 
activos de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información 
que incluya datos personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las 
disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental 
de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitución Política y la 
Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; 

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque 
la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado 
integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir 
a su personal la utilización permanente de los elementos de protección personal 
necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; (iii) 
Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevención y 
Promoción organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Políticas, normas, 
reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad 
derivada del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando 
no haya lugar al pago de los servicios contratados por no haber sido prestados3. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a 
LA DIAN a través del Supervisor, según corresponda, acerca de la ocurrencia de 
tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades competentes para que se 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

15. Constituir las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato.  

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generación de daño 
a servidores públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; 

17. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le 
sean entregados por la UAE-DIAN en ejecución del contrato.  

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no 
pago de los servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como 
no recibidos a satisfacción por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización 
de perjuicios causados por incumplimiento, mora o mala calidad del servicio.  

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
 
 

 
3 Parágrafo único del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018 
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3.4.2 Obligaciones especiales del contratista  
 

1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello 
hubiere lugar y cumplir con los términos establecidos en éste. 

 
3.4.3 Sistema de Gestión ambiental 
 
Revisados los Diagnósticos ambientales La Coordinación de Infraestructura puede 
evidencias que el contrato requiere para su ejecución la obtención de licencias, permisos 
y autorizaciones escoger una de las siguientes opciones:  
   
SI__________         NO___X_______  
   
¿Cuales? ________________________________________________  

De acuerdo con la normatividad ambiental actual, no existe ningún requerimiento de 
licencias ambientales, permisos o autorizaciones ambientales, para adelantar las 
actividades de este objeto contractual. 

Se evidencia que es importante tener en cuenta las indicaciones relacionadas en la (CT- 
ADF- 0104) CARTILLA DE REQUISITOS MÍNIMOS AMBIENTALES PARA PARTICIPAR 
EN PROCESOS DE CONTRACIÓN CON LA UAE DIAN A NIVEL NACIONAL, se busca 
incorporar requisitos ambientales de verificación en los procesos de contratación que 
realice la Entidad; por tanto, teniendo en cuenta el objeto a contratar, se procede a 
extractan obligaciones y requisitos para ser incorporados en el presente documento.  

Según la cartilla en el numeral 6.1. FICHAS TÉCNICAS DE REQUISITOS AMBIENTALES 
PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRIUCTURA, se tiene el subnumeral: 6.1.1. 
Requisitos mínimos ambientales de verificación que deben ser cumplidos por los 
oferentes y/o Contratistas o los productos ofrecidos, para participar en los procesos de 
contratación de la UAE-DIAN que tengan por objeto Mantenimiento y/o Adecuación y/o 
remodelación y/o construcción de bienes inmuebles. 
 
3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como 

requisito para participar en el Proceso de Contratación:  
 
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental 
alguna.  
 
3.4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 
 

La Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la Subdirección de 
Desarrollo del Talento Humano o quien haga sus veces, mediante correo 
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electrónico recomendó exigir los siguientes requisitos: 
 
De acuerdo con el tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y se describen, a continuación: 

A. Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 

 1.   Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su 
clasificación del riesgo y cantidad de trabajadores, para esto, debe presentar evidencia 
del reporte de autoevaluación de los estándares mínimos del SGSST al Fondo de Riesgos 
Laborales del año inmediatamente anterior. No están obligados a implementar estos 
estándares mínimos, los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema 
General de Riesgos Laborales. 
  
2.    El contratista debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el 
contrato, acreditando su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la 
cual debe estar acorde a la actividad contratada según las definiciones de niveles de 
riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 2022. 
  
3.    Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal 
con el que ejecute el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificación de 
peligros, prevención y evaluación de riesgos y establecimiento de controles (Artículos 
2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015). 
  
4.    Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en 
la entidad durante la ejecución del contrato. 
  
5.    Participar en las actividades lideradas por la Coordinación de Bienestar y Riesgos 
Laborales de la UAE-DIAN, que se realicen durante la ejecución del contrato (aplica solo 
para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 
  
6.    Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-
DIAN, adoptada mediante Resolución No. 0062 de 2016. 
  
7.   Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de 
accidente de trabajo de su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de 
las personas responsables del SG-SST para poderlos contactar en caso de emergencia 
(aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones 
de la DIAN). 
  
8.    En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único 
de Reporte de Accidente de Trabajo) al buzón de la Coordinación de Bienestar y Riesgos 
Laborales de la UAE-DIAN, al correo seguridad_salud@dian.gov.co, con copia al 

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
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supervisor, máximo cinco (5) primeros días hábiles después del evento (aplica solo para 
contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 
  
9.   Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de 
las etapas del contrato a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-
DIAN. 
  
10. Acreditar que el contratante realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso y 
periódicos a sus trabajadores (Resolución 2346 de 2007). 
  
11. Inducción en SG-SST de la empresa contratista. La empresa contratista debe 
presentar evidencia de la realización y asistencia a la inducción en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (o reinducción según sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que 
va a ejecutar actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
  
12. Inducción en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a 
la ejecución de actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, debe asistir a la proyección de la inducción en Seguridad y Salud en el 
Trabajo programada por el área encargada de la supervisión del contrato; los vídeos de 

inducción se encuentran alojados en el siguiente enlace: Inducción SST se debe dejar 
evidencia de la asistencia a esta inducción para anexar a la carpeta de supervisión (aplica 
solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la 
DIAN). 
  
13. Para los casos en que aplique se deben tener en cuenta los procesos de transporte, 
almacenamiento y manipulación de productos químicos conforme a la normativa vigente 
en materia de SST. 
  
14. Para los procesos relacionados con transporte, almacenamiento y manipulación de 
alimentos tener en cuenta la normativa vigente en materia de SST.  
 
3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV 
 
La Coordinación de Administración y Control del Parque Automotor, mediante 
correo electrónico recomendó exigir los siguientes requisitos: 

 

Cordial saludo, por instrucciones del doctor Henry Alberto Parra Domínguez, jefe de esta 
coordinación y de acuerdo con su amable consulta se informa lo siguiente: 
  
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio 
de Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, 
donde establece que «Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, 
que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) 

https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo
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unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e 
implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y 
tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y 
articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, y 
el Artículo 1, de la Resolución 0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta 
la Metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes de seguridad 
vial. 
  
Conforme a lo anterior, y acorde con el siguiente objeto de contrato “REALIZAR A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LOS BAÑOS DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE MONTERIA”, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
dependerá, por una parte, de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de 
vehículos y de la cantidad de conductores que contrate o administre para cumplir dicha 
misionalidad.  
 

Nivel de diseño e 

implementación 

del PESV 

Misionalidad de la organización 

1. Empresas dedicadas 

a la prestación del 

servicio de 

transporte terrestre 

automotor 

2. Organizaciones 

dedicadas a 

actividad 

diferente al 

transporte 

T
a
m

a
ñ

o
 d

e
 l

a
 o

rg
a
n

iz
a
c

ió
n

 

No aplica 
Entre 1 y 10 vehículos o 

un conductor 

Entre 1 y 10 vehículos 

o un conductor 

1. Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o 

entre 2 y 19 conductores 

Entre 11 y 49 

vehículos o entre 2 y 

49 conductores 

2. Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o 

entre 20 y 50 conductores 

Entre 50 y 100 

vehículos o entre 50 y 

100 conductores 

3. Avanzad

o 

Mas de 50 vehículos o 

más de 50 conductores 

Más de 100 vehículos 

o más de 100 

conductores 

 
Así las cosas, el Proponente deberá informar previamente a la contratación si para el 
cumplimiento de su misión o el desarrollo de su objeto social, cuenta con una flota de 
vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o 
administre personal de conductores (dos o más); casos en los cuales, debe presentar 
copia del radicado de entrega del PESV ante el Ente de Control correspondiente, para 
acreditar el cumplimiento del Art.12, L.1503/11, modificado por el artículo 110 del Decreto 
Ley 2106 de 2019, citado al inicio de este correo. 
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Si el Contratista realiza subcontratación del proceso de transporte para el desarrollo del 
objeto del contrato con la DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen 
con la normatividad aplicable en temas de Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
  
En todo caso, los contratistas deberán prever los costos en que deban incurrir por el 
cumplimiento de las medidas en materia de seguridad vial, durante y después de la 
ejecución de su objeto contractual. Para ello, la DIAN se reserva el derecho de solicitud 
del Documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la realización de seguimiento 
y auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de lo definido en su Plan Estratégico de 
Seguridad Vial del contratista, durante la ejecución del contrato. 
  
Para los casos en los cuales no aplique la implementación del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, dicha situación no exime al contratista de contar con otros requisitos de 
ley que deba implementar en materia de seguridad vial y/o Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
3.5 Supervisión y/o interventoría 
 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de 
personal de la División Administrativa y Financiera, porque no requiere conocimientos 
especializados con los que no cuente la entidad.  
 
3.5.1 Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de 
la Ley 1474 de 2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, 
publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad 
 
3.5.2 Obligaciones Especiales del Supervisor. 
 
El Supervisor además de las funciones establecidas en la CT-ADF-0109 Cartilla de 
supervisión y/o interventoría, tendrán las siguientes: 
 
1. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 

servicios contratados, como también el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los mismos. 

2. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para 
establecer y evaluar el correcto funcionamiento del objeto contratado. 

3. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el 
contrato.  

4. Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del 
objeto contratado. 

5. Suscribir en conjunto con el Contratista el acta de inicio del contrato. 
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6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios. 

7. Verificar todos los soportes para el pago, expedir el Cumplido de LA DIAN y 
tramitar los pagos que deben efectuarse al Contratista, de conformidad con los 
informes presentados. 

8. Efectuar revisiones de los bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan 
con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas; así mismo, promover 
las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan.  

9. Elaborar y presentar el informe final de ejecución y el acta de liquidación del 
contrato.  

10. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la Supervisión. 
 
3.6. Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
1. Expedir el registro presupuestal. 
2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Suscribir el acta de inicio. 
4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad 

exigidas al contratista para la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a 
través del supervisor del contrato. 

5. Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para 
desarrollar el objeto del contrato. 

6. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las 
obligaciones a que se compromete el contratista. 

7. Pagar al contratista el valor de la aceptación de la oferta en las condiciones y 
oportunidad pactadas. 

8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la 
DIAN.  

9. Realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley. 
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que haya lugar. 
11. Las demás establecidas en la Ley. 
 

3.7 Cláusulas sancionatorias  

3.7.1 Penal pecuniaria 
 
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las 
obligaciones principales o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento 
del Procedimiento establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 
total del contrato, pactada como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior 
sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el 
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Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se encuentren cubiertos 
por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara conocer las siguientes 
condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación 
principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin 
que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El 
valor de la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas 
por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantía de 
cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habrá lugar a exigir la pena, sin que el 
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la 
DIAN o le ha producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Código 
Civil. 
 
3.7.2 Multas.  
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la 
DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 
2011, mediante acto administrativo motivado impondrá multa equivalente al (0.5%) del 
valor del contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que 
el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.  

 
La imposición de multas se pactará con las siguientes condiciones: (i) La imposición de la 
multa no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) 
El vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la 
comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se 
compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La 
MULTA se impondrá por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las 
obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha 
inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista. 

 
3.7.3 Caducidad especial 
 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un 
secuestro de un empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará 
facultada para decretar la caducidad del contrato. En caso de que el hecho sea cometido 
por un empleado o delegado de un subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el 
Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así mismo, si el 
contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 
1997, la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo 
efectiva la cláusula penal pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin 
indemnización alguna a favor del contratista.  
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3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 
Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y 
presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia 
a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el 
Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en 
cuenta que el valor de los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos 
directos e indirectos necesarios para ejecutar el contrato, y cumplir de manera 
satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de ejecución del 
contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, 
seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. 
Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones 
económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la 
adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93). 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
se debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, 
y de análisis de riesgo.  
 
La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente 
establece que el análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. 
Estudio de la oferta. C. Estudio de la demanda. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar 
estudios de sector en procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima 
cuantía, establece lo siguiente:  
 
“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector 
debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a 
contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las 
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB 
industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y 
de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros 
Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, 
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condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, 
solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal 
información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión 
de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad 
Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover 
la competencia. 
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a 
contratar es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la 
actividad misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que 
se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o 
servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información general 
y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el análisis de 
sector debe ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los 
potenciales proveedores y el sector.” 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala 
que los Estudios Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor 
estimado del contrato y su justificación”.  
 
Para el presente proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de 
Mercado realizado es el siguiente: 
 
4.1 Análisis económico de sector 
 
De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la 
Supersociedades, el actual Proceso contractual se encuentra clasificado en el 
Macrosector servicio, Sector terciario. Teniendo en cuenta que, según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 adaptada 
para Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la 
actividad económica (80141607) “Gestión de eventos’’. A continuación, se detallan los 
principales aspectos de este sector. 
 
4.1.1 Aspectos generales. - Económico 

 
En 2023 decreció la economía de Colombia en comparación con el año 2022, los sectores 
que más presentaron variaciones anuales negativas fueron sector construcción; la 
industria manufacturera, el comercio y reparación, transporte y construcción, 
almacenamiento, alojamiento y servicios de comida. 
 
En el tercer trimestre de 2023 el Producto Interno Bruto en su serie original, decrece 0,3% 
respecto al mismo periodo de 2022. 
 
Las actividades económicas que menos contribuyeron a la dinámica del valor agregado 
fueron: Industrias manufactureras decrece 6,2%, Comercio al por mayor y al por menor; 
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reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida decrece 3,5% y Construcción decrece 8,0%. 
 
En lo corrido del año 2023, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento en las actividades de Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0%, Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,8% y 
Actividades financieras y de seguros crece 8,8%. 
 

 
fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

 
-Regulatorio 

 
El marco legal de objeto del contrato se encuentra en las normas: 

• Decreto 1083 de 2015 

• Ley 1567 de 1998 

• Decreto 614 de 1984 

• Ley 2191 de 2022. 
 
4.1.2 Estudio de la oferta. 
- ¿Quién vende? 
 
Empresas privadas medianas y pequeñas que tienen como objeto el mantenimiento de 
infraestructura, obras y remodelaciones. 
 
En relación con la adquisición del Servicio que la Entidad requiere con el presente 
proceso de contratación, es importante mencionar que la ciudad de Montería posee una 
oferta adecuada de empresas y de profesionales dedicados al sector del suministro de 
servicios con ejecución, apoyo logístico y organizacional necesarios para realizar 
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diferentes actividades de Bienestar laboral e incentivos, los cuales pueden llevar a cabo 
dicho suministro. 
 
Así mismo, se cuenta con variedad de proveedores que puede establecerse como una 
condición favorable para el desarrollo del proyecto en el periodo establecido por la 
Entidad para su ejecución. 
 
Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee 
la División Administrativa y Financiera de la Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Montería, así como los proponentes de los últimos procesos realizados por la Entidad en 
2020, 2021, 2022 y 2023 se establece que entre otras las personas naturales y/o jurídicas 
que eventualmente pueden ofrecer un servicio de iguales o similares características a las 
solicitadas en el presente proceso, son: 
 

No. PROPONENTE NIT 

1 KAXA SAS 901590857 

2 GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS 901263698 

3 INGEVEC S.A.S 901114718 

4 DRV INGENIERIA SAS 900616793 

5 INDULUZ LTDA 830024204 

6 DICOIN INGENIEROS S.A.S 900557017 

7 ANGGY NICOLS ACOSTA VELA 93415037 

8 INTEGRARCONSTRUCCIONES 900619952 

9 ALCALA Y ESPINOSA 900214108 

10 JAIRO E RINCON C 7183503 

11 SECOAM INGENIERIA 900946942 

12 T&C INGENIEROS SAS 900569549 

13 MEDIREZ SAS 901400831 

14 GRUPO CONSTRUCCENTER SAS 9000854564 

15 FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS SAS 900612065 

16 SERVIINSTITUCIONALES SAS 900422291 

17 RH-ARQUITECTURA & C. SAS 901158622 

18 CYCO INGENIERIA SAS 901346178 

19 TAI CONSTRUCCIONES LTDA 900075364 

20 ZION CONSTRUCCIONES SAS 900335206 

21 CARLOS DAZA RAMÍREZ 79277369 

22 QUALITY CONSTRUCTORES S.A.S. 900590880 

23 EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 900614444 

24 GRUPO CORAL SAS 820147136 

25 INTER OBRAS GR S.A.S. 900599052 

26 CONSTRUCTORA ECODISEÑO 900381064 

27 EMM 793550785 

 
Con el fin de establecer y conocer los precios que se manejan en el mercado, la entidad 
actualizo los precios adjudicados de acuerdo con el estudio de mercado realizado en la 
presente vigencia 2025. 
 
4.1.3. Estudio de la demanda. 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 
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La Entidad con el fin de garantizar el funcionamiento de satisfacer la necesidad en el 
cumplimiento del objeto “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE IMPUESTOS YADUANAS DE MONTERÍA” 

Modalidad 
contractual: 

MÍNIMA CUANTÍA 

Contratista:  

Contrato N°.: 12-010-2024 

Proceso N°.:  IMC-12-012-2024 

Objeto: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE MONTERÍA. 

Valor total: 129.803.892,5 COP 

Forma de 
pago: 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: por mensualidades vencidas. 
 
La DIAN, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la 
de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos Aduanas 
de Montería, de acuerdo con los bienes, facturados y recibidos a satisfacción por el 
Supervisor designado por LA DIAN, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido 
con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia 
correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción 
por parte del Supervisor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los 
documentos soporte ante el Supervisor del contrato, para que este trámite su pago. 
 
Documentos soportes para el pago: a) Factura electrónica dando estricto cumplimiento a 
las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la 
misma el número del contrato objeto de facturación; b)  los respectivos recibos de pago por 
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes 
parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y pago 
de ARL;  c) la certificación de cumplimiento  a satisfacción expedida por el supervisor del 
contrato y d) el Acta de entrega y recibo de bienes,  cuando corresponda. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la 
fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por 
ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
Los pagos se efectuarán por intermedio de la Tesorería de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Montería.  
 

Fecha de 
inicio: 

18 de octubre de 2024 

Vigencia: 2024 
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Link Secop II: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.67
94585&isFromPublicArea=True&isModal=False 

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de selección será hasta por 
CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($52.000.000.00), incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad de costos directos e 
indirectos a los que haya lugar. 
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo con base en los precios 
obtenidos del resultado del estudio de mercado. El cual se estableció de acuerdo con el 
resultado del estudio de mercado y/o el análisis económico de sector de las cotizaciones 
recibidas, determinando el costo promedio del servicio en el mercado, dependiendo del 
objeto a contratar.  
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 2025 de fecha 03/01/2025 
 
El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así:  
 

Rubro Descripción Línea del 
PAA 

A-02-02-02-008-
007 

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,  
REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN) 

386 

 
La determinación de la suma prevista para “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS 
EQUIPOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA LA DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERÍA”; es hasta por SESENTA Y CUATRO 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($64.000.000.00). 
 
4.2.1 Soporte de Los Cálculos Precios Unitarios 

 
El presupuesto para el presente proceso fue establecido a través de los siguientes 
soportes:  
 
Se solicitaron cotizaciones a diferentes ofertantes mediante los documentos físicos de  
solicitud de cotización, hoja de presupuesto para diligenciar y Anexo #1 – 
Especificaciones técnicas del proceso, adicionalmente se adjuntaron imágenes del actual 
sistema por gabinetes el cual será objeto de mantenimiento y reparaciones. 
 

Oferentes:  Distribuciones Geliz SAS 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6794585&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6794585&isFromPublicArea=True&isModal=False
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De lo anterior se recibieron 3 cotizaciones que tenían la misma información en cuanto a 
características, especificaciones y cantidades para que el resultado fuera medido en 
igualdad de condiciones para generar un precio promedio entre las cotizaciones para 
cada ítem.  
 
VER ANEXO 2 PRECIOS DE REFERENCIA  
 

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

PROVEEDOR - 

COTIZACIÓN 1

PROVEEDOR -

COTIZACIÓN 2

PROVEEDOR - 

COTIZACIÓN 3 PRECIOS  UNITARIOS PRECIO TOTAL 

1 PRELIMINARES VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO

1,1

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE RED CONTRAINCENDIO ( INCLUYE SONDEO DE 

TUBERIA, DESMONTE Y MONTAJE DE BRIDAS Y UNIONES Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL CORRECTO 

FUNCIONAMENTO DEL SISTEMA ml 200 19.400,00$                20.500,00$            17.400,00$            19.100,00$                                                           3.820.000,00$                                           

1,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK 2 1/2 " und 5 405.897,00$              400.000,00$          425.000,00$          410.299,00$                                                         2.051.495,00$                                           

1,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE V ALVULA ANGULAR 2  1 /2 " und 10 283.632,00$              275.000,00$          290.000,00$          282.877,33$                                                         2.828.773,33$                                           

1,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE V ALVULA ANGULAR 1

1 /2 " und 10 184.257,00$              180.000,00$          198.000,00$          187.419,00$                                                         1.874.190,00$                                           

1,5 Suministro con instalación de  MANGUERA 1 1/2" CHAQ SENCILLA 100 FT FM und 10 229.173,00$              230.000,00$          232.000,00$          230.391,00$                                                         2.303.910,00$                                           

1,6 Prueba Hidrostatica sistema de tuberias red contra incendio und 1 4.994.399,00$          5.000.000,00$      4.500.000,00$      4.831.466,33$                                                     4.831.466,33$                                           

1,7 Suministro con instalación de  HACHA PICO CABO MADERA und 5 42.000,00$                40.000,00$            45.000,00$            42.333,33$                                                           211.666,67$                                               

1,8 Suministro con instalación de  BOQUILLA 1 1/2" CHORRO NIEBLA und 5 44.176,00$                40.000,00$            45.000,00$            43.058,67$                                                           215.293,33$                                               

1,9 Suministro con instalación de  LLAVE SPANNER DOBLE FUNCION und 5 20.968,00$                18.000,00$            25.600,00$            21.522,67$                                                           107.613,33$                                               

1,1 Suministro con instalación de  - TUBERIA PVC 1" und 30 7.500,00$                  9.000,00$               8.900,00$               8.466,67$                                                              254.000,00$                                               

1,11

Suministro con instalación de  - TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2 1/2

RANURADA INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES PARA

EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO und 10 89.241,00$                95.000,00$            105.600,00$          96.613,67$                                                           966.136,67$                                               

1,12 Suministro con instalación de  -TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 2 RANURADA und 40 47.385,00$                45.000,00$            48.000,00$            46.795,00$                                                           1.871.800,00$                                           

1,13 Suministro con instalación de  SIAMESA BRONCE 4X2.1/2X2.1/2 und 1 756.836,00$              756.836,00$          737.600,00$          750.424,00$                                                         750.424,00$                                               

1,14 Diseño de Red de red de Incendio Gabinetes global 1 1.350.000,00$          1.000.000,00$      1.450.000,00$      1.266.666,67$                                                     1.266.666,67$                                           

1,15 Suministro con instalación de  Válvula Cheque 4" und 1 597.885,00$              585.300,00$          600.000,00$          594.395,00$                                                         594.395,00$                                               

1,16

Suministro con instalación de Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 1" Incluye "Tubo

Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y

Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor" ml 30 86.582,00$                85.500,00$            96.700,00$            89.594,00$                                                           2.687.820,00$                                           

1,17

Suministro con instalación de  Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 2" Incluye "Tubo

Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y

Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor" ml 30 135.000,00$              130.000,00$          139.800,00$          134.933,33$                                                         4.048.000,00$                                           

1,18

Suministro con instalación de  Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 3" Incluye "Tubo

Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y

Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor" ml 30 196.205,00$              200.000,00$          225.600,00$          207.268,33$                                                         6.218.050,00$                                           

1,19

Suministro con instalación de  Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 4 Incluye "Tubo Acero

SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y Esmalte,

Soporte tipo Pera. Herramienta menor" ml 30 250.981,00$              235.500,00$          239.800,00$          242.093,67$                                                         7.262.810,00$                                           

1,20 Suministro e instalación de gabinete clase 3 - INCLUYE MANGUERA. und 5 584.660,00$              575.500,00$          590.000,00$          583.386,67$                                                         2.916.933,33$                                           

1,21 plaquetas de Identificacion und 20 16.500,00$                17.800,00$            19.800,00$            18.033,33$                                                           360.666,67$                                               

1,22

Suministro con instalación de   (Tuberia Acero al Carbon SCH 40 D= 1 1/2" Incluye "Tubo

Acero SCH 40. Accesorios Necesarios, Anticorrocivo y

Esmalte, Soporte tipo Pera. Herramienta menor) und 10 104.401,00$              100.000,00$          110.000,00$          104.800,33$                                                         1.048.003,33$                                           

1,23 MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO global 1 450.000,00$              300.000,00$          500.000,00$          416.666,67$                                                         416.666,67$                                               

1,24 REGATA SOBRE MAMPOSTERIA - incluye pañete, estuco y pintura como acabado final. ml 20 57.800,00$                58.900,00$            65.000,00$            60.566,67$                                                           1.211.333,33$                                           

1,25 FLOTADOR DE 1" und 1 57.000,00$                65.000,00$            65.000,00$            62.333,33$                                                           62.333,33$                                                 

1,26 Suministro con instalación de  - TANQUE HIDROFLO 100 LITROS HORIZONTAL und 1 1.623.900,00$          1.850.000,00$      1.700.000,00$      1.724.633,33$                                                     1.724.633,33$                                           

1,27

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANOS DE RUTAS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO - CON ACRILICO Y 

DILATADORES ANCLADOS A PARED. DIMENSIONES DE 60 CM X 50 CM und 6 100.000,00$              120.000,00$          85.000,00$            101.666,67$                                                         610.000,00$                                               

52.515.080,33$                            

ADMINISTRACIÓN - SOBRE LA BASE DE LOS ISTEMS DE OBRA 10% 5.251.508,03$                              

IMPREVISTO - SOBRE LA BASE DE LOS ITEMS DE OBRA 5% 2.625.754,02$                              

SUBTOTAL 60.392.342,38$                            

UTILIDAD 5% 3.019.617,12$                              

IVA / UTILIDAD 19% 573.727,25$                                 

VALOR TOTAL DE LA OBRA. 63.985.686,76$                            

SUMA DE LOS ITEMS

ESTUDIO DE MERCADO

CON BASE EN 3 COTIZACIONES RECIBIDAS.

COTIZACIÓN - ESTUDIO DE MERCADO - PROCESO IMC-12-012-2025

PROCESO IMC-12-012-2025   MINIMA MONTERÍA 2025

 
4.3 Adjudicación 
 
4.3.1 Adjudicación parcial  
No aplica. 
 
 
 
 
4.3.2. Valor de adjudicación 
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El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE 
MENOR PRECIO, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de 
participación habilitantes y la oferta cumpla con las condiciones técnicas y económicas 
exigidas en la invitación pública.  
 
La adjudicación será hasta por el valor del presupuesto oficial y selección de la oferta de 
menor valor así: 
 
El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebración, pero 
determinable durante su ejecución, dependiendo de las necesidades de consumo de la 
DIAN.  
 
Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y 
su VALOR DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución 
del contrato, multiplicando las cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El 
valor unitario pactado corresponderá al ofrecido por el adjudicatario en su propuesta 
económica dentro del Proceso de Contratación, incluido IVA.  
 
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada 
comparando el resultado de la sumatoria de los precios unitarios ofertados antes de IVA, 
con cantidades igual a 1 por cada uno de los ítems. Todos los precios unitarios antes de 
IVA deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia incluido en el Anexo No. 
2 precios de referencia. Si la Oferta Económica incluye algún precio unitario antes de IVA 
que supere el precio unitario de referencia antes de IVA, dicha oferta deberá ser 
rechazada.  
 
En la etapa de evaluación de ofertas, previo a la adjudicación del contrato se tendrá en 
cuenta el manejo de ofertas artificialmente bajas. Para ello, la Entidad Estatal utilizará 
como herramienta para identificar el valor de las ofertas que pueden ser artificialmente 
bajas, la diferencia entre el valor de la oferta que puede ser artificialmente baja y el 
promedio del valor de las ofertas presentadas dentro del cronograma establecido en el 
proceso de contratación a través de la Plataforma Secop II. Siendo así, cuando la Entidad 
Estatal recibe ofertas y estas sean menores o mayores en un 20% al valor estimado por la 
Entidad, esta solicitará mediante oficio dirigido al proponente aclaraciones en un plazo 
determinado a través de la plataforma SECOP II, de sus ofertas indicando análisis 
completo de la desagregación de su precio y su sostenibilidad durante la vigencia del 
contrato, utilizando la siguiente formula:  
 

Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + 
gastos generales + imprevistos + utilidad. 

 

 
Si el proponente no sustenta la aclaración solicitada, omite diligenciar algún ítem, comete 
un error aritmético en la determinación del valor total de la oferta, ofrece por una unidad 
de medida diferente a la solicitada u ofrece condiciones técnicas o de ejecución del 
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contrato que no se ajustan a las especificaciones requeridas por la Entidad Estatal, se 
rechazara la oferta y se continua con la segunda oferta de menor valor. 
 
 
4.4. Forma de pago4. 3 ADJUDICACIÓN 4. 3 ADJUDICACIÓN 
 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: mediante pagos parciales por entrega 
de avances de obra, de acuerdo con la unidad de medida de los diferentes Ítems requeridos, 
utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando éstos se 
encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfacción 
por el supervisor del contrato. 

 
La DIAN efectuará los pagos dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del 
P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y 
recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del Contrato y 
de la presentación por parte del contratista de la factura con todos los documentos soporte para 
que el supervisor tramite su pago. 
Los pagos se efectuarán de conformidad con el cronograma estimado para el contrato, así: 
 

ACTIVIDAD, 
INFORME O 

PRODUCTO A 
ENTREGAR 

PLAZO O FECHA DE ENTREGA 
% AVANCE 
EJECUCIÓN 

TÉCNICA 

% 
PAGO 

Corte de pago 
No. 1  

De acuerdo con el avance de actividades 
de obra. Informe No. 1 Memorias   Según % de 

Avance de la 
Obra. 

Según % 
de Avance 

de la 
Obra. 

Acta final  
de acuerdo con las obras totalmente 
recibidas a satisfacción. Informe No. 2 
Memorias   

TOTALES: 
Plazo de ejecución hasta el 31 de 

diciembre de 2025. 
100%             

Ejecución 
100% 
Pago 

 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las 
exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las 
facturas electrónicas lo establecido en los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 
2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a la Ley vigente aplicable, 
de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social 
Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y 
recibo a satisfacción de los bienes, servicios u obras, firmada por el Supervisor o 
Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición de bienes). d) Certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor del contrato, según 
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) d) Comprobante de 
ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los 
bienes efectivamente se recibieron en la Entidad (cuando se trate de adquisición de 
bienes), y (e) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes, servicios u 
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obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición 
de bienes). 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los 
documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar 
desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte el último de los documentos, de lo cual 
se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la entrega de la totalidad 
de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes 
entregados real y materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a 
satisfacción por el supervisor o interventor del contrato, según el caso. Corresponderá al 
supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la factura por escrito, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras y/o 
bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido 
efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13) 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura 
entregada previamente en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad 
de los soportes necesarios para el pago, incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo 
electrónico del supervisor y/o interventor del contrato, según el caso.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la División Administrativa y Financiera de la 
DIAN Seccional Montería la factura presentada por el contratista en físico con los 
documentos exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el 
Contratista, para lo cual el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación 
de la entidad bancaria en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificación, el 
número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través de la División 
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de la Entidad.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de 
bienes devolutivos, deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el 
aplicativo de Inventarios de LA DIAN, donde conste que los bienes efectivamente se 
recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción firmada por el Supervisor 
del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas facturas.  
 

 

5.  PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución 
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes 
requisitos: (i) Que la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y 
entregue a la DIAN las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) Que la DIAN apruebe las 
garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su 
entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha de perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de 
seguridad social y parafiscales, si el presentado dentro del Proceso de Contratación 
perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al supervisor y publique en 
SECOP II el documento “Comunicación designación supervisor”. 
 
5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato 
 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta el 
agotamiento de la partida presupuestal, lo primero que ocurra, sin exceder el 31 de 
diciembre de la vigencia fiscal, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecución 
del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por la DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan 
cumplir de manera satisfactoria sus obligaciones contractuales. 
 
5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato 
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a 
partir del vencimiento del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación 
bilateral, unilateral y/o judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
5.1.4 Vigencia 
 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de 
ejecución; (ii) el plazo de ejecución del contrato; y (iii) el plazo para la liquidación bilateral 
del contrato. 
 
5.2. Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la 
ciudad de Montería (Córdoba), para tal fin, los bienes objeto del contrato deberán ser 
ejecutado por el contratista en el edificio “PALACIO NACIONAL – ACTUAL DIAN 
MONTERÍA”, bien en dación de pago, ubicado en la Carrera 2 # 33 -40 - barrio centro. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal 
debe realizar dentro de los Estudios Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un 
contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual 
para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la 
matriz que incluya todos los riesgos identificados dentro del Proceso de contratación 
(incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión ambiental, de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la 
parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las 
características del monitoreo más adecuado para administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes:  
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Incumplimiento del 
cronograma establecido para 
la ejecución del contrato o 
falta de asistencia oportuna a 
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contingencia 
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l Daño, pérdida o hurto de 
materiales o equipos Caso 
Fortuito o Fuerza mayor 

Demoras en el 
cumplimiento 
al plazo 
contractual y 
desgaste 
administrativo. 
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6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  
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7. GARANTIAS  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y 
EL CONTRATISTA deberán garantizar a la DIAN el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas del contrato y su liquidación, a través de una garantía la cual debe cubrir los 
riesgos que se incluyen a continuación, por los siguientes motivos: La División 
Administrativa y Financiera considera necesaria garantía de cumplimiento del contrato por 
eventuales incumplimientos de obligaciones específicas pactadas en el contrato.  
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se 
determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a 
celebrar, así:  
 
Para amparar los riesgos de naturaleza contractual derivados del incumplimiento 
del contrato 
 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del 
contrato, están consagradas en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  
 
a). Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados 
del incumplimiento del         contrato 
 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del 
contrato, el cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las 
garantías están consagradas en los artículos 2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 
2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 
y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 
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Garantía solicitada Cuantía del Amparo – 
Suficiencia de la 

garantía 

Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato Por el 10% del valor 
total del contrato. 

Por un término igual al plazo de 
ejecución del contrato y 6 meses         
previstos para su liquidación 

 
Estabilidad y calidad de la 
obra 

 
Por el 5% del Valor 
total del contrato. 

Por un término igual al plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 

 
 
b). Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual. 
 
 

Garantía solicitada Cuantía del 
Amparo – 

Suficiencia 
de la 

garantía 

Vigencia del Amparo 

Póliza de seguro de Responsabilidad civil 
Extracontractual cumpliendo los 
requisitos 

establecidos en el Decreto Reglamentario 
1082 de 2015. 

200 
SMMLV. 

Por un término igual al 
plazo de ejecución del 
contrato. 
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Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y 
conveniencia de iniciar el Proceso de contratación para cumplir con los propósitos 
establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los fines de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas de Montería y satisfacer la 
necesidad de la División Administrativa y Financiera en el cumplimiento del objeto 
establecido. 
 
Montería, 18 de junio de 2025.  
 
Atentamente, 

 
 
 
_____________________________________ 
JOSE LUIS ACUÑA POSADA 
Director (A) Seccional  
Dirección de Impuestos y Aduanas de 
Montería 

 
 
 
_____________________________________ 
CESAR AUGUSTO LOAIZA GUERRERO 
Jefe (A) División Administrativa y Financiera. 
Dirección de Impuestos y Aduanas de 
Montería 

 
Elaboró: 
 
 
 
BILLYBAN MENDOZA BUCHELI - SUSTANCIADOR 
División Administrativa y Financiera 
Gestor II.  
 
Anexos:  
 

1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas   

2 Anexo No. 2 - Precios de referencia   

3 Anexo No. 3 - Condiciones adicionales de requisitos habilitantes y otros aspectos del proceso  

4 Anexo No. 4 – Cláusulas contractuales  

5 Anexo No. 5 – Matriz de riesgos   

6 Formato 1. Carta de presentación de la propuesta  

7 Formato 2. Formatos compromiso consorcial  

8 Formato 3. Certificación de experiencia acreditada  

9 Formato 4. Propuesta económica  

10 Formato 5. Aceptación requerimientos técnicos proceso  

11 Formato 6. FT-ADF-1507 registro a terceros  

12 Formato 7. Formato transferencia electrónica de fondos  

13 Formato 8. FT-IIT-2677 - tratamiento de datos personales  

14 Certificado de Disponibilidad Presupuestal   

15 Autorización inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015  

16 Solicitud inicio de proceso imc-12-012-2025  
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