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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007, TITULO 1 “Contratacién Estatal’, Capitulo
1. “Sistema de Compras y Contratacién Publica”, Seccion 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratacion”, Subseccion 1.
“Planeacion”, articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y Decreto
399 del 13 de abril de 2021, el Jefe de la Oficina de Ingenieria y Arquitectura de la Armada de Colombia, nombrado
mediante resolucién No. 112-ARC-CBNL04-2024 de fecha 21 de noviembre del 2024 presenta a consideracion los
siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la
contratacion respectiva, asi:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

En desarrollo de su funcién Constitucional 2 la Armada Nacional tiene como misién “Contribuir a la defensa de la
Nacion a través del empleo efectivo de un poder naval flexible en los espacios maritimo, fluvial y terrestre bajo su
responsabilidad, con el propésito de cumplir la funcién constitucional y participar en el desarrollo del poder maritimo
y a la proteccion de los intereses de los colombianos”.

En concordancia y para lograr el éptimo desarrollo de su labor la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES” consultando
los principios constitucionales de la funcién administrativa y el interés general, requiere CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA, lo anterior como quiera que la Base Naval ARC “San Andrés”, tiene un compromiso en el marco de
sus actividades misionales y operativas, la de contratar las actividades para realizar, los mantenimientos preventivos
y correctivos de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) del Comando Especifico de San Andrés y
Providencia, entre las cuales se encuentran las PTAR de la Base Naval ARC “San Andrés”, del Puesto Naval
Avanzado No. 21 de Providencia y de la Estacion de Guardacostas de San Andrés, las cuales tienen como mision
Institucional propender por suplir las necesidades de depuraciéon de aguas residuales domésticas, dando
cumplimiento a los pardmetros méaximos permisibles acuerdo a la normatividad, cubriendo una demanda de 450
personas aproximadamente, las cuales requieren de la depuracién de aguas residuales para el cubrimiento de los
servicios de saneamiento basico.

El adecuado funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en instalaciones militares
como la Base Naval ARC "San Andrés", la Estacion de Guardacostas de San Andrés y el Puesto Naval Avanzado
de Providencia es de vital importancia tanto para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente como para
garantizar la salud publica y la sostenibilidad ecoldgica en las islas del archipiélago. La contratacion de un servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo para dichas plantas es una necesidad prioritaria e ineludible.

En primer lugar, las PTAR cumplen un papel esencial en la gestion y el tratamiento de las aguas residuales generadas
por las actividades cotidianas del personal militar y administrativo. Estas instalaciones deben operar de forma
continua y eficiente para evitar la descarga de aguas contaminadas al entorno marino, el cual es particularmente
sensible en una zona declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Cualquier fallo o mal funcionamiento en los

1 Constitucién Nacional, articulo 217. La Nacién tendré para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrén como finalidad primordial la defensa de la soberania, la independencia, la integridad del territorio nacional
y del orden constitucional. La Ley determinara el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, asi como los ascensos, derechos y obligaciones de
sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.
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sistemas de tratamiento representa un riesgo ambiental significativo que puede desencadenar procesos
sancionatorios por parte de las autoridades ambientales, como la Corporacién Coralina.

El mantenimiento preventivo asegura que los equipos e infraestructuras de tratamiento —como bombas, sopladores,
tanques sedimentadores, filtros y sistemas eléctricos— se encuentren en condiciones Optimas de operacién,
reduciendo el riesgo de fallas inesperadas, paradas prolongadas y costosos dafios estructurales. Por su parte, el
mantenimiento correctivo permite atender en tiempo oportuno cualquier contingencia o averia que se presente,
garantizando la continuidad del servicio y evitando que los vertimientos incumplan los pardmetros establecidos por
la normatividad colombiana, en especial el Decreto 1076 de 2015.

Ademas, la prestacion de este servicio por parte de personal técnico especializado garantiza que los procedimientos
de mantenimiento se realicen conforme a los estandares técnicos y ambientales exigidos, asegurando una operacién
segura y eficiente. El recurso humano propio de las unidades navales no siempre cuenta con la capacitacion
especifica ni con las herramientas requeridas para llevar a cabo estas labores de manera integral y sistematica.

La inversion en este servicio contribuye también a la preservacién de la imagen institucional de la Armada de
Colombia como entidad comprometida con la proteccién del medio ambiente, el cumplimiento de la legislacién y el
desarrollo sostenible del territorio insular. La falta de mantenimiento adecuado, por el contrario, puede derivar en
vertimientos ilegales, olores ofensivos, proliferacion de vectores y posibles afectaciones sanitarias a las comunidades
cercanas, lo que a su vez puede comprometer la convivencia con la poblacién civil.

En conclusion, la contratacion del mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR en la Base Naval ARC "San
Andres", la Estacion de Guardacostas de San Andrés y el Puesto Naval Avanzado de Providencia es una accion
estratégica, responsable y necesaria para garantizar la sostenibilidad ambiental, el cumplimiento normativo, la
proteccion de la salud publica y la operacion continua de las funciones institucionales en el Archipiélago.

Por lo tanto, la Base Naval ARC “San Andrés” en desarrollo de su labor requiere contratar el mantenimiento preventivo
y correctivo de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual del Comando Especifico de San Andrés y Providencia,
para lo cual le fue asignado para la presente vigencia un presupuesto de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($263.560.000,00), los cuales fueron distribuidos asi:

UNIDAD VALOR TOTAL
BNLO4 $210.000.000,00
EGSAI $22.660.000,00
BIM11 $30.900.000,00
TOTAL $263.560.000,00
e Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras SI NO__ X

* Vigencia: 2025: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 4925 de fecha 10 de enero de 2025, hasta por la suma
de $263.560.000,00.

En virtud de lo anterior se concluye que los recursos solo le permiten satisfacer su necesidad en un 77,32%, asi:

~ DESCRIPCION
| BIEN/OBRA/ SERVICI
. ACONTRATA

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA $28.325.000,00 $19.395.927 41 $ 8.929.072,59 68,48%
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
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AGUA RESIDUAL
EGSAI
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA

PLANTA DE $38.625.000,00 $27.942.680,67 $ 10.682.319,33 72,34%
TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL
PNA21
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA
PLANTA DE $262.500.000 $207.406.059,92 $ 55.093.940,08 79,01%
TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL
BNL04
TOTAL $329.450.000,00 $ 254.744.668,00 $ 74.705.332,00 77,32%

Nota: En el evento que sobre presupuesto al momento de adjudicarse, se podra adicionar cantidades hasta la
necesidad real, teniendo en cuenta necesidad y presupuesto asignado para cada dependencia usuaria.

Por lo anterior, los componentes del CESYP solicitan a la Base Naval ARC “San Andrés”, adelantar proceso de
seleccion que permita CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL COMANDO ESPECIFICO DE
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

De no llevarse a cabo la presente contratacion conllevaria a ponerse en riesgo las unidades que conforman el
Comando Especifico de San Andrés y Providencia, dado que se puede llegar a materializar liberacion de aguas
residuales sin tratar, afectando ecosistemas y fuentes de agua cercanas; adicionalmente puede generar una
proliferacién de vectores y microorganismos que actian como catalizador de enfermedades sobre las comunidades
cercanas; por ultimo se incurriria en incumplimientos de la normatividad legal vigente como es el Decreto 2930 de
2010 compilado en por el Decreto 1076 de 2015 “por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9% de
1979, asi como el Capitulo Il del Titulo VI -Parte IlI- Libro Il del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua
y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones.”

‘2. DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATAR:

2.1 OBJETO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL COMANDO
ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA” de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas del presente
estudio.

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: Los bienes / servicios contratados deberan ser entregados en los
lugares indicados a continuacién, por parte del contratista a través de un representante debidamente facultado, previa
coordinacion con el supervisor del contrato y almacén.
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LUGAR
UNIDADES EJECUCION HORARIO
Avenida Newball, Zona DIAS HABILES
Estacién de Guardacostas de San Andrés. Industrial, entrando por la Cruz De 08:00am a 12:00 pm
Roja — San Andrés De 02:00pm a 05:00 pm
DIAS HABILES
Puesto NavPal A\_ga\nza_do No.21de Providencia De 08:00am a 12:00 pm
rovidencia. De 02:00pm a 05:00 pm
Avenida Circunvalar Km 10 DIAS HABILES
Base Naval ARC “San Andrés” " o De 08:00am a 12:00 pm
Base Naval ARC “San Andrés’ De 02:00pm a 05:00 pm

NOTA 1: El contratista debera realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para coordinar el
ingreso de vehiculos y personal a las instalaciones de las Unidades del CESYP, en los dias y horarios sefialados por
la Entidad.

NOTA 2: El Contratista debera contar con los medios y personal suficiente para la entrega de los servicios en las
instalaciones de las Unidades del CESYP ubicadas en San Andrés y Providencia.

2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion serd hasta el 20 de noviembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

El contratista y el supervisor del contrato deberan establecer dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, el cronograma detallado para la entrega de la prestacién de
los servicios objeto del contrato, el cual hara parte integral del contrato.

2.4 FORMA DE EJECUCION:

El contratista seleccionado se compromete a realizar la entrega de los servicios dentro de los tiempos establecidos
previo al inicio del contrato, una vez se realice por parte del supervisor los requerimientos del servicio, asi mismo, tener
en cuenta condiciones de movilidad, ubicacion y demas aspectos para la ejecucion de los servicios.

2.5 CANTIDADES A RECIBIR:

Las cantidades minimas a recibir se encuentra relacionadas en el Anexo “A” del presente estudio, razén por la cual, se
podran aumentar cantidades que permitan incrementar el porcentaje de satisfaccion de la necesidad cuando se obtenga
una oferta adjudicataria econémica, con referencia al valor del presupuesto oficial disponible.

2.6 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:
Se prevé celebrar un contrato de PRESTACION DE SERVICIO, el cual mediante la Ley 80 se define asi:

lll. DEL CONTRATO ESTATAL, ARTICULO 32. De los Contratos Estatales. Son contrato estatales
todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio
de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion (...)

3. Contrato de prestacién de servicios: Son contratos de prestacion de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administracién o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sélo podran celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados. En ningun caso estos
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contratos generan relacién laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el término estrictamente
indispensable

2.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las caracteristicas técnicas de los bienes / servicios a contratar, las garantias y condiciones de entrega corresponde
a las sefialadas en el anexo “A” del presente estudio.

2.8 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con la clasificacién de bienes y servicios de acuerdo con el coédigo estandar de productos y servicios de
Naciones Unidas.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 73152100
EQUIPOS DE INGENIERIA 73000000 73150000 73152103
SERVICIO DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 72000000 72150000 72154000 72154022
HIDRAULICOS
TANQUES DIGESTORES DE LODO O
A GUAS RESIDUALES 47000000 47100000 47101500 47101538
TANQUES SEPTICOS 47000000 47100000 47101500 47101531
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ,
REPARAGION DE TANQUES 72000000 72100000 72101500 72121507
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 72000000 72100000 72101500 72121505
RESIDUALES Y AGUAS NEGRAS

CLASIFICACION } PRODUCTO -
73152103 Servncnos de mantenimiento de equnpos de mgemena
72154022 Servicio de instalacién y mantenimiento de equipos hidraulicos
47101531 Tanques sépticos

2.9 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para:
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (i) los proveedores colombianos”, por ende, la Base Naval ARC “San
Andrés” procedié a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co; (Manual guia para
determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales esta sujeto un Proceso de Contratacion. (Version M-MACPC-12,
la cual reemplaza la versiéon M-MACPC-11) teniéndose que el proceso a seguir NO se encuentra cubierto tratado ni
acuerdo comercial de los actualmente suscritos por Colombia, es decir:

210 ACUERDO MARCO DE PRECIOS

En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.7.
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “...Jas entidades estatales de la Rama Ejecutiva del
Poder Publico del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las
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modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, estan obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas
Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se adelantd verificacion en la pagina
www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los bienes, obras y servicios a contratar,
es decir “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL COMANDO ESPECIFICO DE
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA”, no estén incluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo obra en relacién de acuerdos
actualmente suscritos que se encuentran vigentes.

| . ENTIDAD.. .| PRESUPUESTODEL PROCESO DE EXCEPCION APLlCABLE AL - PROCESO DE CONTRATACION
: ACUERDO COMERCIAL* _ ESTATAL | CONTRATACIONSUPERIORALVALOR | PROCESODE | GUBIERTO POREL ACUERDO
| INcLUDA DEL ACUERDO COMERCIAL CONTRATACION : COMERCIAL

R “CHIE Si NO NO NO
rhele T Si NO NO NO
RACIHICO) MEXICO Si NO NO NO
CANADA si NO NO NO
CHILE 8] NO NO NO
COREA’ SI NO NO NO
~ COSTARICA : Si NO NO NO
" ESTADOSUNIDOS si NO NO NO
o T SALVADOR sI si si NO
B'E'fﬁg%g | GUATEMALA SI Si NO SI
[ HONDURAS Si NO NO NO
- UNIOGNEUROPEA SI NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA Si NO si

2. 11 TIPO DE ADJUDICACION

La Base Naval ARC “San Andrés” recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se adjudique
en forma TOTAL al proponente que cumpla con lo establecido en los pliegos de condiciones respectivos y cuya oferta
sea habil juridica, técnica y financieramente, obtenga el primer puesto sumados los puntajes de ponderacién técnica y
economica y sea la mas favorable para la Armada Nacional y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones
del mercado, hasta la totalidad del presupuesto.

El Acto Administrativo de Adjudicacion es irrevocable y obliga tanto a la Base Naval ARC “San Andrés” de la Armada de
Colombia y al adjudicatario. Sin embargo, entre los lapsos comprendidos entre la adjudicacién del proceso y la
suscripcién del contrato, si se demuestra que se adjudicé por medios ilegales o sobrevino alguna causal de inhabilidad
o incompatibilidad y en general circunstancias listadas de manera expresa en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, la
Resolucién de Adjudicacion podra ser revocada. Caso en el cual, se podra adjudicar el contrato al proponente calificado
en segundo lugar de conformidad con lo previsto en el articulo 49 de la Ley 80 de 1993 y en la norma citada.

El presente proceso se adjudicara al proponente que habilitado, obtenga el mayor puntaje de ponderacion.

Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna cumpla con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el
proceso serd declarado desierto mediante acto administrativo.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:

3.1 MODALIDAD DE CONTRATACION

El proceso que se surtira sera el de seleccion abreviada de menor cuantia de conformidad con la Ley 80 de 1993 y el
literal b) del numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto
1082 de 2015.
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ARTICULO 2 LEY 1150 DE 2007. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION.

La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de Licitacion Publica, seleccion Abreviada,
concurso de méritos, contratacién Directa y Minima Cuantia con base en las siguientes reglas:

(...) 2. Seleccién Abreviada. La seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para
aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia
o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la
gestién contractual”.

(...) seran causales de seleccion abreviada las siguientes: (...) b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por
menor cuantia los valores que a continuacion se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de
las entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales,
la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales.

Por lo anterior, el presente proceso de seleccion, se adelantara bajo la modalidad de “SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA”, conforme lo contemplado en los articulos 11 y 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, articulo 2
numeral 4 literal b) de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual
se expide el decreto Unico reglamentario del sector Administrativo de Planeacién Nacional’, TITULO 1
“CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1. “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION
2. “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACION’, SUBSECCION 2. “SELECCION
ABREVIADA’, articulo 2.2.1.2.1.2.20 “Procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia”.

3.2 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO:

En concordancia con el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guia para la elaboracién de estudios de
sector” de Colombia Compra Eficiente, el articulo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades
Estatales de analizar el sector, es decir, entre otros aspectos el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion,
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

En este aparte debe plasmarse el resultado del andlisis efectuado acuerdo aspectos relacionados ANEXO “D”.

a. PERSPECTIVA LEGAL

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, establece las modalidades de seleccion, siendo una de ellas la Seleccién
Abreviada, y en el literal a), del numeral 2 del mismo articulo, se establece lo siguiente: “La adquisicién o suministro
de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacién por parte de las entidades, que
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su disefio o de sus
caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos.

Esta modalidad de seleccion objetiva esta prevista para aquellos casos en los cuales por las caracteristicas uniformes
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien o servicio, puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual. Para efecto del presente
proceso la modalidad de contratacién sera selecciéon abreviada menor cuantia ya que su objeto contractual y su
cuantia se ajustan a esta.
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DECRETO 1082 de 2015 Articulo 15. “Deber de anélisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe hacer
durante la etapa de planeacién el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y Analisis de Riesgo. La entidad
Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los documentos del proceso”

(...) Articulo 10, Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las camaras de comercio, con base en la informacion
a la que hace referencia el articulo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:

(...) Numeral 3: Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: (a)
indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente. (b) indice de endeudamiento: pasivo total dividido
por el activo total. (c) Razén de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

(...) Numeral 4. Capacidad Organizacional. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la
eficiencia en el uso de activos del interesado: (a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el
patrimonio. (b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

b. PERSPECTIVA COMERCIAL

En la actualidad la escasez del recurso vital es cada vez mas prominente, esto debido a diferentes factores como el
calentamiento global, aumento de la devastacién de diversas regiones, la sobrepoblacién que ocasionan que el
abastecimiento de agua sana no esté garantizado, por tal razon existen altos indices de mortalidad por consumo de
agua contaminada.

Colombia, ante este escenario se resalta la importancia del tratamiento de agua residual. La industria del tratamiento
de agua posee mucho potencial y esta evolucionado importantemente, razén por la cual las empresas a nivel mundial
han visto negocio de ello, por tanto, la creacién de alianzas de empresas nacionales con empresas extranjeras para
el intercambio de conocimiento y tecnologias, que les permita abarcar un nicho mas amplio de mercado, asi ser
competitivos en la prestacion de servicios de disefio, instalacion y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua.

Gracias a las alianzas estratégicas de mercado de las empresas nacionales con empresas del extranjero, es que en
Colombia se cuenta con amplia variedad de alternativas en procesos de purificacion tales como:

e Purificacion del agua. Sedimentacion.
o Uso del sulfato de aluminio. Filtro de agua.
e Los filtros de ceramica.

e Nanofiltracién

e La cloracién y el almacenamiento.

¢ Intercambiadores iénicos.

o Destiladores- condensadores.

¢ Bacteriostasis mediante plata.

e El carbén activado

e Lodos activados

¢ Reactores biolégicos

e Sedimentacién

e Ozonizaciéon

e Tratamiento con luz UV

c. PERSPECTIVA FINANCIERA
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Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el Decreto 1082 Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Y que en consecuencia,
deben estar contenidos en el RUP son :(Indicadores financieros para proponentes singulares y plurales (aplica para
consorcios, uniones temporales y promesa de sociedad futura).

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones de corto plazo.

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura
de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de
que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Capital de trabajo = Activo corriente — pasivo corriente. El cual indica el minimo de recursos de liquidez que el
proponente debe tener mes a mes, con relacion al presupuesto oficial, para desarrollar las actividades propias de la
actividad en el tiempo planeado de la intervencion.

d. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el Decreto 1082 Articulo 2.2.1.1.1.5.3 y que, en
consecuencia, deben estar contenidos en el RUP son: (Indicadores Organizacionales para proponentes singulares y
plurales (aplica para consorcios, uniones temporales y promesa de sociedad futura).

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A
mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional
del proponente.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

La siguiente tabla muestra la interpretacién de cada uno de los indicadores de capacidad Organizacional que debe
contener el RUP.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 2 15%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 212%

e. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO:

La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen esta
en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el andlisis
correspondiente.

El analisis del sector la unidad debe desarrollar como minimo las siguientes tres areas:

A. ASPECTOS GENERALES
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Las actividades econémicas de produccion y distribucién de bienes y servicios son muy diversas y las realizan las
empresas o el sector publico. Dada la gran variedad de estas tradicionalmente se han agrupado en tres categorias o
sectores economicos. Seglin otros criterios, clasifican en cuatro los sectores de la produccion también llamados
sectores de ocupacién que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos sectores
econdmicos estan interrelacionados y se necesitan mutuamente.

e Un sector se divide en subsectores
e Un subsector se divide en ramas de actividad.
e Enunarama de actividad hay varias actividades.

Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los recursos naturales sin que
éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de estos. Incluye la Agricultura, la Ganaderia, la Pesca, la
Mineria, etc. Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman fisicamente las materias
primas o bienes en otros mas aptos para el consumo. Estas actividades fabriles son muy diversas: energia, textil,
metal, maquinaria, quimica, electrénica, automovil, y un largo etcétera. La clasificacion tradicional incluye la
construccion, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus particularidades, con frecuencia se la
considera de manera independiente. Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas
en las categorias anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestacion de servicios, ya que no produce bienes,
sino servicios: comercio, sociales, culturales, ensefianza, sanidad, transporte, Informacién y comunicacion, turismo,
banca, servicios profesionales, el gobierno etc. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales
como investigacién, desarrollo, innovacion e informacion.

Econdémico:

El sector de mantenimiento refleja impactos para el afio 2025, nuevos retos que se tomaran y se verificaran con mucha
atencién para identificar como afectaria estos cambios a la industria. Las empresas se ven presionadas para adoptar
las Ultimas tecnologias, reducir el impacto medioambiental y encontrar y retener a profesionales cualificados.

Entre los motivos que se tuvieron en cuenta para elegir la tecnologia para este proyecto, por encima de otros sistemas,
se encuentran la calidad, la eficiencia, la mejora continua ademas de que el consumo de energia y la inversion son
menores que en otros procesos.

El panorama actual de esta industria en el pais ha mostrado algunos signos positivos este afio, especialmente en
términos de mejora y estabilizacién econémica, que podrian estar alineados con una eventual reduccién en la inflacion,
segun los analistas.

indice de Produccién Industrial (IPl) enero 2025

indice de Produccién Industrial (IP1)
Enero 2025

Grifico 1. Varlack 1 oy Indice de Produccién Industrial
Total sacionnl
Enare 20257

Variaciéns)

Afio corrido Doce meses.
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El Indice de Produccién Industrial IPI es una operacion estadistica a través de la cual el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE) obtiene y compila la informacién de evolucién de la variable produccion real del sector
industrial colombiano en el corto plazo.

El indice de Produccion Industrial (IPI) se calcula con base en la informacién de la produccion real, que suministran
mensualmente los agentes industriales a la Encuesta Mensual Manufacturera con enfoque territorial (EMMET) y
registros administrativos provenientes de entidades externas al DANE.

Es una investigacion basada en el aprovechamiento estadistico de los registros administrativos, debido a que reducen
la carga al encuestado y los costos de la obtencién de datos, a su vez, tienen una mejor tasa de respuesta frente a
los censos y las encuestas por muestreo.

El indice de Produccién Industrial tiene como finalidad estimar la evolucién mensual de los sectores minero energético,
manufacturero, suministro de electricidad y gas, y captacién, tratamiento y distribucién de agua en el corto plazo, a
través de la variable de produccién real. Se toma a nivel nacional y para 26 dominios industriales establecidos con
base en la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econémicas ClIU Rev. 4 adaptada
para Colombia. De esta forma, es posible obtener la informacién necesaria para construir indicadores confiables del
total de la industria, los cuales son herramientas valiosas para la toma de decisiones econémicas en el pais.

Resultados anuales del indice de Produccién Industrial (1IPN)

En enero de 2025 frente a enero de 2023, el indice de Produccion Industrial presentd una variacion de -1%

Grafico 2. Variacion anaal del indice de Produccién Industrial
‘Total nacional
Enero 2023 - enero 2025
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Fuente: DANE, Indice de Produceidn Industnial: can informacién de EMMET-DANE: Gastor del Mercadn del Gas en Colomisia<BEC
s el reporte de ocho fuentes de servicis pdblico demiciliario de distribucitn y comercislizacian de gas natural; XM; reporte
weintitrés fuentes de sarvicio plibilice de acueducto; praduceitn de carbbn- BANE y ls Agendia Nacional de Hidroarburos-aNH,
Pr: cifras prefiminares.

Nota: La diferencia en la sumz se da por aproximaciones decimales.

Artuatizacian de aito base {de 2016 2 2018},

Resultados anuales por sectores industriales (enero 2025 / enero de 2024)

En enero de 2025 frente a enero de 2024, los sectores que presentaron variaciones negativas fueron: total indice de
produccion industrial -0.1%; explotacién de minas y canteras de -6,0% y captacién, tratamiento v distribucion de agua
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de -2,9%. En contraste, el sector que presenté variacion positiva fue suministro de electricidad y gas de 0,4% y la
industria manufacturera 1,9%.

Gréfico 3. Variacion y contribucién anual del indice de Produccién Industrial por sectores industriales
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veimitrés fuentes de servicio publico de acueducts; produccion de carban- DANE y la Agencia Nacional de Hidrozarburcs. ANH,
Pr: cifras prefiminares.

Nota: Ea diferencia en 3 suma e da por aproximadiones decimales.

Artuslizacion de ana base (de 2018 & 2038}

Resultados anuales por actividades industriales (enero 2025 / enero 2024)

En enero de 2025 frente a enero de 2024, de las 26 actividades industriales 13 presentaron

vanauone‘s negativas

restando -2,7 puntos porcentuales a la variaciéon anual y 13 actividades presentaron vanacnones positivas
contribuyendo con 2,6 puntos porcentuales a la variacién anual.

Grafico 4. Variacién y contribucion anual del indice de Preduccién ndustrial por actividades
industriales
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Resultados afio corrido del indice de Produccién Industrial (IPI)

En el periodo febrero 2024 — enero 2025 frente al periodo febrero 2023 — enero de 2024 el indice de Produccion
Industrial presenté una variacién de -1,7%.

2. Resultados doce meses del indice de
Produccién Industrial (IP1)

En el periado de febrere de 2024 ~ enero 2025 frente al periodo febrero 2023 — enero de 2024 el
Indice de Produccion Industrial presentd una variacion de -1,7%.

Gréfica 8. Variacién doce meses del Indice de Producelén Industrial
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Resultados afio corrido por sectores industriales (Enero - marzo 2024 / enero - marzo de 2023)

En el periodo febrero 2024 - enero 2025 comparado con el periodo febrero 2023 — enero de 2024 tres de los cuatro
sectores registraron variaciones negativas. Explotacion de minas y canteras presenté una variacion de -4.5%;
captacion, tratamiento y distribucién de agua de -1,5%; sector de Industria manufacturera presenté una variacién
negativa de -1,6%. En contraste, el suministro de electricidad y gas de 2,1%.

Grafica 9. Variaclén y contribucién doce meses det Indice de Praduccién Industrial por sactores
industriales
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En el periodo febrero 2024 - enero 2025 comparado con el periodo febrero 2023 — enero de 2024, de las 26 actividades
industriales 16 registraron variaciones negativas restando -2,2 puntos porcentuales y 10 actividades presentaron
variaciones positivas sumando 0,7 puntos porcentuales a la variacién afio corrido.

Grafico 10. Variacién y contribucién doce meses del indice de Produccién Industrial por
industriales
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Fuente: DANE, Indice de Produccion Industrial: con informacién de EMMET-DANE; Gestor del Mercado del Gas en
Colombia-BEC mas el reporte de ocho fuentes de servicio piblico domiciliario de distribucion y comercializacion de
gas naturak XM; reporte veintitrés fuentes de servicio piblico de acueducte; produccion de carbon- DANE y

fa Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH.

Pr: cifras prefiminares.

Nota: La diferencia en la suma se da por aproXimaciones decimales.

Actualizacion de afio bas2 (de 2016 2 2018},

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional — Direccién de Contratacion Estatal,
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL SISTEMA
ENERGETICO NACIONAL" y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la integracion de las
energias renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guia de Compras Publicas Sostenibles
con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, la Dependencia Usuaria / Gerencia del Proceso debera incluir
el andlisis correspondiente frente al desarrollo y la utilizacion de las fuentes no convencionales de energia,
principalmente aquellas de caracter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integracion al mercado
eléctrico, su participacion en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el
desarrollo econémico sostenible, la reduccién de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del
abastecimiento energético.

En virtud de lo que se requiere respecto a la normatividad que rige el sistema energético nacional, establecer en este
aparte:

a. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban cumplir, reunir y
soportar los contratistas.
b. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad energética imperante a nivel nacional.

COMPRAS Y PRODUCCION SOSTENIBLE acuerdo ANEXO “I” CONDICIONES COMPRAS PUBLICAS
SOSTENIBLES
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De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura
de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificacion Estratégica, emitidas en
Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en
corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de
2021 Normatividad ambiental y la Guia de Compras Publicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia
Compra Eficiente, la Dependencia Usuaria / Gerencia del Proceso debera incluir el analisis correspondiente respecto
a las Politicas Nacionales de Produccién y Consumo Sostenible mediante la estrategia de “compra responsable de bienes
y servicios sostenibles”, que permiten fomentar el uso eficiente de los recursos y reconstruccién de infraestructura y la
cadena de suministro.

En virtud de lo que se requiere establecer en este aparte:

c. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban cumplir, reunir y
soportar los contratistas.
d. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad frente al tema

Lo anterior con el fin de coadyuvar en la proteccion de la diversidad e integridad del ambiente, la prevencion y control
de los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente de los recursos, la energia, la
construccion de infraestructura y la cadena de suministro a través de practicas de consumo y produccién sostenible
al ser obligacion del proveedor dar cumplimiento a la politica nacional de produccion, desarrollo y consumo sostenible.

En consonancia efectuar el analisis del ciclo de vida, asi como la determinacion de criterios basicos de sostenibilidad
previo efectuar la seleccion y priorizacion sobre estos bienes o servicios, para lo que debera efectuar la evaluacion de
las fichas de sostenibilidad presentadas en la guia conceptual y metodoldgica de compras publicas sostenibles expedida
por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y el centro nacional de producciéon mas limpia y tecnologias
ambientales(https://www.minambiente.gov.co/fimages/asuntosambientalesysectorialyurbana/pdf/sello_ambiental colom
biano/quia_compras_publicas_sostenibles.pdf), en donde se encuentran los bienes o servicios que por sus
caracteristicas y contexto estratégico en la compra publica de las entidades nacionales y locales, tienen un grado de
relevancia en el marco de la estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles de la politica nacional de produccién
y consumo sostenible

Establecer requisitos cumplimiento normatividad ambiental vigente.

Finalmente debe indagarse y establecerse ventajas o ahorros generados, poblacién beneficiada, impacto negativo y
demas aspectos que impacten la adquisicion, contratacién y en general el desarrollo del proyecto cuya necesidad
pretende satisfacer el objeto contractual.

Andlisis sobre aspectos ambientales de los bienes a contratar:

1. Valoracién del impacto socio ambiental de los servicios a contratar

La Base Naval ARC “San Andrés”, tiene como mision institucional satisfacer las necesidades logisticas necesarias para
el correcto funcionamiento de las unidades adscritas tactica y administrativas. Entendiéndose la Base Naval ARC “San
Andrés”, como unidad delegataria y encargada de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la contratacion
de bienes y servicios, para si misma, como para las unidades adscritas administrativamente.

En ejecucion de las citadas facultades y acuerdo politicas internas que coadyuven en la correcta planeacién, ejecucién
y satisfaccién de las necesidades institucionales, la Base Naval ARC “San Andrés”, requiere “ CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA”", con el fin satisfacer la hecesidad de realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
Pagina 16 de 109

ARMARA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022

la optimizacién y modernizacion del sistema y asi mejorar las condiciones actuales de operacion que garanticen, a lo
largo del proceso de tratamiento y almacenamiento de agua el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1575 de
2007, resolucion 2115 del 2007, Decreto 3930 de 2010 y Resolucién 1256 de 2021, normas orientadas a dar
caracteristicas fisicas, quimicas y microbiolégicas en agua potable o agua consumo humano y agua residual.

2. Consideraciones de sostenibilidad a corto mediano y largo plazo

El tratamiento de los residuos generados durante el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de la
Base Naval ARC “San Andrés’, la Estacién de Guardacostas de San Andrés y el Puesto Naval Avanzado No. 21, es de
importancia que se realice un manejo adecuado hasta niveles que no afecten al medio ambiente, que dicho manejo y
disposicion final se lleve a cabo de forma sostenible.

El contratista debera disponer de forma adecuada todos los residuos sélidos generados en el proyecto de acuerdo al
Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos de la unidad y lo estipulado en la normatividad ambiental vigente. El costo
de dicha disposicién debera ser asumido por el contratista, al igual que el resto de medidas que se tengan que llevar a
cabo para garantizar el cuidado y preservacion del medio ambiente en las diferentes etapas del proyecto.

En caso de generar alguno de los residuos peligrosos contemplados en el Decreto 4741 del 2005, debera disponer
dichos residuos con entidades certificadas para dicho fin y debera entregar el certificado de disposicion de los mismos
expedido por dicha entidad a la Oficina de Medio Ambiente de la Base Naval ARC “San Andrés”.

3. Identificacion de impactos en el marco del analisis del ciclo de vida

En el marco de la Norma Internacional ISO 14040:2006 que dicta lineamientos especificos de Andlisis de Ciclo de Vida,
la vida de un producto empieza en el desarrollo del mismo, uso y finaliza con las actividades de disposicion final. El
contratista debe identificar en sus procesos de adquisicién, uso y disposicion final de los insumos necesarios en las
siguientes etapas, asi:

Adquisicion de materias primas: Todas las actividades necesarias para la extraccion de las materias primas y las
aportaciones de energia del medio ambiente, incluyendo el transporte previo a la produccién. Esta informacion se solicita
al fabricante.

Reciclaje: Comienza una vez que el producto ha servido para su funcién inicial y consecuentemente se recicla a través
del mismo sistema de producto (ciclo cerrado de reciclaje) o entra en un nuevo sistema de producto (ciclo de reciclaje
abierto). El contratista debe identificar y conocer los residuos aprovechables producto de la actividad.

Gestién de los residuos: Comienza una vez que el producto ha servido a su funcién y se devuelve al medio ambiente
como residuo. El contratista debe identificar y conocer los residuos aprovechables de la actividad, y contar con un
programa de reciclaje, mediante un gestor autorizado por la autoridad ambiental competente, para el caso de la Isla de
San Andrés realizar el debido proceso mediante empresas recicladoras.

De lo anterior, en el presente proceso se determinara por parte del comité técnico evaluador, en relacién con los
requisitos ambientales a ser presentados por los proponentes:

a. Si el proveedor cumple con la normatividad ambiental vigente.
b. b. Si dentro de los requerimientos de compra se ha tenido en cuenta minimizar los aspectos ambientales mas
significativos del servicio.

Lo anterior, con el fin de coadyuvar a la proteccién de la diversidad e integridad del ambiente, la prevencién y control de
los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente de los recursos, la energia, la construccién




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

HRBIORA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V/12 Rige a partir de: 22/02/2022 | Fa9ina17 de 109

de infraestructura y la cadena de suministro a través de practicas de consumo y produccién sostenible al ser obligacién
del proveedor dar cumplimiento a la politica nacional de produccién, desarrollo y consumo sostenible.

En constancia del andlisis del ciclo de vida previamente efectuado, se determinaron los criterios basicos de
sostenibilidad, previo efectuar la seleccion y priorizacion sobre estos servicios, para lo que se evaluaron y seleccionaron
las fichas de sostenibilidad aplicables presentadas en la guia conceptual y metodolégica de compras publicas
sostenibles expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Centro Nacional de Producciéon mas
Limpia y Tecnologias Ambientales
(https://www.minambiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyurbana/pdf/selIo_ambiental_colombiano/guia_
compras_publicas_sostenibles.pdf), en donde se encuentran los bienes o servicios que por sus caracteristicas y
contexto estratégico en la compra publica de las entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el
marco de la estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles de la Politica Nacional de Produccion y Consumo
Sostenible.

Los beneficios de las Compras Publicas Sostenibles pueden ser econémicos, ambientales, sociales o financieros: Los
beneficios econémicos son los siguientes:

(i) Reduccion de costos en el mediano y largo plazo; (i) creacién de demanda por bienes y servicios sostenibles; (iii)
mejora en la calidad; (iv) inclusion de Mipymes; (v) promocion de la innovacién cientifica y empresarial, (vi) aumento de
la inversion, y (vii) aumento de la competitividad. Los beneficios ambientales son los siguientes: (i) uso eficiente de los
recursos naturales; (if) mejor gestién de los residuos; (jii) mejor calidad del aire y del agua; y (iv) disminucion del uso de
quimicos peligrosos.

Los beneficios sociales son los siguientes:

(i) mejora en la calidad de vida; (ji) fortalecimiento de la movilidad social; (iii) mejoras en la inclusién de poblacién
vulnerable; y (iv) disminucion de la pobreza.

Los beneficios financieros son los siguientes:
(i) ahorros en servicios publicos; (ii) reduccién en costos de mantenimiento, v (iii) disminucién de adquisiciones futuras.

Requisitos, criterios obligacionales ambientales que, de acuerdo con los bienes y/o servicios a contratar, deben
cumplir, reunir y soportar los proponentes y contratistas.

CRITERIOS AMBIENTA TANT
El oferente debera disponer de un Plan de Manejo
Ambiental para la ejecucién del proyecto.

El oferente se compromete que de resultar
adjudicatario, debera considerar dentro de su plan de
inversiones y/o presupuesto, todos los costos
ambientales que tienen que ver con la implementacion
del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento
2. ambiental y autorizaciones ambientales, que sea
aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de
manejo ambiental, control y mitigacién de impactos,
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia,
gestiébn y en general todas las medidas que sean
requeridas o que haganparte de la  normativa

Oficio o documento firmado por parte del
oferente, donde se compromete a dar
cumplimiento uno a uno a los criterios

ambientales habilitantes.
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ambiental 'y los requerimientos de su actividad
durante laejecucién de su contrato.
Contar con Plan de Gestion Integral de Residuos

3 aprovechables, ordinarios, especiales y peligrosos.
Presentar el plan de gestion de RCD en obra, teniendo
4 en cuenta la Guia de Manejo Ambiental para el sector

de la construccién, establecido por la resolucién 1138
de 2003.

El oferente se compromete que de resultar
adjudicatario, los residuos de construccion vy
demoliciéon deberan ser dispuestos de acuerdo a lo
5. establecido en la normatividad legal vigente,
entregando al supervisor los certificados de disposicion
final emitidos por laescombrera autorizada en el
momento de la disposicion final del material.

El oferente se compromete que de resultar
adjudicatario, durante la ejecucién de los trabajos y
hasta su entrega final, esté en la obligacién de poner
en practica los procedimientos adecuados de
sefializacion, construccién y de proteccién contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad,
estabilidad y acabados de los inmuebles aledarios, las
estructuras e instalaciones de redes de servicios
superficiales o subterraneos existentes dentro del area
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar
a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo
ambiental, con indicadores de gestion y presentar los
reportes mensuales al supervisor o interventoria.
7. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los
resultados del monitoreo establezcan la necesidad de
prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales
ocasionados por el proyecto.

Los siguientes seran requisitos exigibles a verificar durante la ejecucion del contrato, por parte de supervisor del mismo:

. 10S
1 El contratista debera disponer de un Plan de Manejo
) Ambiental para la ejecucion del proyecto.

El contratista se compromete que de resultar
adjudicatario, debera considerar dentro de su plan de
inversiones Yy/o presupuesto, todos los costos
ambientales que tienen que ver con la implementacion
del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento
ambiental y autorizaciones ambientales, que sea
2. aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de | Plan de Manejo Ambiental del proyecto
manejo ambiental, control y mitigacién de impactos,
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia,
gestion y en general todas las medidas que sean
requeridas o que haganparte de Ila normativa
ambiental y los requerimientos de su actividad
durante laejecucion de su contrato.

MEDIO DE VERIFICACION

Plan de Manejo Ambiental del proyecto




ARMADA
DE COLOMBIA

ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12

Rige a partir de: 22/02/2022

Pagina 19 de 109

Contar con Plan de Gestion Integral de Residuos
aprovechables, ordinarios, especiales y peligrosos.

Plan de Gestién Integral de Residuos Sélidos

Presentar el plan de gestion de RCD en obra, teniendo
en cuenta la Guia de Manejo Ambiental para el sector
de la construccion, establecido por la resolucién 1138
de 2003.

Plan de gestion de Residuos de Construcciony
Demolicién.

El contratista se compromete que de resultar
adjudicatario, los residuos de construccién y
demolicién deberan ser dispuestos de acuerdo a lo
establecido en la normatividad legal vigente,
entregando al supervisor los certificados de disposicién
final emitidos por laescombrera autorizada en el
momento de la disposicién final del material.

Verificacién por parte del supervisor del
contrato.

El contratista se compromete que de resultar
adjudicatario, durante la ejecucion de los trabajos y
hasta su entrega final, esta en la obligacién de poner
en practica los procedimientos adecuados de
sefalizacién, construccion y de proteccién contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad,
estabilidad y acabados de los inmuebles aledafios, las
estructuras e instalaciones de redes de servicios
superficiales o subterraneos existentes dentro del drea
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar
a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

Verificacion por
contrato.

parte del supervisor del

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo
ambiental, con indicadores de gestién y presentar los
reportes mensuales al supervisor o interventoria.
Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los
resultados del monitoreo establezcan la necesidad de
prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales
ocasionados por el proyecto.

Informes mensuales con el seguimiento y
monitoreo ambiental, de presentarse
acontecimientos, generar analisis causa-raiz si
se llegasen a presentar situaciones que puedan
causar impactos ambientales negativos.

3.4 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION:
PRECIOS HISTORICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA
CONTRATACION.

PRECIOS HISTORICOS: En afios anteriores la Base Naval ARC “San Andrés”, ha solicitado contratar el objeto que
ahora se pretende, teniéndose que se han ejecutado los siguientes contratos:

ANO

DESCRIPCION DEL SERVICIO

No. DE CONTRATO VALOR

2023

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN
EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA”

036-ARC-CBNL04-2023 $57.400.000

2024

“‘MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN
EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y

PROVIDENCIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LOS

018-ARC-CBNL04-2024 $54.242.179
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EQUIPOS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL ANEXO
TECNICO”

Los precios se presentan de manera global acuerdo presupuesto asignado para cada unoy no se realiza analisis de
los precios unitarios ni de las variaciones de los mismos y su aumento ldgico pues el presente proceso tiene por objeto
la adquisicién de un servicio y no de bienes cuyo precio puedan compararse afio a afio, maxime cuando las actividades
y areas a intervenir cambian en cada vigencia dependiendo del deterioro de las diferentes instalaciones en la Armada
de Colombia en la guarnicién de San Andrés.

Como se evidencia en la tabla anterior (cuadro econémico), se puede concluir de los precios promedio citados con
antelacion, entre otros aspectos:

a. Que en el mercado nacional y foraneo existen bienes o servicios como los requeridos para satisfacer la
necesidad institucional.

b. Que hay en el mercado nacional y foraneo proveedores que cuentan con la capacidad de proveer el objeto a
contratar.

c. Siendo precisamente la anterior consideracion, una de aquellas por las que se ha solicitado se adjudique el
proceso de seleccion que se adelante, de manera total o parcial.

d. Que el presupuesto asignado por el Mando para el proceso de seleccion, alcanza para adquirir las cantidades
minimas indicadas en el presente estudio previo, en el acapite en que se registré la necesidad institucional.

PRECIOS DE MERCADO: De acuerdo a las cotizaciones presentadas por las empresas Marrero Asesorias y Servicios
S.A.S, SETEL S.A.S e Ingenieria Mercado Bent S.A.S la Base Naval ARC “San Andrés” de la Armada Nacional, realizo
un promedio por cada uno de los items que pretende adquirir, toméndolo como valor de referencia para las cantidades
minimas que se listan en el proceso. Se realizé6 un promedio del precio global con las cotizaciones obtenidas;
tomandolo como valor de referencia cabe aclarar que los valores no incluyen IVA.

3.5 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACION:

Todos los gastos que genere la ejecucion del objeto del presente proceso tales como adquisicion de insumos,
elementos, materiales, accesorios, certificados de conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos fisicos y
humanos, asi como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutencién, pasajes, viaticos,
prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotacion de vestido de labor y de proteccion acuerdo normas
vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, seran de resorte
exclusivo y por ende correra a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante
la ejecucién y/o periodo de garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores
de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos
en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento.

a) VISITA AL SITIO : Con el propésito que el Oferente conozca el area fisica donde se ejecutaran las actividades
contractuales y los aspectos de tipo ambiental, localizacion entorno, vias de aproximacion e ingreso, abastecimiento
de materiales, disponibilidad de mano de obra y demas aspectos que puedan influir en la preparacién de la oferta y
por lo tanto en la ejecucién del contrato, se recomienda realizar una visita al sitio de ejecucion de los trabajos, el dia
que por cronograma del proceso establezca el Ordenador del Gasto, visita surtida en constancia de la que la Entidad
expedira Certificacion de asistencia a la misma.

La persona que asista en representacion del posible oferente, maximo una (1), deberéa ser profesional en Ingenieria
Sanitaria, Ambiental o Civil y debera presentar un poder firmado por el Representante Legal del posible Oferente
autorizando la visita de su funcionario, y fotocopia de la matricula profesional del funcionario designado. Estos
documentos deberan ser entregados al funcionario de la institucion designado que atendera la visita. La presentacion
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de los documentos anteriormente mencionados es requisito indispensable para la expedicion de la certificacién de la
visita.

En caso que el representante legal asista a la visita, no se hara necesario el poder en mencién. Asi mismo, el oferente
que no asista a la visita de obra asumira todos y cada una de las fallas técnicas y/o econémicas dentro de la propuesta
entregada.

La visita que los oferentes realicen a la zona de trabajo se haré en el dia, hora y lugar indicados en mensaje publico
que se enviara a traves de la plataforma SECOP Il y sera coordinada y atendida oportunamente por el funcionario
delegado por parte DE LA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES, LA BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES” Y EL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA NO. 11 de la ARMADA DE COLOMBIA.

La interpretacion obtenida con la identificacion de las condiciones del equipo y su ubicacién, les permitira a los
oferentes formarse su propio criterio sobre los trabajos que deben realizarse durante todo el periodo de ejecucion del
contrato.

Se aclara que las observaciones formuladas por los asistentes en la citada visita y las alegadas por escrito a la BASE
NAVAL ARC SAN ANDRES antes del cierre del proceso, serdn evaluadas y analizadas por la entidad, dando
respuesta a ellas, y de proceder modificaciones, seran reflejadas en el pliego definitivo mediante una ADENDA.

b) DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel
Nacional y Regional. Los impuestos de caracter Nacional aplican para todas las personas naturales o juridicas
residentes en el pais y los impuestos de caricter Regional son determinados por cada Departamento o Municipio
conforme los parametros fijados por la Ley. Para este caso aplica impuesto nacional de retencién en la fuente segtn
tabla afio 2025. El Departamento Administrativo y Financiero de la Base Naval ARC “San Andrés”, liquidara los
impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realizacién de los pagos al
contratista seleccionado.

3.6 JUSTIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL:

La Base Naval ARC “San Andrés” se encuentra con acceso limitado para el tratamiento de aguas residuales, ya que
no cuenta con conexion al alcantarillado municipal, el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua residual
requeriria un presupuesto para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de forma anual. Por tal motivo, en las
vigencias 2023 y 2024 se adquiri6 el servicio de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua residual, sin
embargo, en la actualidad esta se encuentra operando con limitaciones.

Las Planta de Tratamiento de Agua Residual son los equipos disponibles en el Comando Especifico de San Andrés
y Providencia que puede solventar la necesidad de tratamiento de agua residual de manera continua y sostenible. Sin
un mantenimiento adecuado que permita su funcionamiento, el personal del CESYP podria enfrentar situaciones
sanitarias insostenibles.

Para la presente vigencia, se determin6 que el presupuesto asignado acuerdo Orden Administrativa 001-COARC-
2025, permite satisfacer en un 80% los mantenimientos necesarios para el correcto funcionamiento de las Plantas de
Tratamiento de Agua Residual del Comando Especifico de San Andrés y Providencia, esto basado en los valores
arrojados por el estudio del mercado.
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3.7 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR:

El valor del contrato sera hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($254.744.668,00) excluido de IVA
e incluidas las demas derogaciones que correspondan.

UNIDADES RUBRO PRESUPUESTAL RECURSO VALOR
BNL04 10 $207.406.059,92
EGSAl A-02-02-02-008-007 SERVICIODE 10 $10.995.927 41
s MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION 1 $27 942.680.67

TOTAL PRESUPUESTO $ 254.744.668,00

Nota 1: El contratista es responsable de ejecutar la totalidad del contrato en los precios establecidos en su oferta,
cumpliendo con las especificaciones técnicas, obligaciones establecidas para el contratista, tiempos de entrega, tiempos
de permanencia del personal en el lugar de ejecucion del contrato y demas requisitos establecidos en los documentos
del proceso.

Nota 2: El presente proceso se encuentra excluido de IVA, de acuerdo con lo establecido el Estatuto Tributario de los
Impuestos Administrados por la Direccién General de Impuestos Nacionales, articulo 423. Exclusion del impuesto en el
territorio intendencial de San Andrés y Providencia. En la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia no se
cobrara impuesto nacional a las ventas; asi como, en el articulo 22 de la Ley 47 de 1993.

3.8 APROPIACION PRESUPUESTAL E INFORMACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

El presupuesto total asignado para este proceso corresponde a DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($263.560.000,00), monto respaldado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 4925 del 10 de enero de 2025, con la siguiente imputacién presupuestal:

Rec |C/S | CONCEPTO | AFECTADOEN | UNIDAD
SERVICIOS DE $210.000.000 BNL04
10 |ose MANTENIM(IjENTO $22.600.000 EGSAI
REPARACION E
INSTALAGION $30.900.000 BIM11
TOTAL PRESUPUESTO $263.560.000

3.9 FORMA DE PAGO:

La Base Naval ARC “San Andrés” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en
PAGOS PARCIALES por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL SEICIENTOS SESENTAY OCHO PESOS M/CTE ($254.744.668,00) contra prestacion de los servicios
una vez recibidos a entera satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, y una vez cumplidos los tramites
administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)
de la Armada Nacional.

Para los pagos se debera presentar facturacion electronica, seguin los obligados en la Resoluciéon 000042 de 2020 de
la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de
recepcion suscrita por el supervisor del contrato, la documentacion técnica, en caso de bienes cumplimiento clausula de
catalogacion OTAN, acta recepcion firmada por contratista y supervisor contrato y demas documentos que hagan parte
del paquete pago.
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La factura electronica esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010
de 2019 que modificé algunas disposiciones del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO PRIMERO: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de conformidad con el Articulo 617 del
Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no) b)
Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. ¢) Llevar un nimero que corresponda a un sistema de
numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcion especifica o genérica de los
servicios. f) Valor total de la operacién. g) EI nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del
impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique. w

PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades publicas realizan la ejecucién presupuestal a través del Sistema
de Informacién Financiera (SIIF Nacién), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrénica con el
proceso de pago interno, mencionada facturacion electrénica debera cumplir con los requisitos de identificacién
solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Informacién Financiera
SIIF Nacion 11, y asi poder dar tramite a los pagos establecidos.

Con referencia proceso facturacién electrénica emitida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales y la
Administracién del Sistema de Informacién Financiera-SIIF Nacion, la Armada Nacional emitié las instrucciones para la
recepcion de facturas electronicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la CIRCULAR EXTERNA
No.042 del 26 de diciembre de 2023, a continuacion se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse
a los contratistas o proveedores para dicha recepcién por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional
y los supervisores de contrato:

1. El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrénico DE
(Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrénico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posicién de
Catalogo Institucional (PCl) que identifica a la entidad que gestionara el pago, es decir la unidad o subunidad en la que
se registré el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o cuentadante de caja
menor que aprobarg el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final de dicha informacion,
ejemplo:

#$15-01-04-012; Contrato No. __ARC-CBNL04-2025;centralizada@armada.mil.co#$

Cédigo PCI Numero del Contrato Correo Electrénico de Recepcion

Las definiciones sefialadas en el patrén anterior se definen asi:

PCI: Posicion de Catalogo Institucional, es un cédigo en el ambiente del SIIF Nacién que identifica a la Unidad
Administrativa dentro del sistema. Las siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo:

NIT DV PCI SIIF NACION Il | SOCIEDAD SILOG DESCRIPCION
BASE NAVAL ARC
800141656 8 15-01-04-012 4010 “SAN ANDRES”

Numero del contrato: de acuerdo con el nimero del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o
contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrén indicado, para que sea utilizado de filtro en
la validacion del sistema y asignacion a una cuenta para su posterior aprobacién o rechazo.
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Correo electrénico de recepcién: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad Administrativa,
el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrénica.
Este permitira que el sistema redireccione los documentos electrénicos a las cuentas correspondientes dentro de la
plataforma y ademas servira para recibir las alertas de la llegada de documentos para su aprobacioén o rechazo. Este
correo NO corresponde a la direccién electrénica a la que el emisor debe de enviar la factura electronica.

2. En el evento en que el proveedor al momento de emitir el DE no registre la informacién en las notas u observaciones
como se menciond en el parrafo anterior y con el fin de agilizar la gestion de estos documentos, el Sistema Facturacion
Electronica SIIF Nacién los asignara a la Unidad Ejecutora identificada con el Nit reportado en los datos del Adquirente
del DE y quedara en estado “Pendiente por distribuir” para que un usuario de la entidad o el supervisor asigne la PCl o
se lo asigne para su tramite.

3. Para la gestion de los documentos recepcionados por parte de los usuarios de las entidades se mantiene el link de
acceso al aplicativo dispuesto en la pagina web del SIIF Nacion, en la ruta: Acceso al SIIF Nacién /Usuario Supervisor
Aprobacién Factura Electronica .La guia que contiene el procedimiento para la aprobacién/rechazo de Documento
Electronico-DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y la reasignacion la encontraran en la pagina web del
Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico/SIIF Nacion/ciclo de negocio 18. Sistema Facturacién Electrénica - SIIF Nacion
/ Proceso de Recepcién de Facturas para pago.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa,
NO deben vincular el digito de verificacién, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validacién la plataforma
del aliado tecnoldgico, esta rechazara la recepcion de la factura y en consecuencia la Unica forma de corregir este error
es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos del Adquiriente”, el buzén electrénico
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico para recibir el contenedor electrénico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzon electrénico referido en el punto anterior el contenedor electrénico, diligenciando en el asunto del
correo el siguiente patron: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cémo debe de figurar el patron
para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional:

15-01-04-012; Contrato No._ -ARC-CBNLO04 -2025;centralizada@armada.mil.co

PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensacion familiar,
SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun corresponda)
allegara certificacion expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un
lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la afiliacion y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD (salud, pensidn, riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por parte de la Entidad,
en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccién Social para el efecto, como lo
ordena el articulo 99 “Prohibicién de la exigencia de carné o certificado de afiliacién al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse alguin tipo de inconveniente con lo propio, se
informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, asi:

Persona natural: se acreditara con la planilla Unica electrénica de pago del dltimo mes

Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditara con la certificaciéon de paz y salvo
expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador publico y la planilla Gnica electrénica de pago.
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Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no tener
personal a cargo expedida por el propietario del mismo, asi mismo, el propietario del establecimiento de comercio debera
aportar también, la planilla Unica electrénica de pago de sus aportes correspondientes al Ultimo mes.

Persona juridica: con personal a cargo: se acreditara con la certificacién de paz y salvo correspondiente a los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, expedida por el representante legal o revisor
fiscal, segun el caso.

Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacién de no tener personal a cargo, expedida por el
representante legal, quien, a su vez, debera indicar su tipo de vinculacién a la persona juridica; en caso estar vinculado
contractualmente debera aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al Gltimo mes.

En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, debe
tener claro el NIT, razén social, descripcién del producto, los elementos que se deben facturar etc.

PARAGRAFO CUARTO: La Base Naval ARC “San Andrés” de la Armada Nacional no se responsabilizara por la demora
en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la
documentacién que sirva de soporte para el tramite correspondiente por el CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida
forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna manera

PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan estar expedidas
dentro del plazo de ejecucién del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor.

4. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION.

Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen estrictamente a criterios
juridicos, técnicos y econémicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el articulo 5 dela Ley 1150 de 2011
“De la seleccion objetiva”, y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO
UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL, LIBRO 2 “REGIMEN
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL”, PARTE 2
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION’,
SUBSECCION 2 “SELECCION’ articulo 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento mas favorable”. De la siguiente manera:

Nota. (Aplicabilidad Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contrataciéon de
CCE).

... ... FACTORES DEVERIFICACION .
VERIFICACION JURIDICA HABILITA
VERIFICACION FINANCIERA HABILITA
VERIFICACION TECNICA HABILITA
VERIFICACION AMBIENTAL HABILITA

: R ~ FACTORES DEPONDERACION =~
Ponderacién de calidad (Técnica) 60 puntos
Ponderacién Econémica ] 40 Puntos
Total ponderacién 100 Puntos

10 Puntos adicionales sobre el

Proteccién a la Industria Nacional o con trato nacional total de los puntos otorgados
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Puntaje adicional - apoyo a la industria nacional (Ley 816

de 2003 - Decreto 680 de 2021) 10 Puntos adicionales sobre el

- . . total de los puntos otorgados
Servicios extranjeros que incorporen componente de

servicios colombianos.

0.25 Puntos adicionales sobre el
total de los puntos otorgados
0.25 Puntos adicionales sobre el

Incentivos Mipyme domiciliada en Colombia total de los puntos otorgados

REDUCCION DE PUNTAJE

(-) 2% por una o mas multas o
Reduccién de puntaje (Art. 59 Ley 2195 de 2022) clausulas penales durante el
ultimo afio
(-) 1 punto de la sumatoria
obtenida en relacién con el factor
de calidad por anotacion vigente
de obra civil inconclusa

Reducciéon ponderacion técnica por obras
inconclusas (Art. 6 Ley 2020 de 2020) — Aplica para
contratos de obra

REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Durante la evaluacion de las ofertas se reducira el DOS por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso,
a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a
partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
situacién anterior. La reduccién del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, lo cual debera ser demostrado por parte del proponente. La
entidad realizara la verificacién correspondiente en el Registro Unico de Proponentes RUP, y/o en el RUES, donde se
puede evidenciar la informacion concerniente a los contratos, su cuantia, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas
con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en egjecucién y los ejecutados.

4.1 VERIFICACION JURIDICA: Se verificara que la documentacién presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en
el proceso por parte de la Base Naval ARC “San Andrés”, el Comité Asesor Evaluador Juridico emitird el concepto
respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y
requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta sera RECHAZADA. La verificacién juridica no
registra puntaje.

Los aspectos objeto de verificacion juridica seran los previstos en el pliego de condiciones

4.2 VERIFICACION TECNICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en
el proceso por parte de la Base Naval ARC “San Andrés”, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitira el concepto
respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso,
manifestaciones y soportes, las condiciones minimas técnicas adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberan
presentarse con la oferta, Verificara que las actividades registradas en la propuesta econémica correspondan en sus
actividades, cantidades y unidades de medida a lo establecido en el pliego de condiciones.

CONDICIONES TECNICAS DE LA OFERTA Y EXPERIENCIA:
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4.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente debera presentar el Anexo “A” Especificaciones Técnicas, de acuerdo con los requisitos establecidos por
la Entidad, debidamente firmado.

4.2.2 ACREDITACION DE EXPERIENCIA:

En acatamiento del mandato contenido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL, LIBRO 2 “REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACION
ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 “ESTRUCTURA Y
DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION”, SUBSECCION 2 “SELECCION” articulo 2.2.1.1.2.2.2.
“Ofrecimiento mas favorable”, asi:

a) EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: (PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
NACIONALES Y/O EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA)

Para acreditar la experiencia los oferentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar
los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con
el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLYV.

El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participacién en proponentes
plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes publica, privada, nacional o extranjera. Maximo 03 contratos de
cuya sumatoria segun la experiencia a acreditar deberan sumar el 100% del valor del presupuesto o una suma superior.

Para efecto de la verificacion y acreditacion de la experiencia SE DEBERA ACREDITAR POR PARTE DEL OFERENTE
02 DE LOS CODIGOS DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS relacionados a continuacién:

... CLASIFICACIONUNSPSC = | SEGMENTG' [ FAMILIA CLASE -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 73152100
DE INGENIERIA 73000000 73150000 73152103
ISERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS HIDRAULICOS 72000000 72150000 72154000 72154022
TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS
RESIDUALES 47000000 47100000 47101500 47101538
TANQUES SEPTICOS 47000000 47100000 47101500 47101531
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE TANQUES 72000000 72100000 72101500 72121507
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 72000000 72100000 72101500 72121505
AGUAS NEGRAS

b) EN CERTIFICACIONES:

Para acreditar la experiencia el oferente debera soportar CERTIFICACIONES de contratos suscritos y ejecutados, cuya
sumatoria sean iguales o superior al presupuesto oficial asignado para el proceso, cuyo objeto tenga relacién con el
proceso que se adelantara.

Las certificaciones deberan contener como minimo los siguientes datos:

. Nombre de la entidad contratante, en el evento de contratos con empresas privadas, debera adjuntar copia de la
facturacién
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. NIT

Contratista y NIT

Objeto y Valor del contrato

Namero del contrato si es entidad publica

Fecha de inicio

Fecha de terminacién

Calificacién del servicio y/o cumplimiento

Ciudad, fecha de expedicién y firma funcionario competente de la entidad contratante.

o o

c. PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberan acreditar este requisito
aportando certificaciones de experiencia en la forma establecida en el presente numeral, empero en cumplimiento de
los dispuesto en el articulo 874 del Codigo de Comercio, en concordancia con el articulo 28 de la Ley 9 de 1991, el
articulo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolucion N°8 de 2000, modificada por la Resolucién 6 de 2006, emanada
del Banco de la Republica, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, sera el
de la fecha de sus suscripcion o firma del contrato, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la
Republica en Colombia.

d. SIEL OFERENTE SE PRESENTA COMO UNION TEMPORAL O CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD O
CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACION, la experiencia del oferente plural (Union temporal, consorcio y
promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del
proponente plural.

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacién del valor del contrato por el porcentaje de
participacién. (Agencia Nacional de Compras, 2016).

e. AUTO CERTIFICACIONES: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.
f.  CERTIFICADO DE INSCRIPCION CLASIFICACION Y CALIFICACION (REGISTRO UNICO DE PROPONENTES).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley
019 de 2012 y el articulo 8 del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o juridicas nacionales que aspiren
a celebrar contratos con las entidades estatales, deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes (RUP).
Para tal efecto el proponente debera presentar el documento correspondiente expedido por la Camara de comercio de
su jurisdiccién, con fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario de anterioridad respecto de la fecha limite de
presentacion de propuestas, en el cual conste su inscripcion en el Registro Unico de proponentes.

El certificado del RUP debe contener: a) los bienes, obras y servicios para los cuales esta inscrito el proponente de
acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el Decreto 1082 de
2015; c¢) La informacion relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades, y d) La informacién histérica de
experiencia que el proponente a inscrito en el RUP.

NOTAS:

- Cuando se renueve o actualice el registro Gnico de proponentes, la informacién que ha sido objeto de modificacion
continuara vigente hasta que el acto de inscripcién correspondiente de la nueva informacion quede en firme.

- En caso de requerirse acreditacion de factores de experiencia, factores de idoneidad o capacitacion diferentes a
los que puedan ser objeto de analisis y verificacién en el RUP, DEBERA Justificarse.

g) FACTORES DE PONDERACION TECNICA. VALOR AGREGADO. (60) PUNTOS.
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Este factor se calificara a partir de la documentacion aportada en la forma exigida en los pliegos de condiciones. Dentro
de este factor, se asignara un puntaje a cada proponente, teniendo como puntaje maximo (60) puntos, y su ponderacién
correspondera a lo siguiente:

Las siguientes comprenden las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de
funcionamiento que generan mayor eficiencia, rendimiento o duracién del bien, obra o servicio.

h) ASPECTOS TECNICOS: Se asignara un puntaje maximo de (60) puntos al aspecto técnico a evaluar y se hara
sobre la oferta que cumpla los siguientes parametros.

ITEM | ASPECTO A OBSERVAR | PUNTAJE

El oferente que certifique mediante documento escrito anexo a la oferta que suministrara los siguientes servicios
conexos adicionales, sin costo adicional para la entidad contratante, los cuales buscan mejorar las condiciones
locativas para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, se hara acreedor al siguiente puntaje,
asi:

Limpieza tanque sedimentador (9m x 9m x 2m) ubicado en la Base Naval ARC “San
Andrés”, consistente en apertura de registros y tapas; retiro de la totalidad del lodo, agua
residual y demas residuos existentes mediante carro tanque y/o vactor; disposicién final
del material en sitio autorizado y cierre de tapas y registros. El contratista debera
suministrar todos los equipos, materiales y personal necesarios para realizar esta
actividad.

Suministro y aplicacién de 250 m2 de pintura para exteriores color azul marino sobre
2 muros perimetrales de los campos de infiltracién de agua residual y tanque de aireacién 20 puntos
del Planta de Tratamiento de Agua Residual de la Base Naval ARC “San Andrés”
Suministro e instalacién 05 letreros para exteriores en aluminio Dibond o similar (60cm x
40 cm) con descripcién de las etapas del Sistema de tratamiento de agua residual de la
3 Base Naval ARC “San Andrés” y logos de la Armada Nacional (Tanque Sedimentador 1; 10 puntos
Tanque Sedimentador 2; Tanque de Aireacién; Campo de Infiltraciéon 1; Campo de
infiltracién 2)

30 puntos

TOTAL 60 PUNTOS

NOTA 1: Los factores técnicos ponderables haran parte integral del contrato.

NOTA 2: Los factores de ponderacién técnica deberan presentarse por el oferente al momento del cierre del presente
proceso, en caso de que no sean aportados en esa oportunidad, no podran ser allegados con posterioridad ni seran
solicitados después por la Entidad y se entendera que el proponente no.ha ofrecido ponderables, ya que constituyen
factores que otorgan puntajes no susceptibles de subsanacion de acuerdo con lo establecido en el Paragrafo 1 del
Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, por consiguiente se entendera que el proponente no ha ofrecido ponderables.

NOTA 3: Los ponderables técnicos deben estar incluidos dentro de las actividades del cronograma de mantenimientos
acuerdo a lo descrito en la nota anterior.

NOTA 4: En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacién. En
esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de
ponderacion.

i) DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO (CUANDO APLIQUE).

El oferente debera comprometerse a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones en el evento de resultar
adjudicatario del proceso, esto dentro de los cinco (5) dias siguientes a la adjudicacion:
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« Hojas de vida del personal profesional, tecnélogo y técnico propuesto (hojas de vida, documentos de identidad,
certificaciones académicas y laborales, etc.) acuerdo exigencias del proceso. Los documentos relacionados con
antelacion, deben encontrarse debidamente ajustados a la normatividad vigente y su cumplimiento sera exigido en
todo momento por el interventor o supervisor del Contrato.

« Los Andlisis de Precios Unitarios que soportan su oferta: Los valores unitarios que presente el oferente de cada uno
de los items que conforman el cuadro.de cantidades de labores de mantenimiento, deben incluir todas las actividades
descritas en las especificaciones técnicas; cualquier omision de materiales, equipos, herramienta, transporte y/o
mano de obra, elementos, equipos o accesorios no contemplados por el oferente seran en su totalidad asumidos por
éste y no representaran ningun sobre costo para la Institucion

. Cronograma de mantenimiento de conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de ejecucion de la los
mantenimientos.

. Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripcion del proyecto (actividades del proyecto, recursos
para la ejecucion del proyecto), Area de influencia, Evaluaciéon de impactos ambientales, Plan de Manejo Ambiental
y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes.

. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestion del programa
(recursos para la gestion de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional, registros),
Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de accion) y los formatos
correspondiente.

Nota: Una vez adjudicado el contrato dando cumplimiento a Ley 2016 de 2020, la Unidad Delegataria debera exigir al
contratista el certificado de participacion y aprobacion del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la
corrupcién establecido por funcién publica MIPG, hftps.//www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad , lo
anterior actuar orientados bajo cultura legalidad y la ética de lo publico con base principios funcién publica, asumir
comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular.

i) SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST:

El oferente debera presentar certificacion firmada por el Representante Legal que se entiende prestada bajo la
gravedad de Juramento, el cumplimiento de la normatividad vigente en pro de la seguridad y salud de sus trabajadores,
de conformidad con lo exigido en el Decreto Reglamentario 1072 de 2015 libro 2, titulo 4, capitulo 6, Sistema de Gestién
de la Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y en la Resolucién 312 de 2019, dispongo de un Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, que le permite a la organizacién anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos
que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo y que cumple con los estandares minimos de acuerdo al nimero
de trabajadores y clasificacion del riesgo que posee. Donde se verifigue un valor estdndar minimo de calificacién del
60% (moderadamente aceptable). De ser inferior al 60% no se habilitara para presentarse al proceso contractual.

4.3 PONDERACION ECONOMICA: (MENOR PRECIO O MEDIA GEOMETRICA)

La Base Naval ARC “San Andrés”, seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica, de acuerdo con
las siguientes alternativas:

CONCEPTO METODO
1 MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO
2 MEDIA GEOMETRICA
3 MEDIA ARITMETICA BAJA
4 MENOR VALOR
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Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomaré los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil después
del cierre de la Presentacién de Ofertas establecido en el cronograma. Esto es, la que la Superintendencia publique en
horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre de la Presentacién de Ofertas establecido en el
cronograma. [Por ejemplo, si el cierre de la Presentacion de Ofertas establecido en el cronograma se realiza el 10 de
febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en la
tarde del 11 de febrero.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 0.00 a 0.24 1 MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO
De 0.25 a 0.49 2 MEDIA GEOMETRICA
De 0.50 a 0.74 3 MEDIA ARITMETICA BAJA
De 0.75 a 0.99 4 MENOR VALOR

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se
aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

En los procesos de contratacion estructurados por lotes, la TRM definira el método con el cual se asignara el puntaje
para el primer lote o grupo a adjudicar, segun el orden definido por la entidad. Para la adjudicacion del segundo lote o
grupo, se tomara el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior en orden ascendente y asi sucesivamente;
teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de agotarse el Ultimo método]

Las propuestas que al aplicar las féormulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera
por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacién del siguiente
proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el ntimero de valores es
impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos
valores centrales.

Me=Mediana(V_1;V_2..;..V_m)

Donde:

Vi= Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i"

m= Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
Me= Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas

Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:
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Si el nimero de valores de las propuestas hébiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se
encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me —V;
Me

Puntaje = [{1 - I

}* Puntaje méxt‘ma]

Donde:

Me= Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Vi= Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i

Si el ntimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

: fVME — Vi

Puntaje = [{i - ] * Puntuje méximﬂ]

Vire

Donde:

VMe= Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

Vi= Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i
MEDIA GEOMETRICA

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacién
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =V« V,x Va2l

Donde:

MG= Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V1= Es el valor de una propuesta habilitada

Vn= Es el valor de la propuesta n habilitada

n= La cantidad total de propuestas habilitadas

Para efectos de las asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de
la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para
el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

v . . . IMG - Vil
Puntaje = Puntafe miximo* | 1 — —WC
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MEDIA ARITMETICA BAJA

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacion econémica.

jf; i {th;‘“l‘ X)

Donde:

Vmin= Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

X= Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
Xs= Es la media aritmética baja

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje miximo » (1 — ( BT ‘)) Para valores menores o iguales e X,
2 /)
Puntaje =

i i (1% =V, . e
Puntaje miximo»| I - | T | Para valores mayores a Xy
" B

%

Donde:

Xe= Es la media aritmética baja
Vi= Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”

MENOR VALOR

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién econémica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vi3 Va..; o ¥y)

Donde:

Vi= Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "

m= Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
Vmin= Es el valor total corregido de la propuesta valida més baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula=

Puntaje maximo « Vo
V;

Puntaje =

Donde:
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Vmin= Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

Vi= Es el valor total corregido de cada una de las propuestas i
NOTAS ACLARATORIAS

e Las ofertas se evaluaran de forma total excluidas de IVA

« Sila propuesta supera el presupuesto oficial del proceso sera rechazada

e No se podra ofertar actividades de iguales caracteristicas técnicas con diferente valor unitario.

e La evaluacién econémica se surtira sobre el valor total de la propuesta econémica, el oferente entiende y
acepta que de estimarlo la Entidad adjudique hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado al proceso.

e El oferente debera diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta econdémica.

e El oferente presentara la propuesta en Excel y en PDF en precios unitarios, teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas contenidas en los presentes términos y todos los demas factores para la ejecucion
correcta y completa del item respectivo.

El  proponente debera diligenciar en la plataforma transaccional del Secop Il (pagina
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/In dex?SkinName=CCE) su propuesta econdmica y en su totalidad,
el diligenciamiento es de caracter obligatorio.

4.4 CALIFICACION DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, se
solicita en el proceso se de aplicacion a lo dispuesto en el articulo 2do de la Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de
calificacion de las propuestas, por ende, el puntaje que se aplicara como consecuencia de la proteccién a la industria
nacional, sera el establecido en el pliego de condiciones que establezca la Base Naval ARC “San Andrés’”.

4.5 VERIFICACION FINANCIERA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido
en el proceso por parte de la Base Naval ARC “San Andrés”, el Comité Asesor Evaluador econémico - financiero emitira
el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del
proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones minimas, son de obligatorio cumplimiento y deberan presentarse
con la oferta.

Debe recordarse que de conformidad con el Decreto 399 de 2021, los indicadores frente a los requisitos habilitantes de
la capacidad financiera y organizacional, debe establecerse admitiendo la presentacion de la informacién del mejor afio
que se refleje en registro cada proponente. De manera, los oferentes podran el cumplimiento estos requisitos
habilitantes con los mejores indicadores de los Gltimos (3) afios).

La capacidad financiera de los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de
contratacion, deberan estar inscritos Registro Unico de Proponentes (RUP) con el fin que esta unidad realice la
verificacién de los requisitos habilitantes de caracter financiero, de conformidad con lo sefialado en el articulo 6 de la
Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015. El proponente presentara con su propuesta el Certificado de Inscripcién, Clasificacion y Calificacion en el
Registro Unico de Proponentes (RENOVADO Y EN FIRME).

En caso de consorcios o Uniones temporales el RUP sera presentado por cada uno de los integrantes con el lleno de
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones; la Base Naval ARC “San Andrés” verificara la informacion
financiera, de acuerdo a lo certificado por la Camara de Comercio del domicilio del proponente.

Los aspectos financieros aqui exigidos, se verificaran exclusivamente con lainformacién que se encuentre en el Registro
Unico de Proponentes vigente. Cuando la Base Naval ARC “San Andrés” en desarrollo de la verificacion financiera
requiera confirmar informacion adicional del proponente, podra solicitar los documentos que considere necesarios para
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el esclarecimiento de la informacioén, tales como estados financieros de afios anteriores, anexos especificos o cualquier
otro soporte.

Asi mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias. No se aceptaran observaciones de proponentes
relacionadas con la fecha de corte de las cifras financieras, que difieran de las certificadas por el Registro Unico de
Proponentes, (RENOVADO Y EN FIRME)

4.5.1 INDICADORES FINANCIEROS: De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad Financiera”
numeral 4 “Capacidad Organizacional” y articulo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual’ del Decreto 1082 de 2015 y
articulos 4 a 6 del DECRETO 399 DE 2021, se realizara la verificacién de los siguientes indicadores: El informe
financiero no tiene ponderacion alguna; se trata del estudio que realizé la Base Naval ARC “San Andrés” para verificar
la capacidad financiera, se tendran en cuenta las razones financieras asi:

Liquidez

Endeudamiento

Razén de Cobertura De Intereses
Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad Del Activo

A. CAPACIDAD FINANCIERA ACUERDO estudio de mercado y del sector ordenado por el DECRETO 1082 ART.
2.2.1.1.1.5.3 NUMERAL 3 y prescripciones del DECRETO 399 DE 2021

A.1 INDICE DE LIQUIDEZ: (Activo corriente sobre pasivo corriente), Mide el nimero de unidades monetarias de
inversion a corto plazo por cada unidad de financiamiento a corto plazo contraido.

Convenciones

IL = indice de Liquidez

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

%0 = Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n

Oferentes que se presenten individuaimente:
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Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o
respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.

Nota: Para calcular la Capacidad Financiera en los casos donde el indicador de liquidez no pueda determinarse, debido
a que los pasivos corrientes del oferente registrados en el RUP sean igual cero “0,” el resultado de la operacion
matematica sera indeterminado. Es decir, el proponente que no registre pasivos corrientes se considera habilitado
respecto del indice de liquidez. No obstante, si el oferente registra pasivos corrientes mayores a cero, debera calcular
obligatoriamente el indicador de liquidez

A.1.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

Formula: (Pasivo Total sobre Activo Total) Mide la proporcion de la Inversion de la empresa que ha sido financiada por
deuda.

Convenciones

E = Endeudamiento

PT = Pasivo Total

AT= Activo Total

%0O= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n

Oferentes que se presenten individualmente:

Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

E= (PT1*%0
(AT17%0

ANALISIS DE RESULTADO

Habilita
No habilita

A.1.3. RAZONES FINANCIERAS - RAZONES DE COBERTURA (Utilidad operacional /gastos de intereses)

Mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses. Cuanto mayor es su valor, mayor es la
capacidad de cobertura y pago de intereses. :

Convenciones
Cl = Cobertura de Intereses

UO = Utilidad Operacional
Gl = Gasto intereses
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%0O= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n
0 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N

Oferentes que se presenten individualmente:

Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

" G- Wot %ot + U0z %0y s Won-som
(G117 %01) +(GI2* %02) + (Gln * %0n)

ANALISIS DE RESULTADO

. Clmayoroiguala4

. o

Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de sus
obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependera de la correspondencia que exista entre el plazo de
recuperacion de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros.

A.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
(ACUERDO DECRETO 1082 ART. 2.2.1.1.1.5.3 NUMERAL 4.)

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.
A.2.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: (Utilidad Operacional / Patrimonio)

Mide la rentabilidad que estan obteniendo los inversionistas.

CONVENCIONES:

ROE = Por sus siglas en Inglés Returnon Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio

UO = Utilidad Operacional

PAT = Patrimonio

%O= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n
0 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N

Oferentes que se presenten individualmente:

Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:
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' ROE = (UO1 * %01) + (U02+%02) + (UOn * %0n)
 (PAT17 %01) + (PAT2 * %02)* (PAT n* %On)

ANALISIS DE RESULTADO

,Sif’e“‘l‘iindi:(‘:ador« ROE es igual o superior al 15% | ‘ Habilita ;
" Sielindicador ROE es inferior al 15% e No habilita

A.2.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: utilidad operacional dividida por el activo total Mide el rendimiento que se esta
obteniendo sobre la Inversion.

CONVENCIONES:

ROI = Por sus siglas en Inglés Returnon Investment o Rentabilidad sobre el Activo
UO = Utilidad Operacional

AT= Activo Total

%O= Porcentaje de participacién del Oferente 1, 2, n

0 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N

Oferentes que se presenten individualmente:

Oferentes que se presenten en consorcio 0 unién temporal:

01 * %01) + (UO2"%02) + (UOn * %O0n) __
%01 +(ATn*%0On)

ANALISIS DE RESULTADO

~ Sielindicador RO
~ sielindicador ROl es

NOTA: *los indicadores financieros estan sujetos a modificaciones al segmento del mercado.

Célculo de la Capacidad Residual: (N/A)




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

LRMARA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 | Fa9ina 39 de 109

Selecciona Jos filtros para realizar una busqueda avanzada

Extwdos Elancivres

ubicacion geogratica

&

APLICAR FiLYRnS

Teniendo en cuenta las dificultades de la zona donde se encuentra ubicada la isla de San Andrés y Providencia, la
obtencién de datos en la herramienta utilizada SIIS (https://siis.ia.supersociedades.gov.co) se encuentra limitada al
macro sector de Servicios y la region geografica caribe en donde la Unica ciudad que permite arrojar resultados del
filtro es la ciudad de Cartagena
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Financieros HOD.056.356 $12,265.626 M [ i - S
Activos inversiones cubitasas Corte 2023-12-31
- Punto da anrada: Pymes-Saparados
T ingresos do actividades Estado nctust
. ardinarias e
VISTA 360 COMPARAR VER DETALLES
ngresos de ¢ .
800301687 $18.961130 { i

actividades

wrdimasing

En donde este filtro arroja un total de 276 empresas del sector comercial de las cuales se eligen 10 empresas del
sector de la prestacion de servicios que es el mismo tipo de sector macroecondémico que se va contratar y se realiza
un andlisis al azar para determinar la situacion financiera a corte del afio 2023 de cada una y asi se lograr evaluar
como se desenvuelve este micro sector econdmico en la zona y determinar unos indicadores financieros que se
ajusten a la evaluacién y al sector en el que se requiere contratar.
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Sovel sas

Punto de antrada: Pymes-Individuates
T ingresos de actividades
ordinarias
BU0.0BB.3585 $12.255.626 M

ACTIVOS
$4.563.378 M

INGRESOS
$12.255.626 M

UTILIDAD NETA
$43.832 M

MARGEN BRUTO
T.34%
-

Servicios especiales para empresas sas
Punto do antrada: Pymaes-individualos

T Ingresos de actividades
ordinarias
800148.290 $156717.978 M

ACTIVOS
$28.283.431 M

INGRESOS
PBEBTITSTE M

UTILIDAD NETA
$788.061 M

ROA
2.82%
-
ROE
-
ROS

0.51%

MARGEN BRUTO
TE4%

Estado actuat

Estado actual

Corte 2023-12-31

COMPARAR VERMENOS

Corte 20231231

VISTA 360 COMPARAR VER ME




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12

Rige a partir de: 22/02/2022

Pagina 41 de 109

Solmex colombia sas

Punto de entrada: Pymes-ingividuales

NIT

@

ACTIVCS

$8392718 M

830.512.485

INGRESOS
$28735773 M

UTILIDAD NETA
F414.811 M

ROA
A.51%
-
ROE

7.09%

ROS

144%

MARGEN BRUTO
A%

Electrica ingenieria sas

ingresas da actividades
ardinarias

Estado actual

VISTA 380 G

FIBI6FII M

Punto de entrada: Pymas-individuales

NT

ACTIVOS
$8.396.268 M

880.404.875

INGRESOS
$1.566.505 M

UTILIDAD NETA
$8.442 M

ROA
031%

ROE

017%

ROS

D.6C%

MARGEN BRUTO
12.23%

Ingresos de actividades
ardinarias

$1.566.505 M

Corte 2023-12-31

Corte 2023-12-31

COMEARAR VER MENOS
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Servicio de mantenimiento y montajes servimant del caribe s.a.s. (servimant s.a.s.}
Panto de entrada: Pymes-Individuales

NIT ingresos de actividades Estado actual
ordinarias
B90.406.430 71015 M
ACTIVOS

$R717.600 M

INGRESOS
SUOTLOE M

UTILIDAD NETA
$420.550 M

ROA

4.33%

ROE

0%

ROS

E.80%

MARGEN BRUTO

26579

Corte 2023-12-31

VISTA 380 COMPARAR VER MENQSZ

Empresa de servicios integrales de ingenieria emsic sas
Punto do entrada: Pymes~-individuales

NIT Ingresos de actividades Estad> actual
ordinarias
800.277.518 $7.245.648 M
ACTIVOS

$7.315.883 M

INGRESOS
$7.245.848 M

UTILIDAD NETA
$478.027 M

ROA
8.53%
e
ROE
10.58%

MARGEN BRUTO
24.47%

Corte 2023-12-31

VISTA 360 COMPARAR VER MENOS




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

ARMADA
DE COLOMBIA

Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12

Rige a partir de: 22/02/2022

Pagina 43 de 109

Construcsion s.a.s.
Punto de entrada: Pymes-individuales

T Ingresos de uctividades
& ordinarizs
@
300.888.803 $75.043.620 M

ACTIVOS
$26.808.868 M

INGRESOS
$75.042.620 1

UTILIDAD NETA
$2.860.768 M

ROA
8.92%

ROE

MARGEN BRUTO
23.69%
m—

Electromac ltda en reorganizacion empresarial
Bunto de entrada: Pymes-individuales

NIT Ingresos de actividades

ordinarias
ACTIVOS
$8.808.791 M

900.097.377 $5.981.818 W

INGRESOS
$5.991.518 M

UTILIDAD NETA

$876.626 M

ROA
7.88%
-

ROE
24.28%
]
ROS
11.29%
-
MARGEN BRUTO
38,23%

Estado actual

Estado actual

Corte 2023-12-31

VISTA 360 COMPARAR VER MENOS

Corte 2023-12-31

VISTA 360 COMPARAR VER MENOS
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Ali cleaning sas Corte 2023-12-31
Punts de entrada: Pymes-Individuales
NIT Ingrasos de actividades Estade atuat
orineres VISTA360 COMPARAR VER MENOS
901.078.533 $7.965.665 M
ACTIVOS
$14.402.428 M
iNGRESOS

7.965.865 M

UTILIDAD NETA
$1.838.618 M

ROA
13.46%
e
ROE
14.87%
s
ROS
24.38%
e

MARGEN BRUTO

72.47%
P
Constructora adin s.a.s Corte 2023-12-31
Punto de antrada: Pymes-individuates
NiT Ingrasos do actividades Estado actuat
tinar
ordinarias VISTA360 COMPARAR YER.MENOS
901.329.151 $7798.458 M
ACTIVOS
$16.393.507 M
INGRESOS

H7.798B.458 M

UTILIDAD NETA
BRI M

ROA
14.46%
o
ROE
17.20%
B ]
ROS
30.38%

MARGEN BRUTO

18T6%

Teniendo en cuenta las dificultades geogréficas de la zona insular donde se encuentra ubicada la Isla de San Andrés
y Providencia, y la dificultad para la obtencién de datos para los servicios requeridos, dando cumplimiento a lo
establecido en la Guia de Colombia Compra Eficiente sobre requisitos habilitantes en procesos de contratacién segun
la cual: “La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratacion debe ser adecuada y proporcional a la
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad
financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion y de los posibles
oferentes. En atencién a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal
debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratacién. Las
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Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecanica férmulas financieras para determinar
los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus férmulas de célculo Yy su interpretacion” se procedié a hacer un
analisis histérico contractual y de los posibles oferentes existentes en el mercado para los servicios a adquirir.

En efecto, al respecto Colombia Compra Eficiente ha manifestado que: “La Entidad Estatal debe establecer los requisitos
habilitantes del Proceso de Contratacion luego de haber adelantado el anélisis para conocer el sector relativo al objeto
del Proceso de Contratacion, que incluye el 5. Numeral 1 del articulo 5 de Ia Ley 1150 de 2007 que incluye el
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial y el anélisis de Riesgo. Este anélisis
permite conocer las particularidades correspondientes a cada sector econémico, como el tamafio empresarial de los
posibles oferentes, su modelo de negocio y si es posible que se presenten proponentes plurales. Estas particularidades
deben ser tenidas en cuenta para evitar direccionar los requisitos habilitantes hacia un tipo de proponente. La promocién
de la competencia es uno de los objetivos del sistema de compras y contratacion puablica, por lo cual es muy importante
tener en cuenta que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de restringir la participaciéon en los

Procesos de Contratacion.

El sistema de compras y contratacion publica debe promover la participacién de mas proponentes y el crecimiento de la
industria nacional de bienes y servicios Y por eso los requisitos habilitantes deben ser adecuados Y proporcionales. Para
determinar si los requisitos habilitantes son adecuados Y proporcionales, Colombia Compra Eficiente recomienda a la
Entidad Estatal hacerse las siguientes preguntas durante la elaboracién de los Documentos del Proceso: ¢La capacidad
financiera exigida para el Proceso de Contratacién es acorde con las condiciones financieras del mercado de los bienes
y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratacién? ¢Los requisitos habilitantes permiten la participacién de Ia
mayoria de los actores del mercado que ofrecen los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratacion?...”

Aunado lo anterior y una vez verificados los indicadores financieros de las empresas seleccionadas aleatoriamente, se
definen los indicadores financieros que se van a exigir en el proceso teniendo en cuenta que en la plataforma SIS solo
permite analizar por macro sector econémico y en la region caribe solo se puede verificar la informacion de la ciudad de
Cartagena.

INDICADOR | MARGEN SOLICITADO
indice de Liquidez >2
Endeudamiento ' <60%

Razén Cobertura de Intereses =4
Rentabilidad del patrimonio = 15%
Rentabilidad del activo =12%

CRITERIO DIFERENCIAL EN INDICADORES FINANCIEROS PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES Y PARA MIPYMES:

En aplicacion de lo establecido en los articulos 31 y 32 de la Ley 2069 del 2020, reglamentados por el Decreto No.
1860 de 2021, los emprendimientos y empresas de mujeres y las Mipymes que acrediten tal calidad en las condiciones
establecidas en los articulos 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto No. 1082 de 2015, la Ley 590 de 2000 y el articulo 2.2.1.13.2.2
del Decreto No. 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.

Y si se trata de proponentes plurales, siempre que por lo menos uno de los integrantes acredite tal calidad y cuente
con una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal, los indicadores
financieros a acreditar seran los siguientes:




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
Pagina 46 de 109

ARMARA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022

INDICADOR MARGEN
SOLICITADO
indice de Liquidez >1.8
Endeudamiento <60%
Razdén Cobertura de Intereses 23
Rentabilidad del patrimonio 212%
Rentabilidad del activo 210%

No obstante lo anterior, su evaluacion se realizara aplicando las férmulas ya enunciadas para cada indicador.

NOTAS:

- En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta seccion, podran ser
requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicacion dirigida al oferente, fije para tal fin, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.

- La totalidad de los soportes financieros y econdmicos se deben presentar sin tachaduras borrones, raspaduras o
enmiendas, que hagan dudar de las condiciones de la oferta, especialmente en precios, plazo y fecha, debidamente
foliados y con indice de contenido.

- Para la verificacion financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes debera aportar
de forma individual los Estados Financieros solicitados. El estudio de la capacidad financiera sera proporcional a la
participacién de cada uno de sus integrantes.

-Estos indicadores nacen del andlisis que arroja el Sistema de informacioén y conocimiento contable, financiero y
econdémico de las empresas comerciales, de los sectores econdmicos que componen el sector real de la economia
de Colombia y de sus respectivas regiones para la formulacién de politicas, que realiza la Superintendencia de
Sociedades en su pagina https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/comparisonView, y de la necesidad de la BASE
NAVAL ARC “SAN ANDRES” de contratar un oferente con estados financieros Solidos por las caracteristicas y

naturaleza del objeto contractual.

4.2.6 CALCULO MEJOR RELACION COSTO — BENEFICIO: De conformidad con lo estipulado en el inciso tercero del
articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, para calcular la relacion costo beneficio de cada oferta se otorgara un
puntaje acorde al costo del beneficio frente al valor total del presupuesto, La mejor relacion costo — beneficio
representado en el mayor puntaje, sera el que determine la oferta objeto de adjudicacion, asi:

5. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES:

De acuerdo con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por
medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional, LIBRO 2 “REGIMEN
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL", PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1
“CONTRATACION ESTATAL", CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 “ESTRUCTURA Y
DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION”, SUBSECCION 1 “PLANEACION”, articulos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS”, numeral 6 y 2.2.1.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan los
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articulos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “Ecuacion contractual’ 'y “Equilibrio econémico”, se estiman
como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econdmico del mismo, razén por la cual, en el Anexo
E del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales.

6. GARANTIAS:

6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El oferente presentara en su ofrecimiento y so pena del rechazo del mismo (Ley 1882 de 2018 y Circular Externa Unica
de Colombia Compra Eficiente del 17 de julio de 2018), una garantia por medio de la cual avale el cumplimiento de las
obligaciones surgidas a favor de del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL
ARC “SAN ANDRES”, NIT.800.141.656-8, con ocasién de la presentacion de su oferta otorgada Gnicamente como
mecanismo de cobertura de riesgos, a través de polizas expedidas por comparias de seguros legalmente autorizada
para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados
por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas financieras, fiduciarias o compafiias de
seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el pais, acorde lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de
mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacién Publica, TITULO Il “ Garantias®,
debe corresponder por los menos, asi:

Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial.

Vigencia: 90 dias calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto
1082 de 2015, La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la
aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato.

Tomador / Afianzado: La garantia debera ser tomada por la persona natural o juridica que se presenta al proceso. Cuando
la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo
dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantia del oferente plural” del Decreto 1082 de 2015, indicando en el cuerpo de la misma
las personas naturales y/o juridicas que la componen y su porcentaje de participacion.

Al oferente se le harg efectiva la Garantia de Seriedad de la propuesta en los eventos sefialados en el citado articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

6.1.3 Garantia de Seriedad de la Oferta: Mipymes.

Con el fin de promover y facilitar la participaciéon en los procedimientos de seleccion competitivos de las Mipyme
domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para
Mipyme en el sistema de compras publicas. (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021),
cuando el oferente sea una Mipyme debera presentar una garantia de seriedad que cumpla las siguientes caracteristicas:

El pago de la garantia, cuando esta exigible, tiene el caracter de sanciéon moratoria por incumplimiento del ofrecimiento
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los medios
reconocidos en Colombia la indemnizacién de los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o se
lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el articulo 1600 del Cédigo Civil, bajo el entendido que la sancién se
establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligacién de suscribir el
contrato y de la indemnizacidon compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al
reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podra adjudicar el contrato al oferente calificado
en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para lo cual expedira una
resolucion motivada.
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NOTAS:

. El valor de la presente garantia ser4 exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la DEPENDENCIA
DELEGATARIA de la Armada Nacional” en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y
se pagara el valor total al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley.

. El documento contentivo del mecanismo de cobertura del riesgo, debera adjuntarse a la oferta (el original) con el
correspondiente anexo de condiciones generales. En el evento que la garantia haya sido enviada al Contratista por parte
de la empresa garante, a través de correo electronico, se debera adjuntar adicionalmente a la poliza y anexo de
condiciones generales, impresién del correspondiente correo electrénico en el cual se pueda identificar el originador y
el destinatario del mensaje. (Concepto 2011089903-001 del 15 de diciembre de 2011 Superfinanciera).

. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Union Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma
legal de asociacién, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4
“Garantia del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o juridicas que
la componen y de proceder su porcentaje de participacion.

. De conformidad con el articulo 5° de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, paragrafo tercero por medio del cual se
modificé el articulo 5° de la Ley 1150/2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantia de

seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.
6.2 GARANTIA UNICA:

Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituira una garantia Unica que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del presente contrato, el CONTRATISTA constituira y subirad a la plataforma del SECOP ||
(https://community.secop.qov.co/STS/Users/L ogin/index?SkinName=CCE) una garantia Gnica que avalard el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del
cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Publica, TITULO Il “Garantias”, la cual consistira en polizas
expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en
cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas
por personas juridicas legalmente establecidas en el pais, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”, NIT.800.141.656-8, la cual contendra los siguientes
amparos:

CARACTERISTICA CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de
seguro contenido en una poéliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
CLASE Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar como
garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el
Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacién Publica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”,

Asegurado / beneficiario NIT.800.141.656-8

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO
Cumplimiento  general del Hasta la liquidacion del
contrato y el pago de las contrato (04 meses 20%
multas y la clausula penal posteriores al lapso de °
pecuniaria gue se le impongan ejecucion)
Amparos, vigencia y Calidad y correcto Plazo de ejecucion del 20%
valores asegurados funcionamiento de los bienes contrato y un afio mas ’
Calidad del servicio Plazo de ejecucion del 20%
contrato y un afio mas °
Pago de salarios, prestaciones . .
sociales legales e Fiazo de ejecucufzn del . 5%
indemnizaciones laborales del contrato y tres (3) afios mas.
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personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del
contrato

Tomador .

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando
el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

e o o o

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

Ampara el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato, Que la entidad
aseguradora renuncia al beneficio de excusién y que, Las pélizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran
por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las

siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS CONDICION

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES”, NIT.800.141.656-8

Tomador o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.
» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.
« Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seréan los
otorgantes de la misma

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato

Beneficiarios

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES”, NIT.800.141.656-8

Amparos

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015. :

Informacion necesaria dentro de la
péliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

e e o o
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El Contratista debera acatar las érdenes que le imparta por escrito el supervisor, no obstante, si no estuviese de acuerdo
con las mismas, asi debera manifestarlo a éstos por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario respondera
solidariamente con ellos si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para la BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES” de la Armada Nacional.

> GARANTIA TECNICA: Entre los aspectos técnicos se solicita requerir a los participantes ofrezcan Garantia Técnica:
El oferente debera garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecera una garantia de los bienes y/o
servicios brindados en las cantidades minimas requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier anomalia, incluidos
todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y caracteristicas técnicas exigidas, por
un lapso minimo de UN (01) afio, lapso contado a partir de la expedicion del acta de recibo a satisfaccion de los
mismos, por parte del supervisor del contrato. si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anémalo
cualquiera de los elementos entregados, el contratista debera asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo
(incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfaccion de la armada nacional, dentro de un lapso
maximo de quince (15) dias a partir de la indicacién de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. en este caso
correspondera a la Armada Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) dias calendario,
siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe
reponer el material. el contratista en consecuencia procedera a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningtin costo
para la Armada Nacional. si la anomalia es resultado de mala operacion o del uso indebido por parte de la Armada
Nacional, debidamente comprobada, la subsanaciéon sera a cargo de la Armada Nacional a la fecha de la presente
suscripcion.

NOTAS:

- Las garantias consistiran en pdlizas expedidas por compaiiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en
Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el
Decreto 1082 del 2015.

- Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar como garantias,
cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto 1082 de
2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacién Publica.

- Con la garantia se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes.

- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la Garantia debera ser otorgada por todos sus
integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantia del OFERENTE plural’ del Decreto 1082/15, indicando
en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o juridicas que la componen y su porcentaje de participacion.

TERMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTIA. En caso de reclamo de garantia, la Armada de Nacional
notificara por escrito al contratista dentro de los diez (05) dias calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se
descubra las novedades que presenta el bien e indicara el plazo dentro del cual se debe subsanar la novedad. El
contratista debera dentro de un lapso maximo de veinte (15) dias a partir de la indicacién de lo ocurrido por parte del
supervisor del contrato, iniciar la ejecucion de la correccién de las novedades.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA.

El contratista se exonerara de la responsabilidad que se deriva de la garantia, cuando demuestre que el defecto proviene
de fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o el uso indebido del servicio por parte de la Armada de Colombia;
luego de que sea debidamente comprobado lo anterior, la subsanacion sera a cargo de la Armada Nacional. De no ser
comprobado las condiciones de exoneracion, sera el contratista en consecuencia quien procedera a subsanar y/o remplazar
lo peticionado, sin ningun costo para la Armada de Colombia.

7. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES:

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
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En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfaccion los bienes/servicios que sean entregados por
el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA
en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar
diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al
dia en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion
especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Integral (salud, pension, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantia Unica una vez constituida en debida forma y presentada por el Contratista. 6.
Suscribir el acta de Liquidacion. 7. Exigir del Contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar
las revisiones periddicas de los bienes y/o servicios suministros, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de
calidad ofrecidas por los contratistas, y promovera las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando
dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo cada que se estime pertinente y por lo
menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantias. 9. La Entidad, se reserva el derecho
de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por
la Armada Nacional se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la
facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los
acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetira contrato los
servidores publicos, contrata el contratista o los terceros responsables, segtn el caso, por las indemnizaciones que deban
pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econémicas y financieras ofertadas por el contratista. 13.
Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista. 14. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato: 1. Hacer la
entrega de los bienes/servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas
requeridas. 2. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlien por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer
u omitir algiin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberan informar
inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las deméas autoridades competentes para que ellas adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacién y la celebracion de pactos o
acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de
1993. 3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucién y desarrollo del presente contrato,
de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los
precios contenidos en la propuesta econémica presentada y a la invitacién en general. 5. Cumplir con las condiciones
juridicas, técnicas, econdémicas y comerciales presentadas en la propuesta, incluido los aspectos adicionales (técnicos
ponderables) ofertados. 6. Reportar por escrito al supervisor/interventor cualquier novedad o anomalias que detecte en
la entrega de los bienes o servicios contratados. 7. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto
contratado y responder por su calidad, durante el lapso de ejecucién contractual, asi como durante la cobertura de las
garantias que cubren los riesgos propios de la fase contractual (incluye estabilidad y calidad de la obra), sin perjuicio de
la respectiva garantia. 8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningtin motivo suspender o abandonar
el objeto contratado. 9. Responder por los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del contrato. 10. Responder
por la buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del contrato. 11. Entregar los bienes
suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecucion estipulado. 12. En caso que exista insatisfaccién por los
bienes suministrados/servicios prestados, realizara la correccion o cambio de los mismos dentro de los quince (15) dias
habiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 13. Facturacién. El contratista debera entregar la
factura Original o factura electrénica en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley . 14. El contratista debera
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estar en capacidad de entregar los bienes / prestar servicios de primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de
ejecucion estipulado. Debe prever el tiempo de ejecucién de los servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta los
factores de tiempo, clima, transito vial nacional y municipal, modo y lugar 15. La Armada Nacional se reserva el derecho
de rechazar directamente a través del supervisor / interventor, los bienes y/o servicios objeto del contrato, si estos no
cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten
exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los quince (15) dias habiles, una vez efectuado el requerimiento por
parte de la Entidad. 16. EL CONTRATISTA debera dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus
aportes PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de
impuesto de renta y complementario segln corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud,
pension, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007)
y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administracion (seguridad social) evidencia de lo
propio. 17. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 18. CATALOGACION: EIl CONTRATISTA
debera proporcionar la informacién necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los articulos de
abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones sefaladas por
el Supervisor, quien acreditara el cumplimiento de la presente clausula, mediante un certificado en que conste la entrega
total de la informacion requerida o con su firma en la correspondiente acta de liquidacién, entendiéndose no finalizada la
entrega de los bienes incluidos en el servicio objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula
de catalogacién segun los cédigos y lineamientos OTAN. 19. Separar y clasificar los residuos no peligrosos que puedan
ser generados durante la ejecucion del contrato. 20. Disponer de manera organizada del material en el sitio de acopio
destinado para tal fin por parte de la entidad. 21. Poner a disposicién el personal de recicladores, para la debida ejecucion
de las labores y el aprovechamiento de los materiales reciclables generados durante la ejecucion del contrato. 22. Realizar
el retiro del material aprovechable con una periodicidad diaria o semanal o a requerimiento segun la necesidad de la
entidad, para que sea transportado al sitio de disposicion final. 23. Atender y dar cumplimiento a los protocolos y
procedimientos técnicos de proteccién ambiental y saneamiento que disponga la entidad para el aprovechamiento de los
residuos sélidos reciclables. 24. Realizar a su cargo y costo la clasificacion y transporte de los materiales aprovechables.
25. Cumplir con el Cédigo de Etica del Ministerio de Justicia y del Derecho. 26. Las demas que le sean asignadas por la
supervision del contrato acorde a la naturaleza y objeto del contrato. 27. El contratista destinara al cumplimiento del objeto
contractual la provisién de servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. Esta provision ascendera a un porcentaje
que no sera superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la
ejecucién del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. El incumplimiento de esta
especial obligacién acarrear4 las mismas consecuencias previstas en el presente proceso para el incumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista. El supervisor realizara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al
inicio y durante la ejecucién del contrato, pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para el
cumplimiento de la presente obligacién, se entenderan como sujetos de especial proteccién constitucional, aquellas
personas que debido a su particular condicion fisica, psicoldgica o social merecen una accion positiva estatal para efectos
de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoria se encuentran, entre otros, las victimas del conflicto
armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condicién de discapacidad, asi como
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rom o gitanas. Estas circunstancias
se acreditaran aplicando lo definido en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto No. 1082 de 2015. 28. EL CONTRATISTA
debera dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion y anti soborno, apoyando la accién del Estado
Colombiano y del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA DE COLOMBIA — BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES” para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL
CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, asi como cualquier
representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente
de aquellas que rigen la presente contratacién, y les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier
halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.” Y En caso de identificarse presuntas conductas
relacionadas a casos de corrupcion, se debera informar a la Direccion para la Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia
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— DELTA,, a través de los siguientes canales de denuncia: delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y
linea de denuncias 316-619- 2914,

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

e Cumplir con las caracteristicas técnicas minimas requeridas sin condicionamiento alguno y cantidades de
mantenimiento, acuerdo a los Anexos técnico y econémico.

* El contratista debera Cumplir como minimo con la FORMA DE EJECUCION para llevar a cabo la ejecucion del
objeto contractual

e Cumplir con las condiciones técnicas adicionales y especificaciones técnicas particulares establecidas en el
Anexo Técnico

* El contratista deberd dar cumplimiento a las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional en los
‘mantenimientos.

» El contratista debera suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de los
servicios y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual,
el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en
el proceso de contratacion.

» El contratista se compromete a que el personal que labora a su cargo, permanecera mientras esta en ejecucion
el contrato.

* Elcontratista debera disponer de una estructura portatil para el almacenamiento de sus herramientas y materiales,
la cual sera ubicada previa coordinacién con el Supervisor del Contrato, en ningun caso la Armada de Colombia
y/o funcionario se hara responsable por las pérdidas de materiales, equipos y/o maquinarias que se puedan
presentar durante la ejecucion del contrato.

» El contratista debera garantizar que dispondra de sus propios medios y recursos para el transporte de materiales,
equipos y personal a las instalaciones de la Estacién de Guardacostas de San Andrés donde se ejecutara el
contrato.

» El contratista cumplira a cabalidad con las normas ambientales vigentes relacionadas con la gestién integral de
residuos sélidos.

¢ El Contratista una vez suscrito el contrato, en el término de cinco () dias habiles, debera presentar el LISTADO
DE TODO EL PERSONAL QUE REALIZARA LOS TRABAJOS, donde se detalle nombre completo, numero de
cedula y cargo, Asi mismo, copia de la tarjeta OCCRE o copia del permiso debidamente expedido para laborar
en la Isla, el cual le sera entregado al supervisor del contrato, con el fin de coordinar estudios de seguridad
respectivos. '

» El contratista se compromete a que en caso que exista insatisfaccion por el mantenimiento efectuado, realizara
la correccién del mismo dentro de los quince (15) dias habiles, una vez efectuado el requerimiento por parte del
supervisor del contrato.

e El contratista serd el encargado y tnico responsable de entregar el equipo funcionando en las condiciones
contratadas.

CLAUSULAS EXEPCIONALES AL DERECHO COMUN

En el contrato se entenderan pactadas las facultades excepcionales al derecho comun de interpretacién, modificacién y
terminacion unilaterales, las cuales podran ser ejercidas en los términos y condiciones establecidas en la legislacion
vigente.

El incumplimiento de una o algunas de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion facultara a la ARMADA DE COLOMBIA — BASE
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NAVAL ARC “SAN ANDRES’ para que, mediante acto administrativo motivado, declare la caducidad del contrato, lo dé
por terminado y ordene su liquidacion en el estado en que se encuentre.

La caducidad también podréa ser declarada por las causales ordenadas en la ley y reglamentos, las cuales se entienden
incorporadas al respectivo negocio juridico, por las previstas en las leyes 40 de 1993y 80 de 1993.

SUBCONTRATOS

El contratista sera el Gnico responsable ante la ARMADA DE COLOMBIA — BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES” por el
cumplimiento de las obligaciones del contrato. En todo caso, la ARMADA DE COLOMBIA — BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES” se reserva el derecho de solicitar al contratista cambiar a los miembros del equipo de profesionales cuando, a
su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCION DELCONTRATO

Se entiende por las partes que el contratista ha hecho sus propias averiguaciones, estudiosy proyecciones, y ha analizado
las condiciones técnicas, sociales, de orden publico, climatolégicas, ambientales y las demas circunstancias relevantes
bajo las cuales se adelantara la ejecucion de la consultoria que se contrata. En consecuencia, se considera conocedor
de todos los elementos necesarios para tomar la decision de asumir totalmente, a su costa y riesgo, las obligaciones
derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentacion de la propuesta y, posteriormente, de resultar
adjudicatario, con la suscripcion del mismo.

PERFECCIONAMIENTO

Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y éste se eleve a
escrito. Para la ejecucion se requerira de la aprobacion de la garantia y se suscriba el acta de inicio.

El contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

En el evento que la persona juridica tenga personal contratado mediante prestacion de servicios, se debera certificar que
estos estan cumpliendo con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral.

MULTAS:

La Base Naval ARC “San Andrés”, podra imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base al uno por
ciento (1.0%) de los bienes o servicios dejados de entregar, por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias en caso
de incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. En el evento en que el incumplimiento en que incurra el
contratista no deba tasarse en bienes o servicios dejados de entregar/prestar, se determina que se liquidara con base en
el en el cero uno (0.1%) del valor total del contrato, por cada dia de retardo en el cumplimiento de su (s) obligacién (es).
Esta sancion se impondra conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011y
se reportara a la Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo 22.1 de la Ley 80 de
1993. De conformidad con el Capitulo VI de la Resolucién 6302 de 2014, en caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones pactadas en el contrato, el proceso sera de la siguiente manera: El Funcionario competente del contrato
elaborara el documento en el que consignara los antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del
presunto incumplimiento y sus andlisis frente a los mismos. De éste se dara traslado al contratista para que en un plazo
maximo de tres (03) dias habiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas
por la Entidad y exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa.
Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidira mediante acto motivado de conformidad con el




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

HRMARA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 | ' 29ina 5 de 109

porcentaje previsto para tal efecto. PARAGRAFO. No habra lugar a la aplicacion de esta clausula en el caso de
presentarse fuerza mayor o caso fortuito, oportunamente informado por el contratista a la Entidad, debidamente acreditado
y soportado.

PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente
contrato, el CONTRATISTA pagara a la Base Naval ARC “San Andrés” de la Armada Nacional, a titulo de pena pecuniaria,
una suma equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a la empresa contratista. No obstante, la Base
Naval ARC “San Andrés” se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aqui pactado,
siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la Clausula Penal Pecuniaria seran
descontados de los pagos que se efectien al CONTRATISTA. El pago de la Clausula Penal Pecuniaria estara amparado
mediante Pdliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. Esta sancion se impondra conforme al
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportara a la Procuraduria General
de la Nacion y a la Camara de Comercio competente, una vez se encuentre ejecutoriado, de conformidad con el articulo
31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto 0019 de 2012, para lo de su competencia en los
respectivos registros publicos.

PARAGRAFO. APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:

El valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o
de la Garantia constituida. Si esto Ultimo no fuere posible, se cobrara por via Ejecutiva.

CADUCIDAD

La Base Naval ARC “San Andrés” podra declarar la caducidad de este contrato por medio de Resolucion debidamente
motivada dentro del término de ejecucién del mismo y en los casos consagrados en la Ley. En dicha Resolucion se
expresaran las causales que dieron lugar a ella y se ordenara hacer efectivo si se hubiere decretado antes el valor de las
Multas, asi como el de la Clausula Penal Pecuniaria y la Garantia Unica.

NOTA: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el
incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el SECOP Il y se comunicaran a la Camara de Comercio en que
se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicara a la Procuraduria General de la Nacién de
conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto No. 0019 del 10 de enero
de 2012.

8. DEBIDO PROCESO

Durante la ejecucion del contrato, La Armada Nacional podra hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el
presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de la
Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento para la aplicacién de multas, sanciones por retardo en la entrega,
efectividad de la clausula penal pecuniaria, declaracién de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general
para todas aquellas actuaciones que generen sancidn con ocasién de la actividad contractual, sera precepto rector para
la Entidad el respeto y la garantia del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto la Armada
Nacional en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual
establece: “...IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica podran declarar el incumplimiento,
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula
penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones
a cargo del contratista, la entidad publica lo citard a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién, hara mencion
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expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafnando el informe de supervision en el que se sustente la
actuacion y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacién. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacién de la
audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad
establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento
consista en pdliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera. b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la
entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciara las posibles normas
o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la
actuacion. Acto seguido se concedera el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente,
y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. c. Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la que se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad
procedera a decidir sobre la imposicién o no de la multa, sancién o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi
proferida sélo procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentara y decidird en la misma audiencia. La
decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la
audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticién de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion
administrativa

LIQUIDACION: EI contrato sera objeto de liquidacién de conformidad con lo consagrado en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, bilateralmente dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes al cumplimiento del plazo de ejecucion. Si no
fuere posible, la Base Naval ARC “San Andrés” procederd a realizar la liquidacion unilateral mediante expedicion de acto
administrativo debidamente notificado.

9. OTROS ASPECTOS:

a) SUPERVISOR:

Durante la etapa ejecucion del contrato el supervisor designado por la entidad debera verificar y dar cumplimiento a la
LEY 2013 DE 2019, ARTICULO 2. Ambito de aplicacion. La publicacién y divulgacion de la declaraciéon de bienes y
rentas, del registro de conflictos de interés y la declaracién del impuesto sobre la renta y complementarios, seran
aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

Literal (g) Las personas naturales y juridicas, publicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes
o recursos publicos respecto de la informacion directamente relacionada con el desempefio de su funcién.

Se recomienda que la vigilancia, supervision y verificacion técnica y administrativa del desarrollo y ejecucion del contrato,
en atencién a su idoneidad y experiencia con el objeto contractual, adicionalmente como quiera que hace mas de 5 afios
viene trabajando en la Armada de Colombia, actualmente desempeiniandose como Jefe de la Oficina de Medio Ambiente
de la Base Naval ARC “San Andrés”, este a cargo de:

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENGIA | GEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO
TF RUIZ PgXI\EA'ﬁ_P(‘)EDW'N JOMEAM BNLO4 | 1018469235 | 3125149081 | Edwin.ruiz.pov@armada.mil.co

b) COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO:

Se recomienda que la evaluacién juridica del proceso de contratacion este a cargo de la funcionaria relacionada a
continuacion, dada su formacion profesional como abogado y en atencién a su idoneidad y experiencia en contratacion
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estatal, como quiera que cuenta con 18 afios de experiencia profesional relacionada y actualmente se desempeiia como
asesor juridico de contratos.

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENGIA | GEDULA| CELULAR | CORREO ELECTRONICO
CC | PNPSE VERACARLOS | peaDM BNLOS | 16918281 | 3104214196 | Carlos pinzon.ri@armadamil.co

c) COMITE EVALUADOR JURIDICO:

Se recomienda que la evaluacion juridica del proceso de contratacion este a cargo de la funcionaria relacionada a
continuacion, dada su formacién profesional como abogado y en atencion a su idoneidad y experiencia en contratacion
estatal, como quiera que cuenta con 18 afios de experiencia profesional relacionada y actualmente se desempeiia como
asesor juridico de contratos.

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA | CEDULA|  CELULAR CORREO ELECTRONICO
cc f\:\'l"ggé\‘SR'VERA CARLOS ' IDEADMBNLO4 | 16918281 | 3104214196 | Carlos pinzonri@armada.mil.co

d) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO-AMBIENTAL:

Se recomienda que la estructuracion técnica y de requisitos ambientales, dada su idoneidad ya que cuenta con
experiencia en la estructuracién de procesos contractuales sobre temas ambientales, lo cual le ha permitido adquirir un
amplio conocimiento en estos aspectos, siendo el Jefe de la Oficina de Medio Ambiente BNLO4, la cual se encuentra
relacionada al objeto del presente contrato, esté a cargo de:

GRADG | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA | GEDULA | CELULAR CORREO ELECTRONICO
TF s PO oEPWIN. | JOMEAM BNLO4 | 1018469235 | 3125149081 | Edwin.ruiz.pov@armada.mil.co

e) COMITE EVALUADOR TECNICO-AMBIENTAL:

Se recomienda que la evaluacion técnica y de requisitos ambientales, dada su idoneidad ya que cuenta con experiencia
en la evaluacion de procesos contractuales sobre temas ambientales, lo cual le ha permitido adquirir un amplio
conocimiento en estos aspectos, asi mismo, teniendo en cuenta que es tecnologo en gestién de recursos naturales y
actualmente labora en la oficina de medio ambiente de la Base Naval ARC “San Andrés, esté a cargo de:

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA | -~ CELULAR | CORREO ELECTRONICO
S3 AMADO SIERRA YENIFFER | OMEAM BNL0O4 | 1.056.482.631 3165754621 Yenifer.amado@armada.mil.co

f) COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO

Se recomienda que la estructuracién econémica esté a cargo del sefior oficial, por idoneidad y experiencia teniendo en
cuenta que es de especialidad logistico administrador con experiencia en las areas administrativas y actualmente se
desempefia en el Departamento de Servicios Generales de la BNL04, conocedor de la necesidad y con amplia experiencia
en evaluacién econémica de procesos contractuales, este a cargo de:

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA | CEDULA | CELULAR | CORREOELECTRONICO _

K | JUAN g ENTO DESEG 1003555355 | 3104960855 | Juan.pimiento@armada.mil.co

g) COMITE EVALUADOR ECONOMICO
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Se recomienda que la evaluacién econémica esté a cargo del sefior oficial, por idoneidad y experiencia teniendo en
cuenta que es de especialidad logistico administrador con experiencia en las areas administrativas y actualmente se
desempefia en el Departamento de Alojamientos Militares de la BNLO4, conocedor de la necesidad y con amplia
experiencia en estructuracion econémica de procesos contractuales, este a cargo de:

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA | CEDULA | CELULAR CORREO ELECTRONICO
TK HERNgggng'TES”“ZA DAMIL 1136889236 | 3145856645 | Sebastian.hemandez@armada.mil.co

h) COMITE ESTRUCTURADOR FINANCIERO:

Se recomienda que la estructuracion financiera considerando su formacion académica, en atencién a su idoneidad y
experiencia en contaduria publica, adicionalmente como quiera que hace mas de 03 afios viene trabajando en la Armada
de Colombia, actualmente desempefiandose como Contadora publica de la Base Naval ARC “San Andrés”, este a cargo
de:

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO
TK AGUDELO VALENCIA SARA DEADM 1017253004 3127360939 Sara.agudelo@armada.mil.co

i) COMITE EVALUADOR FINANCIERO:

Se recomienda que la evaluacion financiera considerando su formacion académica, en atencién a su idoneidad y
experiencia en auxiliar contable, adicionalmente como quiera que hace mas de 06 afos viene trabajando en la Armada
de Colombia, actualmente desempefiandose como Auxiliar Contable de la Base Naval ARC “San Andrés”, este a cargo
de:

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA | CEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO
Tk | ANGULO ?:AA"(‘)E;'\EZ DIANA DAMIL 1001219149 | 3165449227 | Diana,angulo@armada.mil.co
0. ANEXOS.
2. ANEXO “A’ ESPECIFICACIONES TECNICAS
b.  ANEXO “B” PROPUESTA ECONOMICA
¢, ANEXO “C” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANALISIS DE MERCADO
4. ANEXO “D” ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO
e.  ANEXO “E” MATRIZ DE RIESGOS
. ANEXO “F” CAPACIDAD RESIDUAL
g ANEXO “G” PRODUCTOR NACIONAL
h.  ANEXO “H” CLAUSULA DE CATALOGACION OTAN
i ANEXO “I’ PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES
i, PLAN DE COMPRAS O FICHA EBI
k. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INDICAR OFICIO DE VF FUTURAS Y  APROBACION DE JEPLAN
I COTIZACIONES
m.  INDICAR OTROS DOCUMENTOS QUE SE CITE O REQUIERA SOPORTAR EL ESTUDIO
PREVIO
Atentamente,
TN SANCHEZ GONZALEZ\DAVID ESTEBAN
GERENTE DE PROYECTO
TF RUIZ POVEDA EDWIN —g,/,.’/ -7
CC PINZON RIVERA CARLOS ESTRUCTURADOR TECNICO-/(I{\ p ;/‘/ /\ TK PIMIENTO RAMIREZ JUAN
ESTRUCTURADOR JURIDICO AMBIENTAL / w/""/&}\u' \__E_,,y \ ESTRUCTURADOR ECONOMICO
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El (los) suscrito (s),

ANEXO “A”
ESPECIFICACIONES TECNICAS

(persona natural), en calidad de representante legal de
(se incluye cuando aplique y el nombre de la persona juridica que representa), manifiesto bajo la gravedad
de juramento que se entiende prestado con la presentacion del presente anexo, que conozco en su
totalidad las especificaciones técnicas de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y
condiciones de ejecucion del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso.

1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO.

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"

PRELIMINARES

72101500

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL Y/O MECANICO INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL
Y DISPOSICION FINAL ADECUADA EN ZONA AUTORIZADA POR PARTE DE LA
SUPERVISION EN_AREA DE IMPLANTACION PARA CAMPO DE INFILTRACION

72101500

DESCAPOTE DEL TERRENO MANUAL Y/O MECANICO INCLUYE RETIRO DE
MATERIAL Y DISPOSICION FINAL ADECUADA EN ZONA AUTORIZADA POR PARTE
DE LA SUPERVISION EN AREA DE IMPLANTACION PARA CAMPO DE INFILTRACION

72101500

LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL CAMPO DE INFILTRACION INCLUYE:
TOPOGRAFO CON INSTRUMENTOS DE MEDICION (ESTACION TOTAL), GPS,
IDENTIFICACION EN SITIO (ESTACAS Y CUERDAS), MARCACION DE LIMITES
CAMPO DE INFILTRACION; PINTURA O CAL PARA MARCACION DE LINEAS DE
EXCAVACION; PALA Y PIOCHA PARA PRUEBAS DE SONDEO; ENTREGABLES:
IDENTIFICACION DEL SITIO, REVISION DE PLANOS DE DISENO PARA
DESTINACION DE AREA AL CAMPO DE INFILTRACION, VERIFICACION EN SITIO
CUMPLIMIENTO REQUISITOS NORMATIVOS, VERIFICACION DE LAS PENDIENTES
DE LAS TUBERIAS DE DRENAJE SEA ENTRE 0,5% Y 1.5%; VERIFICACION DE
PENDIENTE DE ZANJAS SEA CONSTANTE; PLANO DE REPLANTEO CON
COORDENADAS Y MEDIDAS; FOTOGRAFIAS DEL REPLANTEO CON REFERENCIAS
DE UBICACION.

INSTALACIONES

72101500

EXCAVACION EN MATERIAL ROCA CORALINA PARA INSTALACION DE CAMARAS
DE DISTRIBUCION ALTURA= 0.6M ANCHO 0,85M LADO 0.85M, EL MATERIAL DE
EXCAVACION SERA REUTILIZADO EN EL RELLENO DE TRASDOS EN SITIO
INCLUYE COMPACTACION.

72101500

SOLADO EN CONCRETO F'C=100 KG/CM? (10 MPA) ESPESOR 10CM, CLASE DE
EXPOSICION FO SO PO CO, TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 19 MM A 25 MM,
MANEJABILIDAD BLANDA, PREPARADO EN OBRA Y FUNDIDO CON MEDIOS
MANUALES, PARA FORMACION DE CAPA DE SOLADO DE LIMPIEZA Y NIVELADO
DE FONDOS DE CIMENTACION, EN EL FONDO DE LA EXCAVACION PREVIAMENTE
REALIZADA.

72101500

CONSTRUCCION CAMARA DE DISTRIBUCION: CONSISTENTE EN MUROS DE
CONCRETO IMPERMEABILIZADO BLOQUE MACIZO F'C=210 KG/CM? (21 MPA)
ESPESOR 10CM, CLASE DE EXPOSICION FO S0 PO CO, TAMANO MAXIMO DEL
AGREGADO 19 MM - 25 MM, MANEJABILIDAD BLANDA, PREPARADO EN OBRA'Y
FUNDIDO CON MEDIOS MANUALES REFORZADO CON VARILLAS DE ACERO
CORRUGADO #4 FY=420MPA SOBRE SOLADO EN CONCRETO. MEDIDAS
EXTERIORES DE LA CAJA SON: BASE 0,85M X 0,85M Y ALTURA DE 0,6M,
ADICIONALMENTE DEBE TENER DOS TRABES INTERNOS ESPACIADOS CADA
15CM EN CONCRETO CON ESPESOR 10CM PARA INSTALACION DE VERTEDERO
TRIANGULAR. ENFOSCADA Y BRUNIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE
CEMENTO, CONFECCIONADO EN OBRA, CON ADITIVO HIDROFUGO,
DOSIFICACION 1:3 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIACANA, CON MARCO
Y TAPA DE FUNDICION CARGA DE ROTURA 125 KN, MEDIDAS 0,80M X 0,85M.
INCLUSO MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS. INCLUYE RELLENO DE
TRASDOS CON MATERIAL DE EXCAVACION, CONEXIONES DE CONDUCCIONES Y
REMATES.

72101500

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P TIPO PESADO DIAMETRO 2" QUE
CONECTA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CAMARAS DE
DISTRIBUCION TIPO 1, SOBRE LECHO DE ARENA GRUESA Y/O GRAVILLA DE 10
CM DE ESPESOR, SE DEBE GARANTIZAR PENDIENTE MINIMA DE 0.5 % INCLUSO
ACCESORIOS, UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES. NOTA: SIDURANTE EL PROCESO
DE INSTALACION SE ENCUENTRAN PIEZAS EN MAL ESTADO ESTAS DEBEN
SER REEMPLAZADAS O S| DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR LA
INCORRECTA MANIPULACION DE PIEZAS, ELEMENTOS O MODULOS SE DANAN
ESTOS DEBEN QUEDAR REEMPLAZADOS Y FUNCIONALES.

1 BNLO4
2 BNLO4
3 BNLO4
4 BNLO4
5 BNLO4
6 BNLO4
7 BNLO4
8 BNLO4

72101500

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S TIPO PESADO DIAMETRO 2°,
SOBRE LECHO DE ARENA GRUESA Y/O GRAVILLA DE 10 CM DE ESPESOR, QUE
CONECTA CAMARAS DE DISTRIBUCION TIPO 1, SE DEBE GARANTIZAR

m2 600
m2 600
m2 600
m3 8
m2 7
UND 7
ML 120
ML 25
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PENDIENTE MINIMA DE 0.5 %, INCLUSO ACCESORIOS, UNIONES Y PIEZAS
ESPECIALES. ACUERDO PLANO DE DISENO DEL CAMPO DE INFILTRACION EL
CUAL DEBE SER APROBADO POR EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE LA
EJECUCION. NOTA: SI DURANTE EL PROCESO DE INSTALACION SE
ENCUENTRAN PIEZAS EN MAL ESTADO ESTAS DEBEN SER REEMPLAZADAS O
SI DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR LA INCORRECTA
MANIPULACION DE PIEZAS, ELEMENTOS O MODULOS SE DANAN ESTOS DEBEN
QUEDAR REEMPLAZADOS Y FUNCIONALES.

BNLO4

72101500

SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDERO TRIANGULAR EN 90° EN CAMARA
DE DISTRIBUCION, EL CUAL DEBE SER EN PLATINA DE ACERO ESPESOR 2.5MM
ANCHO 60 CM ALTURA 25 CM DE ACUERDO CON EL PLANO DE DISENO DEL
VERTEDERO, EL CUAL DEBE SER APROBADO EN OBRA POR EL SUPERVISOR.

UND

12

ZANJAS DE INFILTRACION

10

BNLO4

72101500

EXCAVACION EN MATERIAL EN SITIO DE ROCA CORALINA MANUAL Y/O
MECANICO PARA ZANJAS DE INFILTRACION ALTURA= 0,6M ANCHO 0.90M
LARGO= 30M, EL MATERIAL DE EXCAVACION SERA REUTILIZADO EN EL RELLENO
DE TRASDOS INCLUYE COMPACTACION Y TRASLADO DE SER NECESARIO.

M3

160

11

BNLO4

72101500

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL GT 2400 DE ANCHO 4M PARA
CONFORMACION DE ZANJAS DE INFILTRACION, ACUERDO DISENO Y APROBADO
POR LA SUPERVISION AL MOMENTO DE LA EJECUCION, INCLUYE: TRASLAPO DE
50 CM DE SER NECESARIO.

ML

250

12

BNLO4

72101500

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S TIPO PESADO DIAMETRO 2",
PARA CONFORMACION DE ZANJAS DE INFILTRACION LA CUAL SE INSTALA
SOBRE MANTO DE GRAVAS. DEBE IR PERFORADA CADA 10CM, DOS
PERFORACIONES DE DIAMETRO 1/4" EN LA PARTE INFERIOR A UNA ALTURA DE
1/3 DEL RADIO, SE DEBE GARANTIZAR PENDIENTE MINIMA DE 0.5 %, INCLUSO
ACCESORIOS, UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES DE 2". ACUERDO PLANO DE
DISENO DEL CAMPO DE INFILTRACION EL CUAL DEBE SER APROBADO POR EL
SUPERVISOR AL MOMENTO DE LA EJECUCION. NOTA: SI DURANTE EL PROCESO
DE INSTALACION SE ENCUENTRAN PIEZAS EN MAL ESTADO ESTAS DEBEN
SER REEMPLAZADAS O S| DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR LA
INCORRECTA MANIPULACION DE PIEZAS, ELEMENTOS O MODULOS SE DANAN
ESTOS DEBEN QUEDAR REEMPLAZADOS Y FUNCIONALES.

ML

290

13

BNLO4

72101500

RELLENO MANUAL Y/O MECANICO PARA DE ZANJAS DE INFILTRACION, CON
GRAVA DE 20 A 30 MM DE DIAMETRO, INSTALADO MEDIANTE CAPA DE 20 CM Y
SELLADO EN LA PARTE SUPERIOR CON LAS SOLAPAS DEL GEOTEXTIL. INCLUYE:
COMPACTACION Y TRASLADO DE MATERIAL.

M3

60

TABLERO ELECTRICO

14

BNLO4

72101500

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL Y
AUTOMATIZACION DE LOS EQUIPOS CON CERTIFICACION RETIE. PARA
FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE POZO DE AGUA RESIDUAL, SISTEMA DE
AIREACION, FLOTADORES ELECTRICOS PARA UN INICIO AUTOMATICO DEL
PROCESO, DIMENSIONES 800X600X300 (ALTOXANCHOXPROFUNDIDAD) MM.
ELABORADO EN LAMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 14, TIPO
INTERIOR IP 30 Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7035. CON
GABINETE METALICO, BREAKERS, CONTACTORES, SELECTORES DE POSICION Y
TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.
INCLUYE: MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR 32A, JUEGO DE CABLE
THNN/THWN-2 90°C, JUEGO DE BARRA COLECTORA TRIPOLAR, (03) MINI
INTERRUPTORES AUTOMATICOS BIPOLARES 6A, (01) MINI INTERRUPTOR
TRIPOLAR 12A, (03) CONTACTORES TRIPOLARES 9A, (01) CONTACTORES
TRIPOLARES 3A (01) CONTACTOR TRIPOLAR 12A 220V, BLOQUE DE CONTACTO
AUXILIAR FRONTAL 2NA+2NC, RELE TERMICO 4-6A, SWICHE SELECTOR DE
MANIJA NEGRA 3 POSICIONES 2NA, PILOTO DE SENALIZACION ROJO 220V,
PILOTO DE SENALIZACION VERDE 220V, PILOTO DE SENALIZACION AMARILLO
220V, BOTONES PULSADORES, JUEGO DE BORNERAS UNIPOLAR CALIBRE 20 AL
12 AWG, JUEGO DE CANALETA RANURADA TRAMOS DE 2 MTS 25X40 MM, CABLE
TIPO TFFN, JUEGO DE BARRA DE COBRE DE 1/8 X 5/8", JUEGO DE AISLADOR EN
RESINA EPOXICA ROSCA SUPERIOR/INFERIOR MARCA MATRIMOL, ROTULACION.
INCLUYE: ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LA ACTIVIDAD.

UND

EQUIPOS DE BOMBEO

15

BNLO4

72154000

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 2" ANTI-OBSTRUCCIONES
EN POZO RECOLECTOR AGUAS NEGRAS DE 1 HP, 220 V, MONOFASICA TIPO
VORTEX O SIMILAR ESPECIFICACION, CON SUCCION MAXIMA SOLIDOS DE 50 MM,
PEDROLLO O SIMILAR ESPECIFICACION. EN MATERIAL ANTICORROSIVO DE ALTA
RESISTENCIA. INCLUYE: DESMONTE DE BOMBA EXISTENTE, FIJACION DE BOMBA
NUEVA, SISTEMA DE AUTOMATIZACION CON SENSOR DE NIVEL Y HUMEDAD,
ADEMAS DE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO Y DISPOSICION FINAL ADECUADA DE LOS EQUIPOS DE SER
REQUERIDO.

UND

16

BNLO4

72154000

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO SOPLADOR “EASYPAK® MODELO
SAE-2M-2-C DE LA SERIE SUTORBILT LEGEND O SIMILAR, CON SOPLADOR
REGENERATIVO LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO TIPO GARDNER
DENVER MODELO 2M, BILOBULAR (O SIMILAR), CON MOTOR ELECTRICO DE 2HP
220/440 V 60 HZ lll, BASE METALICA CON SOPLADOR, TRANSMISION DE POTENCIA
POR CORREAS Y POLEAS BALANCEADAS, BASE METALICA PARA EL MOTOR CON
SISTEMA AUTOMATICO, SILENCIADOR EN LA DESCARGA DE 2" DE DIAMETRO.
INCLUYE: 8 DIFUSORES DE BURBUJA FINA, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD. DESMONTE Y DISPOSICION
FINAL EN SITIO AUTORIZADO DEL EQUIPO EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO
REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.

UND
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ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES
MANTENIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR DE TANQUE DE AIREACION 4,5M X 2M X 2M
CONSISTENTE EN VACIADO, LAVADO, LIJADO, APLICACION DE REVESTIMIENTO EN
FIBRA DE VIDRIO (PRFV) DE ESPESOR DE 0,5 CM O MAYOR, IMPERMEABILIZANTE Y
PINTURA PARA EXTERIORES BLANCA
REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CONJUNTO SOPLADOR TIPO “EASY PAK”
MODELO SAE-2M-2- EL CUAL CUENTA CON UN SOPLADOR LOBULAR DE
DESPLAZAMIENTO POSITIVO MARCA GARDNER DENVER MODELO 2M, BILOBULAR, CON
LUBRICACION POR SALPIQUE DE ACEITE EN AMBOS LADOS DEL SOPLADOR. UN MOTOR
18 EGSAl 72101500 ELECTRICO DE 2 HP TOTALMENTE CERRADO, ENFRIADO POR VENTILADOR A 220/440 UND 1
VOLTIOS, 60 HZ. TRIFASICO EL FLUJO DE DISENO ES 30 SCFM. CONSISTENTE EN
LIMPIEZA, LUBRIO‘\CION PARTES MECANICAS, CAMBIO DE  ACCESORIOS
DETERIORADOS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE CONEXIONES ELECT! RICAS, CAMBIO
DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.
REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL TABLERO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION,
DE 40A 220V (3F+N+T) Y TIENE DIMENSIONES DE 1M DE ALTO X 0,8 M DE ANCHO X
0,3 DE PROFUNDIDAD), INCLUYE UN (1) INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR SERIE
NM1 DE 3X40A 42KA@220V MARCA CHINT, UN (1) VARIADOR DE VELOCIDAD 2 HP
@220V 111, UN (1) DPS, DOCE (12) PROTECCIONES PARCIALES, SEIS (6) CONTACTORES,
SEIS (6) RELE TERMICO, TRES (3) BLOQUES DE CONTACTOS PARA CONTACT OR, DOS
(2) TEMPORIZADORES, UN (1) TRANSFORMADOR, SEIS (6) RELEVOS, UN (1) CONJUNTO
19 EGSAI 72101500 DE VENTILACION, DOS (2) REJILLAS CON FILTROS, SIETE (7) SELECTORES DE 3 UND 1
POSICIONES FIJAS, UN (1) SELECTOR DE DOS POSICIONES FLIAS, UNA (1) PARADA DE .
EMERGENCIA, CINCO (5) PULSADORES VERDES Y CINCO (5) PULSADORES ROJOS, SEIS
(6) PILOTOS VERDES Y SEIS (6) PILOTOS ROJOS, EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN
VERIFICACION EQUIPOS DE BOMBEO Y AIREACION CONECT, ADOS; LIMPIEZA DEL
GABINETE, VERIFICAR SI ES NECESARIO EL CAMBIO DE ALGUN ELEMENTO, LA
ACTIVIDAD INCLUYE LOS ELEMENTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS,REPUESTOS E
INSUMOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA AL TANQUE HOMOGENEIZADOR EL CUAL ESTA
FABRICADO EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO (PRFV) CON UN VOLUMEN
DE 20 M3, CONSISTENTE EN VACIADO DE TANQUE Y DISPOSIC[ON FINAL DE LAS AGUAS
20 EGSAI 47101500 RESIDUALES Y LODOS, LAVADO CON AGUA A PRESION DEL COMPONENTE CON EL FIN UND 1
DE ELIMINAR INCRUSTACIONES O POSIBLES OBSTRUCCIONES, LA ACTIVIDAD INCLUYE
TODO LOS ELEMENTO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA A LOS TANQUES CLARIFICADORES LOS
CUALES ESTAN FABRICADOS EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO (PRFV)
CON UN VOLUMEN DE 1 M3, CONSISTENTE EN VACIADO DE TANQUES Y DISPOSICION
21 EGSAI 47101500 FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LODOS, LAVADO CON AGUA A PRESION DEL UND 2
COMPONENTE CON EL FIN DE ELIMINAR INCRUSTACIONES O POSIBLES
OBSTRUCCIONES, LA ACTIVIDAD INCLUYE TODO LOS ELEMENTO, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA A LOS TANQUES SEDIMENTADORES LOS
CUALES ESTAN FABRICADOS EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO (PRFV)
CON UN VOLUMEN DE 7 M3, CONSISTENTE EN VACIADO DE TANQUES Y DISPOSICION
22 EGSAI 47101500 FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LODOS, LAVADO CON AGUA A PRESION DEL UND 2
COMPONENTE CON EL FIN DE ELIMINAR INCRUSTACIONES O POSIBLES
OBSTRUCCIONES, LA ACTIVIDAD INCLUYE TODO LOS ELEMENTO, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA AL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO EL CUAL
ESTA FABRICADO EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO (PRFV) CON UN
VOLUMEN DE 5 M3, CONSISTENTE EN VACIADO DE TANQUE Y DISPOSICION FINAL DE
23 EGSAl 47101500 LAS AGUAS RESIDUALES Y LODOS, LAVADO CON AGUA A PRESION DEL COMPONENTE UND 1
CON EL FIN DE ELIMINAR INCRUSTACIONES O POSIBLES OBSTRUCCIONES, LA
ACTIVIDAD INCLUYE TODO LOS ELEMENTO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
NECESARTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR.AZUL, CAFE Y/O

17 EGSAI 47101500 UND 2

2 EGSAI 72101500 AMARILLO PARA TUBERIAS HIDRAULICAS PVC, ML °
PUESTO NAVAL AVANZADO 21 - BIM11
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE MACERADORA DE ACERO
” ONAZLBINILL 72154000 INOXIDABLE MARCA PEDROLLO O SIMILAR VX10/50 CON MOTOR DE 1HP, | .o .

ALIMENTACION ELECTRICA A 220 V 60 HZ, INCLUYE FLOTADOR ELECTRICO DE SERIE,
DESCARGA DE 2" Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA CENTRIFUGA 1 HP 60 HZ; CONSTRUIDA EN
26 PNA21-BIM11 72154000 HIERRO FUNDIDO, TAPA EN ACERO INOXIDABLE; RODETE EN ACERO INOXIDABLE; EJE UND 1
MOTOR EN ACERO INOXIDABLE; MARCA PEDROLLO O SIMILAR CPM 620

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE PRESION ELECTRONICO PRESFLO- -MULTI +
BOMBA PLURIJETM 6/90 2HP 220V MARCA PEDROLLO O SIMILAR; CAUDAL MAXIMO 80
L/MIN; 133 PSI; DIAMETRO SUCCION 1 1/4, DESCARGA 1, AMPERAJE 11 A,
DIMENSIONES LARGO 60 CM, ALTO 50 CM, ANCHO 25 CM.

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR ELECTRICO MODELO
AE 1,5 10-1 MARCA BARNES O SIMILAR; MOTOR MONOFASICO 1 HP; VOLTAJE 110 / 220
28 PNA21-BIM11 72154000 60HZ; SUCCION 1 1/2; DESCARGA 1 1/2; CUERPO EN HIERRO FUNDIDO; IMPULSOR EN UND 2
HIERRO FUNDIDO; SELLO MECANICO CARBON/CERAMICA/BUNA NITRILO; EMPAQUES
EN BUNA NITRILO

29 PNA21-BIM11 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR ELECTRICO MODELO
72154000 AE 1,5 20-1 MARCA BARNES O SIMILAR; MOTOR MONOFASICO 2 HP; VOLTAJE 110 / 220

27 PNA21-BIM11 72154000 UND 1

UND 1
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60HZ; SUCCION 1 1/2; DESCARGA 1 1/2; CUERPO EN HIERRO FUNDIDO; IMPULSOR EN
HIERRO FUNDIDO; SELLO MECANICO CARBON/CERAMICA/BUNA NITRILO; EMPAQUES
EN BUNA NITRILO

REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL TABLERO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION,
DE 40A 220V (3F+N-+T) Y TIENE DIMENSIONES DE 1M DE ALTO X 0,8 M DE ANCHO X
0,3 DE PROFUNDIDAD), INCLUYE UN (1) INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR SERIE
NM1 DE 3X40A 42KA@220V MARCA CHINT, UN (1) VARIADOR DE VELOCIDAD 2 HP
@220V 111, UN (1) DPS, DOCE (12) PROTECCIONES PARCIALES, SEIS (6) CONTACTORES,
SEIS (6) RELE TERMICO, TRES (3) BLOQUES DE CONTACTOS PARA CONTACTOR, DOS
(2) TEMPORIZADORES, UN (1) TRANSFORMADOR, SEIS (6) RELEVOS, UN (1) CONJUNTO
30 PNA21-BIM11 72101500 DE VENTILACION, DOS (2) REJILLAS CON FILTROS, SIETE (7) SELECTORES DE 3 UND 1
POSICIONES FIJAS, UN (1) SELECTOR DE DOS POSICIONES FIJAS, UNA (1) PARADA DE
EMERGENCIA, CINCO (5) PULSADORES VERDES Y CINCO (5) PULSADORES ROJOS, SEIS
(6) PILOTOS VERDES Y SEIS (6) PILOTOS ROJOS, EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN
VERIFICACION EQUIPOS DE BOMBEO Y AIREACION CONECT! ADOS; LIMPIEZA DEL
GABINETE, VERIFICAR SI ES NECESARIO EL CAMBIO DE ALGUN ELEMENTO, LA
ACTIVIDAD INCLUYE LOS ELEMENTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS,REPUESTOS E
INSUMOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION ASPERSOR POP-UP RAIN BIRD 2045A MAXIPAW O SIMILAR UND 4
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION.

REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CONJUNTO SOPLADOR TIPO “EASY PAK”
MODELO SAE-2M-2- EL CUAL CUENTA CON UN SOPLADOR LOBULAR DE
DESPLAZAMIENTO POSITIVO MARCA GARDNER DENVER MODELO 2M, BILOBULAR, CON
LUBRICACION POR SALPIQUE DE ACEITE EN AMBOS LADOS DEL SOPLADOR. UN MOTOR
32 PNA21-BIM11 72101500 ELECTRICO DE 2 HP TOTALMENTE CERRADO, ENFRIADO POR VENTILADOR A 220/440 ML 20
VOLTIOS, 60 HZ. TRIFASICO. EL FLUJO DE DISENO ES 30 SCFM. CONSISTENTE EN
LIMPIEZA, LUBRICACIQN PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACCESORIOS
DETERIORADOS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE CONEXIONES ELECTRICAS, CAMBIO
DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.

31 PNA21-BIM11 72154000

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA:
PERSONAL MINIMO REQUERIDO:
a) COORDINADOR DE OBRA

Hoja de vida.

Profesion: Ingeniero civil, ambiental, sanitario, arquitecto y/o areas afines

Fotocopia Matricula profesional

Vigencia de la matricula profesional

Minimo dos (02) afios de ejercicio profesional, contado a partir de la terminacion y aprobacion del
pensum de educacion superior

e Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 30% del tiempo para la permanencia en
la obra.

Presentar minimo una (01) certificacién de desempefio como DIRECTOR, RESIDENTE Y/O
COORDINADOR en obras de CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.

Nota 1: El listado del personal requerido se entregara dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
adjudicacién del contrato, y sera verificado y aprobado por el supervisor del mismo.

Nota 2: Cuando por fuerza mayor, el profesional propuesto en la presente solicitud de oferta deba ser
cambiado en la obra, la firma debera presentar propuesta para reemplazarlo por otro de igual o con
mejores calidades profesionales, previa visto bueno de la supervision. En consecuencia, los
profesionales ofertados para realizar las obras no podran ser cambiados a menos que medie fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobado, pero en todo caso, si se da este presupuesto, quienes
los reemplacen deberan reunir las mismas calidades o mejores que los profesionales presentados en la
propuesta.
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Nota 3: Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal
profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la
oferta técnica y econdmica permitiendo entregar a satisfaccién el objeto del presente contrato a la
Entidad. :

REQUISITOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA EN RELAGION CON | T ;
Todos los trabajadores seran empleados directamente por el Contratista en forma auténoma, y no adquieren vinculacién laboral
con la BASE NAVAL ARC SAN ANDRES. Por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones,
bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga
a mantener el orden y a emplear personal idéneo con el fin que los servicios se ejecuten en forma eficiente.

Teniendo en cuenta los permisos que se exigen en la isla de San Andrés y Providencia para poder laborar, el oferente debera
tener personeria juridica o sede en la ciudad donde va a ejecutar el servicio Yy su personal ser residente de la isla, (para ello
debera aportar copia del documento de identidad y de la tarjeta de OCCRE que lo certifica como residente de la isla de San
Andrés y/o Providencia Cumpliendo con los requisitos establecidos en el Articulo 12 del Decreto 2762 de 1991) o contar con
permiso debidamente expedido para laborar en la isla.

El oferente que vincule a los servicios personal no residente sin el cumplimiento de los requisitos mencionados en el Articulo 12
del Decreto 2762 de 1991 se hara responsable de la sancion establecida en el Articulo 13 y todas las demas sanciones
mencionadas en el Decreto 2762 de 1991. Quedando la Armada Nacional- eximida del incumplimiento del mencionado Articulo.

3. DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

El oferente debera comprometerse a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones en el evento
de resultar adjudicatario del proceso, esto dentro de los cinco (5) dias siguientes a la adjudicacién:

o Los Analisis de Precios Unitarios que soportan su oferta; Los valores unitarios que presente el oferente
de cada uno de los items que conforman el cuadro de cantidades de labores de mantenimiento, deben
incluir todas las actividades descritas en las especificaciones técnicas; cualquier omision de materiales,
equipos, herramienta, transporte y/o mano de obra, elementos, equipos o accesorios no contemplados
por el oferente seran en su totalidad asumidos por éste y no representaran ningun sobre costo para la
Institucion.

o Cronograma de mantenimiento de conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de ejecucion
de los mantenimientos. ‘

o Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripcion del proyecto (actividades del proyecto,
recursos para la ejecucion del proyecto), Area de influencia, Evaluacién de impactos ambientales, Plan
de Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes.

o Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestion del
programa (recursos para la gestiéon de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud
ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan
de accion) y los formatos correspondiente.

o Documentacion del personal minimo requerido.

Nota:

- Una vez adjudicado el contrato dando cumplimiento a Ley 2016 de 2020, el supervisor del contrato debera
exigir al contratista el certificado de participacién y aprobacién del curso virtual de integridad,
transparencia 'y lucha contra la corrupcion establecido por funcién publica MIPG,
https.://www.funcionpublica.qov.co/web/eva/curso-integridad , lo anterior actuar orientados bajo cultura
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legalidad y la ética de lo publico con base principios funcion publica, asumir comportamientos en los que
prevalezca el interés general por encima del interés particular.

- El oferente entiende y acepta que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son
de obligatorio cumplimiento para el oferente.

- Una vez adjudicado el presente proceso, mantendré durante la vigencia del contrato las condiciones de
calidad ofertadas y estaré atento a las observaciones que se presenten con relacién a las mismas.

- Tengo conocimiento de las condiciones geogréficas de la entidad contratante y por ende, la totalidad de
los gastos ocasionados con la elaboracién, entrega y recibo de los servicios que integran el objeto de
este proceso, seran asumidos por mi en condicién de contratista en caso de resultar adjudicatario y no
representaran costo adicional al valor establecido en la propuesta, toda vez que la misma contempla
todos los gastos en los que se incurre para su adecuada ejecucion.

2. CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES

2.1 GARANTIA TECNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demas normas
concordantes y complementarias, ofrezco garantia de los BIENES entregados en virtud de lo establecido
en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier dafio que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y
buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y caracteristicas técnicas establecidas en
el contrato y los documento que lo integran, por un lapso UN (01) afio, contado a partir de la expedicion
del acta de recibo a satisfaccion suscrita por el supervisor del contrato.

TERMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTIA. En caso de reclamo de garantia, la Armada
Nacional informara al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio
prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice la reparacion
en su nombre previa autorizacion escrita, debera expedir una constancia de recibo conforme con las reglas
previstas para la prestacion de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicara los motivos de la
reclamacion. Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantia legal o suplementaria, el
contratista o quien realice la reparacion en su nombre previa autorizacion por escrito, estara obligado a
entregar a la UNIDAD DELEGATARIA constancia de reparacion indicando lo siguiente: descripcion de la
reparacion efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y
fecha de devolucién del producto. Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien
por parte de la ARMADA NACIONAL, se entendera que la UNIDAD DELEGATARIA lo entregé en buen
estado, excepto por el motivo por el cual solicit6 la garantia. El término de atencion al reclamo de garantia,
devolucion del bien o ejecucién del servicio reclamado no podra superar 15 dias habiles a menos que por
escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo sefialando la justificacion respectiva.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. El contratista se exonerara de la
responsabilidad que se deriva de la garantia, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor
o caso fortuito: el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario
no atendid las instrucciones de instalacién, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en
la garantia. El contenido del manual de instrucciones debera estar acorde con la complejidad del producto.
Esta causal no podra ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalacién, uso o
mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneracién
debera demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien.

SUSPENSION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: De conformidad con lo estipulado en el
articulo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantia se suspendera mientras la ARMADA NACIONAL
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esté privada del uso del producto con ocasion de la efectividad de la garantia y en caso de producirse un
cambio total del producto por otro, el término de garantia empezara a correr nuevamente en su totalidad
desde el momento de reposicion. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendran garantia
propia.

3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia podra ser acreditada a través de Certificaciones de experiencia o copia de contratos
totalmente ejecutados o adjuntando el acta de recibo a satisfaccién o liquidacién del contrato,
suscritos con personas juridicas de naturaleza publica o privada o personas naturales. Para el caso de
contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicional a la copia del contrato el acta de
recepcién o factura.

EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE

El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, certificaciones de contratos
celebrados y ejecutados con personas juridicas de naturaleza puablica o privada o personas naturales,
relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga minimo al 100% del
presupuesto oficial previsto para el mismo. Las certificaciones deben contener como minimo:

e Contratante y NIT.

e Contratista y NIT.

e Valor del contrato.

® Numero del contrato (cuando aplique).

e Fecha de Terminacion del contrato.

Objeto del contrato. ,

Teléfono de la entidad contratante o funcionario que certifica.

NOTAS:

a. LaEntidad evaluard la informacién suministrada y de acuerdo con ella, determinara si resulta suficiente
para acreditar la experiencia. Asi mismo la Fuerza se reserva el derecho de verificar la informacion
aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya informacion
inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y
penales a que haya lugar.




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

bESIORA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 | ' 2dina 66 de 109

b. No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos se
asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo 7°
de la Ley 80 de 1993

c. La experiencia podra ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de contratos
siempre que estén totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfaccion o liquidacion del
contrato.

d. Se establece que la experiencia a soportar se haya cumplido méximo en (/INCLUIR) contratos, habida
cuenta que si bien es cierto el numeral Il “Experiencia” del “Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacién” expedida por Colombia Compra Eficiente
sefiala que en su criterio “No hay limite frente al nimero de contratos o a la fecha en la cual estos
fueron celebrados”y que “La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los
proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continden con
sus actividades”, la Entidad requiere corroborar la fortaleza técnica y experticia del contratista para
poder ejecutar y en el término determinado para el presente proceso negocios juridicos de la
envergadura (cantidad, calidad, oportunidad) que reviste el presente proceso.

e. Los contratos a certificar deben haber sido suscritos con personas naturales o juridicas de naturaleza
publica o privada.

f. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicionalmente la copia del
contrato y el acta de recepcidn o factura.

g. No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos se
asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo 7
de la Ley 80 de 1993.

h. Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la (UNIDAD
DELEGATARIA), bastara la indicacion del nimero del contrato, objeto y fecha de suscripcion.

4. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES EXPERIENCIA - NUMERO DE CONTRATOS
 (ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18 Decreto No. 1082 de 2015)

En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el
presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de
resultar adjudicatario con lo establecido en la invitacion, los documentos que lo integran y las normas que
regulan la materia.

FIRMA OFERENTE

NOMBRE’OFERENTE
DIRECCION )
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO

Atentamente,

TN SANCHEZ GONZALEADAVID ESTEBAN
GERENTE DE PROYECTO
//\/i)\..k)/\/\ \\

LR

MIEMBRO COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO
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ANEXO “B”. i
PROPUESTA ECONOMICA
VALOR OFERTADO
VALOR
i UNIDAD ON TE UNIDAD UNITARIO CANT DEI%AEI)\(SC Eﬁ%’gl‘éféﬁes
TEM BENEFICIARIA ESPECIFICACION TECNICA MEDDA fTOR, QUE CORRESPONDAN)
e L VALOR VALOR
UNITARIO

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"

TOTAL

&

: PRELIMINAR

| BNLO4

|  FINAL ADECUADA EN ZONA AUTORIZAD,
- PARTE DE LA SUPERVISION EN

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL Y/O MECANICO
_INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL Y. DISPOSICIO

! AREA D
IMPLANTACION PARA CAMPO DE INFILTRACIO

BNLO4

DESCAPOTE = DEL - TERRENO - MANUAL - Y/O:
~{MECANICO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 'Y
DISPOSICION . FINAL  ADECUADA EN  ZON/
1 .:AUTORIZADA POR PARTE DE LA SUPERVISION E
AREA ' DE IMPLANTACION PARA CAMPO D

~_INFILTRACION .
| LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL CAMPO E
- INFILTRACION . - INCLUYE: . TOPOGRAFO  C(

e INFILTRACION 'PINTURA O CAL PARA! MARCACION

BNLO4

_ CONSTANTE:

INSTRUMENTOS DE MEDICION. (ESTACION TOTAL
GPS, IDENTIFICACION 'EN. SITIO  (ESTACAS
- CUERDAS), MARCACION DE LIMITES: CAMPO DE

DE LINEAS DE EXCAVACION PALAY PIOGHA PARA
'PRUEBAS ~ DE ' 'SONDEO;  ENTREGABLES
' IDENTIFICACION DEL SITIO‘;‘;REV!SION DE PLANO
. DE DISENO. PARA DESTINACION DE AREA AL
 CAMPO DE INFILTRACION, VERIFICACION EN SITI
©'CUMPLIMIENTO = REQUISITOS = NORMATIVOS
VERIFICACION ' DE 'LAS PENDIENTES DE L
. TUBERIAS DE DRENAJE SEA ENTRE 0;5% Y 1:5%
" VERIFICACION ' DE PENDIENTE: DE ZANJAS SEA
‘ PLANO DE  REPLANTEO  CON.
- COORDENADAS Y MEDIDAS; FOTOGRAFIAS DE
REPLANTEQ:CON REFERENCIAS DE UBICACION.

INSTALACIONES o

‘BNLO4

o EXCAVACION EN MATERIAL ROCA CORALINA PARA
(INSTALACION DE CAMARAS DE DISTRIBUCIO

& COMPACTACION

BNLO4

-.CO; TAMANO MAXIMO DEL'AGREGADO 19 MM A 2
' OBRA'Y FUNDIDO CON MEDIOS MANUALES, PARA

SOLADO EN CONCRETO F'C 100- KG/CMZ»,(’IO MPA);
ESPESOR:10CM, CLASE DE EXPOSICION F0:S0 P!

MM, MANEJABILIDAD BLANDA, PREPARADO. El

 FORMACION DE CAPA DE SOLADO DE LIMPIEZA
NIVELADO DE FONDOS DE. CIMENTACION 'EN

BNLO4

CONSTRUCCION CAMARA DE :DISTRIBUCION
'CONSISTENTE  EN MUROS . DE ' CONCRETO
- IMPERMEABILIZADO. BLOQUE MACIZO - F'C=21i
- KGICM2 (21 MPA) ESPESOR 10CM, CLASE
EXPOSICION FO S0 PO Cl TAMANO MAXIMO DE

DE ACERO CORRUGADO #4 FY=420MP SOBRE'
SOLADO EN CONCRETO. MEDIDAS EXTERIORES
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DE LA CAJA SON: BASE 0,85M X 0,85M Y ALTURA DE
0,6M, ADICIONALMENTE DEBE TENER DOS TRABES
INTERNOS ' ESPACIADOS = CADA  15CM  EN
CONCRETO: . CON ' 'ESPESOR 10CM = PARA
INSTALACION DE VERTEDERO  TRIANGULAR.
ENFOSCADA 'Y BRUNIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN
OBRA, CON ADITIVO HIDROFUGO, DOSIFICACION
1:3° FORMANDO ARISTAS 'Y ESQUINAS A
MEDIACANA, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION
CARGA DE ROTURA 125 KN, MEDIDAS 0,80M X
0,85M. INCLUSO MORTERO PARA SELLADO DE
JUNTAS. INCLUYE RELLENO DE TRASDOS CON
MATERIAL DE EXCAVACION, CONEXIONES DE
CONDUCCIONES Y REMATES.

BNLO4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P
TIPO*PESADO DIAMETRO 2" QUE CONECTA DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A CAMARAS DE DISTRIBUCION TIPO 1, SOBRE
LECHO DE ARENA GRUESA Y/O GRAVILLA DE 10
CM DE ESPESOR, SE DEBE GARANTIZAR
PENDIENTE  MINIMA DE 0.5 % INCLUSO
ACCESORIOS, UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES.
NOTA: SI. DURANTE EL PROCESO DE
INSTALACION SE ENCUENTRAN PIEZAS EN MAL
ESTADO ESTAS DEBEN SER REEMPLAZADAS O Si
DURANTE LA EJECUCION DE LAACTIVIDAD POR LA
INCORRECTA  MANIPULACION. DE  PIEZAS,
ELEMENTOS O MODULOS SE DANAN ESTOS
DEBEN QUEDAR REEMPLAZADOS Y
FUNCIONALES.

ML

$31.839,67

120

BNLO4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S
TIPO PESADO DIAMETRO 2", SOBRE LECHO DE
ARENA GRUESA Y/O GRAVILLA DE 10 CM DE
ESPESOR, QUE CONECTA CAMARAS DE
DISTRIBUCION TIPO 1, SE DEBE GARANTIZAR
PENDIENTE ~ MINIMA DE 05 %, INCLUSO
ACCESORIOS, UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES.
ACUERDO PLANO DE DISENO DEL CAMPO DE

INFILTRACION EL CUAL DEBE SER APROBADO POR -

EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE LA EJECUCION.
NOTA: SI DURANTE EL PROCESO DE INSTALACION
SE ENCUENTRAN PIEZAS EN MAL ESTADO ESTAS
DEBEN SER REEMPLAZADAS O S| DURANTE LA
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD @ POR LA
INCORRECTA  MANIPULACION ' DE  PIEZAS,
ELEMENTOS 'O MODULOS SE DANAN ESTOS
DEBEN QUEDAR REEMPLAZADOS Y
FUNCIONALES.

ML

$25.772,33

25

BNLO4

SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDERO
TRIANGULAR  EN  90° EN CAMARA DE
DISTRIBUCION, EL CUAL DEBE SER EN PLATINA DE
ACERO ESPESOR 2.5MM ANCHO 60 CM ALTURA 25
CM DE ACUERDO CON EL PLANO DE DISENO DEL
VERTEDERO, EL CUAL DEBE SER APROBADO EN
OBRA POR EL SUPERVISOR.

UND

$294.227,33

12

ZANJAS DE INFILTRACION

10

BNLO4

EXCAVACION EN MATERIAL EN SITIO DE ROCA
CORALINA MANUAL Y/O MECANICO PARA ZANJAS
DE INFILTRACION ALTURA= 0,6M ANCHO 0.90M
LARGO= 30M, EL MATERIAL DE EXCAVACION SERA
REUTILIZADO EN EL RELLENO DE TRASDOS
INCLUYE COMPACTACION Y TRASLADO DE SER
NECESARIO.

M3

$74.723,33

160

11

BNLO4

SUMINISTRO E INSTALACION' DE GEOTEXTIL GT
2400 DE ANCHO 4M PARA CONFORMACION DE
ZANJAS DE INFILTRACION, ACUERDO DISENO Y
APROBADO POR LA SUPERVISION AL MOMENTO
DE LA EJECUCION, INCLUYE: TRASLAPO DE 50 CM
DE SER NECESARIO.

ML

$34.082,00

250
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| . APROBADO POR EL SUPERVISOR AL MOMENTO
| LA EJECUCION: NOTA: SI DURANTE EL. PROCES

0 Sl DURANTE LA EJECUCION DE LA“’ACTIVI

‘*SUMINISTRO B lNSTALAClON DE TUBERIA PVC‘S'{

- DEBE GARANTIZAR PENDIENTE MINIM
;INCLUSO ACCESORIOS UNIONES

- DEL CAMPO DE INFILTRACION EL CUAL DEBE SER

DE INSTALACION SE ENCUENTRAN PIEZA

. POR LA INCORRECTA MANIPULACION DE PIEZA

s

-~ BNLO4.

~ ZANJAS DE INFILTRACION, CON GRAVA E20A3
MM DE DIAMETRO INSTALADO MEDIANTE‘

PARA: UN -

~(ALTOXANCHOXPROFUNDI
’«’LAM INA GA VANIZADA cou

SISTEMA DE AIREACION FLOTADORES« LECTRICOS"
INICIO AUTOMATICO DE
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EQUIPOS DE BOMBEO

15

BNLO4

SUMINISTRO  E . INSTALACION DE = BOMBA
SUMERGIBLE 2" ANTI-OBSTRUCCIONES EN POZO
RECOLECTOR AGUAS NEGRAS DE 1 HP; 220 V,
MONOFASICA TIPO VORTEX O ' SIMILAR
ESPECIFICACION,  CON  SUCCION  MAXIMA
SOLIDOS 'DE 50 MM, PEDROLLO O SIMILAR
ESPECIFICACION. EN MATERIAL ANTICORROSIVO
DE ALTA RESISTENCIA. INCLUYE: DESMONTE DE
BOMBA EXISTENTE, FIJACION DE BOMBA NUEVA,
SISTEMA DE AUTOMATIZACION CON SENSOR DE
NIVEL Y. HUMEDAD, ADEMAS DE TODOS LOS
ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO Y  DISPOSICION  FINAL
ADECUADA DE LOS EQUIPOS DE SER REQUERIDO.

UND

$5.092.682,67

16

BNLO4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO
SOPLADOR “EASYPAK” MODELO SAE-2M-2-C DE LA
SERIE SUTORBILT LEGEND O SIMILAR, CON
SOPLADOR  REGENERATIVO  LOBULAR  DE
DESPLAZAMIENTO POSITIVO- TIPO GARDNER
DENVER MODELO 2M, BILOBULAR (O SIMILAR),
CON MOTOR ELECTRICO DE 2HP. 220/440.V 60 HZ
1, BASE  METALICA. CON SOPLADOR,
TRANSMISION DE POTENCIA ‘POR CORREAS Y
POLEAS BALANCEADAS, BASE METALICA PARA EL
MOTOR CON SISTEMA AUTOMATICO,
SILENCIADOR EN LA DESCARGA DE 2" DE
DIAMETRO. INCLUYE: 8 DIFUSORES DE BURBUJA
FINA, ACCESORIOS Y TODO.LO' REQUERIDO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.
DESMONTE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO
AUTORIZADO DEL EQUIPO EXISTENTE,
ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.

UND

$34.073.170,67

TOTAL COSTO BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES" (SUMA DE: SUBTOTAL COSTO

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"+ITEM 15+ ITEM 16)

ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES

17

EGSAI

MANTENIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR DE
TANQUE DE AIREACION 4,5M X 2M X 2M
CONSISTENTE EN VACIADO, LAVADO, LIJADO,
APLICACION DE REVESTIMIENTO EN FIBRA DE
VIDRIO (PRFV) DE ESPESOR DE 0,5 CM O MAYOR,
IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA PARA
EXTERIORES BLANCA

UND

$4.926.016,00

18

EGSAI

REVISION. Y MANTENIMIENTO GENERAL DE
CONJUNTO SOPLADOR TIPO “EASY PAK” MODELO
SAE-2M-2- EL CUAL CUENTA CON UN SOPLADOR
LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO.POSITIVO MARCA
GARDNER DENVER MODELO 2M, BILOBULAR, CON
LUBRICACION POR SALPIQUE DE ACEITE EN
AMBOS LADOS DEL SOPLADOR. UN MOTOR
ELECTRICO DE 2 HP TOTALMENTE CERRADO,
ENFRIADO POR VENTILADOR A 220/440 VOLTIOS,
60 HZ. TRIFASICO. EL FLUJO DE DISENO ES 30
SCFM. CONSISTENTE EN LIMPIEZA, LUBRICACION
PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACCESORIOS
DETERIORADOS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE
CONEXIONES ELECTRICAS, CAMBIO DE ACEITE Y
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.

UND

$1.785.365,67

19

EGSAI

REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL
TABLERO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, DE
40A 220V (3F+N+T) Y TIENE DIMENSIONES DE 1M
DE ALTO X 0,8 M DE ANCHO X 03 DE
PROFUNDIDAD), INCLUYE UN (1) INTERRUPTOR
AUTOMATICO TRIPOLAR SERIE NM1 DE 3X40A
42KA@220V MARCA CHINT, UN (1) VARIADOR DE
VELOCIDAD 2 HP @220V lII, UN (1) DPS, DOCE (12)
PROTECCIONES  PARCIALES,  SEIS  (6)
CONTACTORES, SEIS (6) RELE TERMICO, TRES (3)
BLOQUES DE CONTACTOS PARA CONTACTOR,
DOS  (2) TEMPORIZADORES, UN (1)
TRANSFORMADOR, SEIS (6) RELEVOS, UN (1)
CONJUNTO DE VENTILACION, DOS (2) REJILLAS

UND

$1.487.804,67
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~CON FILTROS, SIETE (7) SELECTORES DE 3
- POSICIONES' FIJAS, UN (1) SELECTOR ‘DE DOS
~ POSICIONES = FIJAS, ARAD
EMERGENCIA,; CINCO (5) PULSADORES V|

CINCO (5) PULSADORES ROJOS, SEIS
VERDES 'Y SEIS
MANTENIMIENTO CONSISTE EN" VERIFICACION

VERIFICAR 'Sl ES NECESARI
LGUN: ELEMENTO, LA ACTIVIDAD: INCLUYE LOS

EQUIPOS,REPUESTOS E’
CORRECTA EJECUCION.

UNA

(6) PILOTOS 'ROJOS, EL

HERRAMIENTAS,
lNSUMOS PARA SU

o0

LIMPIEZA
 TANQUE

EGSAl

QuiPos

'NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GENERAL INTERNA Y' EXT
HOMOGENEIZADOR‘ EL CUA

HERRAMIENTAS?‘

;VE . INSUMOS”

' TANQUES

EGSAI

'LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA A LO“

FABRICADOS - EN "POLIESTER REFORZAD ;
FIBRA DE VIDRIO (PRFV) CON-UN VOLUME DE
M3, CONSISTENTE EN. VACIADO DE. TANQUES

CLARIFICADORES  LOS CUALES ESTAN

 EGSAl

FIBRA DE VIDRIO (PRFV) CON UN OLUMEN- DE
M3, CONSISTENTE EN:VACIADO DE TANQUES
~’,DISPOS|C|0N FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES®
- LODOS, LAVADO CON,‘ AGUA A PRESION DEL

INCRUSTACIONES O POSIBLES OBST
A ACTIVIDAD INCLUYE TODO LOS
QuUIPOS,
ECESARIOS PARA*SU CORRECT EJECUCION.%,

. EGSAl

QUIPOS,;

: E« i
DISPOSICION FINAL DE EAS AGUAS RESID
_LODOS, LAVADO CON AGUA A PRESION
'COMPONENTE = CON EL  FIN
INCRUSTACIONES O POSIBLES: OBSTRUCCIONES'
LA ACTIVIDAD INCLUYE TODO LOS ELEMENTO

ECESARIOS PARA SU. CORRECTA‘EJECUCIO

DE

"HERRAMIENTAS

- ELIMINAR

-~ EGSAl

SUMINISTRO. Y. APLICACIO
ESMALTE COLOR AZUL, CAFE /O AMARILLO PARA
”'TUBER[AS HIDRAULICASPVC.

‘DE PINTURA

. TOTAL ESTACION DE GUARDACOS*

DE SAN ANDRES

PUESTO NAVAL AVANZADO 21 - BIM11 i

25

PNA21-BIM11

SUMINISTROE INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE
MACERADORA DE  ACERO ' INOXIDABLE ‘MARCA |
PEDROLLO. 'O SIMILAR VX10/50. CON: MOTOR:-DE |
1HP, ALIMENTACION ELECTRICA A 220 V 60 HZ,

UND

© $3.800813,00
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INCLUYE FLOTADOR ELECTRICO DE SERIE,
DESCARGA DE 2" Y PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO.

26

PNA21-BIM11

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA CENTRIFUGA
1 HP 60 HZ; CONSTRUIDA EN HIERRO FUNDIDO,
TAPA EN ACERO INOXIDABLE; RODETE EN ACERO
INOXIDABLE; EJE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE;
MARCA PEDROLLO O SIMILAR CPM 620

UND

$2.808.943,00

27

PNA21-BIM11

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE PRESION
ELECTRONICO  PRESFLO-MULTI + BOMBA
PLURIJETM 6/90 2HP 220V MARCA PEDROLLO O
SIMILAR; ‘CAUDAL MAXIMO 80 L/MIN; 133 PS;
DIAMETRO SUCCION 1 1/4, DESCARGA 1,
AMPERAJE 11 A, DIMENSIONES LARGO 60 CM,
ALTO 50 CM, ANCHO 25 CM.

UND

$6.776.422,67

28

PNA21-BIM11

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA
AUTOCEBANTE CON MOTOR ELECTRICO MODELO
AE 1,5 10-1 MARCA BARNES O SIMILAR; MOTOR
MONOFASICO 1 HP; VOLTAJE 110 / 220 60HZ;
SUCCION 1 1/2; DESCARGA 1 1/2; CUERPO EN
HIERRO ' FUNDIDO; IMPULSOR EN HIERRO
FUNDIDO; SELLO MECANICO
CARBON/CERAMICA/BUNA NITRILO; EMPAQUES
EN BUNA NITRILO

UND

$3.204.878,00

29

PNA21-BIM11

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA
AUTOCEBANTE CON MOTOR ELECTRICO MODELO
AE 1,5 20-1 MARCA BARNES O SIMILAR; MOTOR
MONOFASICO 2 HP; VOLTAJE 110 / 220 60HZ;
SUCCION 1 1/2; DESCARGA 1 1/2; CUERPO EN
HIERRO  FUNDIDO;  IMPULSOR EN HIERRO
FUNDIDO; SELLO MECANICO
CARBON/CERAMICA/BUNA  NITRILO; EMPAQUES
EN BUNA NITRILO

UND

$3.963.414,33

30

PNA21-BIM11

REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL
TABLERO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, DE
40A 220V (3F+N+T) Y TIENE DIMENSIONES DE 1M
DE ALTO X 08 M DE ANCHO X 0,3 DE
PROFUNDIDAD), INCLUYE UN (1) INTERRUPTOR
AUTOMATICO TRIPOLAR SERIE NM1 DE 3X40A
42KA@220V MARCA CHINT, UN (1) VARIADOR DE
VELOCIDAD 2 HP @220V lil, UN (1) DPS, DOCE (12)
PROTECCIONES PARCIALES, SEIS 6)
CONTACTORES, SEIS (6) RELE TERMICO, TRES (3)
BLOQUES DE CONTACTOS PARA CONTACTOR,
DOS (2) TEMPORIZADORES, UN (1
TRANSFORMADOR, SEIS (6) RELEVOS, UN (1)
CONJUNTO DE VENTILACION, DOS (2) REJILLAS
CON FILTROS, SIETE (7) SELECTORES DE 3
POSICIONES FIJAS, UN (1) SELECTOR DE DOS
POSICIONES FIJAS, UNA_ (1) PARADA DE
EMERGENCIA, CINCO (5) PULSADORES VERDES Y
CINCO (5) PULSADORES ROJOS, SEIS (6) PILOTOS
VERDES Y SEIS (6) PILOTOS ROJOS, EL
MANTENIMIENTO CONSISTE EN VERIFICACION
EQUIPOS DE BOMBEO Y  AIREACION
CONECTADOS; LIMPIEZA  DEL  GABINETE,
VERIFICAR S| ES NECESARIO EL CAMBIO DE
ALGUN ELEMENTO, LA ACTIVIDAD INCLUYE LOS
ELEMENTOS, HERRAMIENTAS,
EQUIPOS,REPUESTOS E INSUMOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

UND

$1.471.138,00

31

PNA21-BIM11

SUMINISTRO E INSTALACION ASPERSOR POP-UP
RAIN BIRD 2045A MAXIPAW O SIMILAR INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION.

UND

$231.707,00

32

PNA21-BIM11

REVISION 'Y MANTENIMIENTO GENERAL DE
CONJUNTO SOPLADOR TIPO “EASY PAK” MODELO
SAE-2M-2- EL CUAL CUENTA CON UN SOPLADOR
LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO MARCA
GARDNER DENVER MODELO 2M, BILOBULAR, CON
LUBRICACION - POR " SALPIQUE DE ACEITE EN
AMBOS LADOS DEL SOPLADOR. UN MOTOR
ELECTRICO DE 2 HP TOTALMENTE CERRADO,

UND

$1.785.365,67
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ENFRIADO POR VENTILADOR ‘A 220/440 VOLTIOS;
60 HZz. TRIFASICO. EL FLUJO: DE DISENO ES 30
SCFM. CONSISTENTE EN'LIMPIEZA, LUBRICACION
PARTES MECANICAS, CAMBIO DE ACCESORIOS
DETERIORADOS, REVISION Y MANTENIMIENTO DE
CONEXIONES ELECTRICAS, CAMBIO DE ACEITE Y
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.

TOTAL PUESTO NAVAL AVANZADO 21 - BIM11 (PROVIDENCIA)

VALOR TOTAL COTIZACION (SUMA DE TOTAL COSTO BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"+
TOTAL ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES+ TOTAL PUESTO NAVAL AVANZADO 21 - BIM11 (PROVIDENCIA)

Nota 1. En la preparacion de las ofertas, el proponente deberé incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y otros
cargos que se causaren durante la ejecucién del contrato, los cuales se entenderan incluidos en los precios ofertados en el presente
anexo.

Nota 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entendera que viene incluido en el
valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité econémico. Si el bien esta
legalmente exento de IVA se debera indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

Nota 3. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, |a unidad monetaria y de cuenta del pais es el Peso Colombiano, en
tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acufiadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la
unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se estableceran sus tarifas con centavos, sino que deberan hacerse siempre
las aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS APROXIMACION
0.01 Centavos a 0.49 centavos Al peso Colombiano inmediatamente anterior
0.50 Centavos a 0.99 centavos Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.

7

Atentamente,

TN SANCHEZ GONZALEZ DAVID ESTEBAN
GERENTE DE PROYECTO

TK PIMJENTO RAMIREZ JUAN MAN[JEL
MIE O COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO
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ANEXO “C”
ESTUDIO DE MERCADO

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizé el presente estudio de mercado,
teniendo en cuenta procesos publicados en el SECOP Il durante afios anteriores y las cotizaciones
efectuadas por los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial
del presente proceso, asi como el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisicion.

Limpieza del terreno
manual y/o mecénico
incluye: retiro de
material y disposicion
final adecuada en
zona autorizada por 600
parte de a supervisién
en area de
implantacién para
campo de infiltracién
Descapote del
terreno manual y/o
mecanico incluye
retiro de material y
disposicion final
2 adecuada en zona 600 $9.000
autorizada por parte
de a supervisién en
area de implantacion
para campo de
infiltracion

localizacion y
Replanteo del Campo
de infiltracion incluye:

$10.000 $6.000.000 $8.000 $4.800.000 $9.268,00 $ 5.560.800,00 $9.089,33 $ 5.453.598,00

$6.400.000 | ¢7900,00 $4.740.000 $7.804,00 $4.682.400,00 $8.234,67 $4.940.802,00

topografo con
instrumentos de
medicién  (estacion
total), GPS,

identificacion en sitio
(estacas y cuartas),
marcacién de limites
campo de infiltracion;
pintura o cal para
3 marcacion de lineas 600 $13.000 $7.800.000 $11.000 $6.600.000 $11.707,00 $ 7.024.200,00 $11.902,33 $7.141.398,00
de excavacion; pala y
piocha para pruebas
de sondeo;
entregables:
identificacion del sitio,
revisién de planos de
disefio para
destinacion de area al
campo de infiltracion,
verificacion en  sitio
cumplimiento
requisitos normativos,
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verificacion de las
pendientes de las
tuberias de drenaje
sea entre 0,5% vy
1.5%; verificacion de
pendiente de zanjas
sea constante; plano
de replanteo con
coordenadas y
medidas; fotografias
del replanteo con
referencias de
ubicacién.

INSTALACIONES

Excavacion en
material roca coralina
para instalacion de
camaras de
distribucién  altura=
0.6m ancho 0,85m
lado 0.85m, el
material de
excavacion sera
reutiizado en el
relleno de trasdés en
sitio incluye
compactacién.

$78.000

$624.000

$79.500

$636.000

$ 78.048,00

$624.384,00

$78.516,00

$ 628.128,00

Solado en concreto
fc=100 kg/cm? (10
MPa) espesor 10cm,
clase de exposicion
FO0 SO PO CO, tamano
maximo del agregado
19 mm a 25 mm,
manejabilidad blanda,
preparado en obra y
fundido con medios
manuales, para
formacién de capa de
solado de limpieza y
nivelado de fondos de
cimentacién, en el
fondo de la
excavacion
previamente
realizada.

$42.000

$294.000,0
0

$35.000

$245.000

$ 39.024,00

$ 273.168,00

$38.674,67

$270.722,69

construccion camara
de distribucién:
consistente en muros
de concreto
impermeabilizado

BLOQUE MACIZO
f'c=210 kg/cm? (21
MPa) espesor 10cm,
clase de exposicion
FO0 S0 PO CO, tamario
méaximo del agregado
19 mm - 25 mm,
manejabilidad blanda,
preparado en obra y
fundido con medios
manuales reforzado
con varillas de acero
corrugado #4
Fy=420MPa  sobre
solado en concreto.
Medidas  exteriores
de la caja son: base
0,85m x 0,85m vy
altura de  0,6m,
adicionalmente debe
tener dos trabes

$2.500.000

$17.500.00
0

$2.380.000

$16.660.000

$
2.439.024,00

$17.073.168,00

$2.439.674,67

$17.077.722,69
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internos  espaciados
cada 15cm en
concreto con espesor
10cm para instalacion
de vertedero
triangular. Enfoscada
y brufiida
interiormente con
mortero de cemento,
confeccionado en
obra, con aditivo
hidréfugo,
dosificacién 1:3
formando aristas y
esquinas a
mediacafia, con
marco y tapa de
fundicion carga de
rotura 125 kN,
medidas 0,80m x
0,85m. Incluso
mortero para sellado
de juntas. incluye
relleno de trasdés con
material de
excavacion,
conexiones de
conducciones y
remates.

Suministro e
instalacién de tuberia
PVC-P tipo pesado
diametro 2" que
conecta de planta de
tratamiento de aguas
residuales a camaras
de distribucion tipo 1,
sobre lecho de arena
gruesa y/o gravilla de
10 cm de espesor, se
debe garantizar
pendiente minima de
0.5 % Incluso
accesorios, uniones y
piezas  especiales.
Nota: Si durante el
proceso de
instalacion se
encuentran  piezas
en mal estado estas
deben ser
reemplazadas o si
durante la ejecucion
de la actividad por la
incorrecta
manipulacién de
piezas, elementos o
moédulos se dafian
estos deben quedar
reemplazados y
funcionales.

120

$32.300

$3.876.000,
00

$32.000

$3.840.000

$31.219,00

$ 3.746.280,00

$31.839,67

$ 3.820.760,40

Suministro e
instalacion de tuberia
PVC-S tipo pesado
didametro 2", sobre
lecho de arena
gruesa y/o gravilla de
10 cm de espesor,
que conecta camaras
de distribucion tipo 1,
se debe garantizar
pendiente. minima de

25

$24.000

$600.000

$26.000

$650.000

$27.317,00

$ 682.925,00

$ 25.772,33

$ 644.308,25
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0.5 %, Incluso
accesorios, uniones y
piezas  especiales.
acuerdo plano de
disefio del campo de
infiltracion el cual
debe ser aprobado
por el supervisor al
momento de la
ejecucion. Nota: Si
durante el proceso de

instalacion se
encuentran  piezas
en mal estado estas
deben ser

reemplazadas o si
durante la ejecucion
de la actividad por la
incorrecta

manipulacion de
piezas, elementos o
moddulos se dafan
estos deben quedar

reemplazados y
funcionales.

suministro e
instalacién de
vertedero triangular

en 90° en camara de
distribucién, el cual
debe ser en platina de
acero espesor 2.5mm
ancho 60 cm altura 25
cm de acuerdo con el
plano de disefio del
vertedero, el cual
debe ser aprobado en
obra por el
supervisor.

12

$300.000

$3.600.000,
00

$290.000 $3.480.000

$ 292.682,00

$3.512.184,00

294.227,330

$ 3.530.727,96

ZANJA DE FILTRACION

Excavacion en
material en sitio de
roca coralina manual
y/o mecénico para
zanjas de infiltracion
altura= 0,6m ancho
0.90m largo= 30m, el
material de
excavacion sera
reutilizado en el
relleno de trasdds
incluye compactacion
y traslado de ser
necesario.

160

$78.000

$12.480.00
0

$73.000 $11.680.000

$73.170,00

$ 11.707.200,00

74.723,33

$ 11.955.732,80

Suministro e
instalacion de
geotextil gt 2400 de
ancho 4m  para
conformacion de
zanjas de infiltracién,
acuerdo disefio y
aprobado por la
supervision al
momento de la
ejecucion,  incluye:
traslapo de 50 cm de
ser necesario.

250

$36.100

$9.025.000,
00

$32.000 $8.000.000

$ 34.146,00

$ 8.536.500,00

$34.082,00

$8.520.500,00

Suministro e
instalacion de tuberia
PVC-S tipo pesado
didmetro 2", . para
conformacion de

290

$28.200

$8.178.000

$28.000 $8.120.000

$27.317,00

$7.921.930,00

$ 27.839,00

$ 8.073.310,00
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zanjas de infiltracién
la cual se instala
sobre manto de
gravas. Debe ir
perforada cada 10cm,
dos perforaciones de
didmetro 1/4" en la
parte inferior a una
altura de 1/3 del
radio, se debe
garantizar pendiente
minima de 0.5 %,
Incluso  accesorios,
uniones y piezas
especiales de 2",
acuerdo plano de
disefio del campo de
infiltracion el cual
debe ser aprobado
por el supervisor al
momento de la
ejecucion. Nota: Si
durante el proceso de
instalacion se
encuentran piezas
en mal estado estas
deben ser
reemplazadas o si
durante la ejecucién
de la actividad por la
incorrecta

manipulacién de
piezas, elementos o
moédulos se dafian
estos deben quedar
reemplazados y
funcionales.

13

Relleno manual y/o
mecdanico para de
zanjas de infiltracion,
con grava de 20 a 30
mm de didametro,
instalado  mediante
capa de 20 cm y
sellado en la parte
superior con las
solapas del geotextil.
Incluye:

compactacion y
traslado de material.

45

$700.000

$42.000.00
0

$70.000 $42.000.000

$ 682.926,00

$ 40.975.560,00

$ 694.308,67

$41.658.520,20

TABLERO ELECTRICO

14

Suministro e
Instalacion de
Tablero Eléctrico de
Control y
Automatizacién de los
Equipos con
Certificacion RETIE.
Para funcionamiento
de las bombas de
pozo de agua
residual, sistema de
aireacion, flotadores
eléctricos para un
inicio automatico del
proceso, dimensiones
800x600x300

(AltoxAnchoxProfundi
dad) mm. Elaborado
en ldamina
Galvanizada Cold
Rolled Calibre 14,

$
13.000.000

$
13.000.000

$ 12.500.000 $12.500.000,0
0

$ 12.682.926

$ 12.682.926,00

$12.727.642,00

$12.727.642,00
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Tipo Interior IP 30 y
acabado en Pintura
Electrostatica  RAL
7035. Con gabinete
metdlico, breakers,
contactores,

selectores de
posicién y todo lo
requerido para la
correcta ejecucion de
la actividad. Incluye:
Mini interruptor
automatico  Tripolar
32A, juego de cable
THNN/THWN-2 90°C,
juego de barra
colectora tripolar, (03)

Mini interruptores
automaticos
Bipolares 6A, (01)
Mini interruptor
tripolar  12A,  (03)
Contactores
Tripolares 9A, (01)
Contactores

Tripolares 3A (01)
Contactor Tripolar
12A 220V, Bloque de
Contacto auxiliar
Frontal  2NA+2NC,
Relé Térmico 4-6A,
Swiche Selector de
Manija  negra 3
Posiciones 2NA,
Piloto de
Sefializacion Rojo
220V, Piloto  de
Sefializacion  Verde
220V, Piloto de
Sefializacion Amarillo
220V, Botones
pulsadores, Juego de
Borneras Unipolar
Calibre 20 al 12 AWG,
Juego de Canaleta
ranurada tramos de 2
mts 25x40 mm, Cable
Tipo TFFN, Juego de
Barra de Cobre de 1/8
x 5/8", Juego de
aislador en resina

epoxica rosca
superior/inferior
marca Matrimol,

Rotulacién.  Incluye:
Accesorios y todo lo
requerido para la
correcta ejecucion de
la actividad.

B:gg}"&{l’;‘\'l'_ig%t%m’ﬁ%ggs" 130.3:%7.00 $123.%%1 .000, $125.003.625,00 $126.443.872,99
ADMINISTRACION A17% | 22100000 | A1T% | 21071000 | A47% | $21:25061625 A1T% $21.495.45841
IMPREVISTOS 13% $3.911.310 13% 3_718.230_00 13% $3.750.108,75 13% $3.793.316,19
UTILIDADES U 5% $6.518.850 U 5% 61 97250,00 U 5% $6.250.181,25 U 5% $6.322.193,65

SUBTOTAL COSTO BASE NAVAL
ARC "SAN ANDRES"

$
162.971.25
0

$154.938.750,
00

$
156.254.531,25

$158.054.841,24

EQUIPO DE BOMBEO
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15

Suministro e
Instalacién de Bomba
sumergible 2" anti-
obstrucciones en
pozo recolector
aguas negras de 1
Hp, 220 Vv,
monofasica TIPO
VORTEX o similar
especificacién, con
succion maxima
solidos de 50 mm,
Pedrollo o similar
especificacion. En
material anticorrosivo
de alta resistencia.
Incluye: Desmonte de
bomba existente,
fijacion de bomba
nueva, sistema de
automatizacion  con
sensor de nivel y
humedad, ademas de
todos los elementos
requeridos para su
correcto

funcionamiento y
disposicién final
adecuada de los
equipos de  ser
requerido.

$5.000.000,
00

$15.000.00

$5.400.000,00 $16.200.000,0
.400.000, 0

$
4.878.048,00

$ 14.634.144,00

$5.092.682,67 $ 15.278.048,01

16

suministro e
instalacion de
conjunto soplador
“easypak” modelo
sae-2m-2-c  de la
serie sutorbilt legend
o) similar, con
soplador regenerativo
lobular de
desplazamiento
positivo tipo gardner
denver modelo 2m,
bilobular (o similar),
con motor eléctrico de
2hp 220/440 v 60 hz
iii, base metalica con
soplador, transmisién
de potencia por
correas y poleas
balanceadas, base
metélica para el
motor con sistema
automatico,
silenciador en la
descarga de 2" de
didmetro. incluye: 8
difusores de burbuja
fina, accesorios Yy
todo lo requerido para
la correcta ejecucion
de la  actividad.
desmonte y
disposicién final en
sitio autorizado del
equipo existente,
accesorios y todo lo
requerido para la
correcta ejecucion de
la actividad.

$
32.000.000,
00

$32.000.00
0,00

$39.000.000,0 | $39.000.000,0
0 0

$
31.219.512,00

$31.219.512,00

$34.073.170,67 $ 34.073.170,67

EGSAI
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17

Mantenimiento
exterior e interior de
tanque de aireacion
45m X 2m X 2m
consistente en
vaciado, lavado,
lijado, aplicacion de
revestimiento en fibra
de vidrio (PRFV) de
espesor de 0,5 cm o
mayor,
impermeabilizante y
pintura para
exteriores blanca

$5.000.000

$10.000.00
0

$4.900.000

$9.800.000,00

$
4.878.048,00

$ 9.756.096,00

$4.926.016,00

$9.852.032,00

18

revision y
mantenimiento
general de conjunto
soplador tipo “easy
pak” modelo sae-2m-~
2- el cual cuenta con
un soplador lobular de
desplazamiento
positivo marca
gardner denver
modelo 2m, bilobular,
con lubricacién por
salpique de aceite en
ambos lados del
soplador. un motor
eléctrico de 2 hp
totalmente cerrado,
enfriado por
ventilador a 220/440
voltios, 60 hz.
trifasico. el flujo de
disefio es 30 scfm.
consistente en
limpieza, lubricacién
partes  mecénicas,
cambio de accesorios
deteriorados, revision
y mantenimiento de
conexiones eléctricas,
cambio de aceite y
cambio de filtro de
aire.

$1.800.000

$1.800.000

$1.800.000

$1.800.000

$
1.756.097,00

$ 1.756.097,00

$ 1.785.365,67

$1.785.365,67

19

revision y
mantenimiento
general al tablero de
control y
automatizacién, de
40a 220v (3f+n+t) y
tiene dimensiones de
1m de alto x 0,8 m de
ancho x 0,3 de
profundidad), incluye
un (1) interruptor
automdtico  tripolar
serie nml de 3x40a
42ka@220v  marca
chint, un (1) variador
de velocidad 2 hp
@220 iii, un (1) dps,
doce (12)
protecciones
parciales, seis (6)
contactores, seis (6)
relé térmico, tres (3)
blogues de contactos

$1.500.000

$ 1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.463.414

$ 1.463.414,00

$ 1.487.804,67

$1.487.804,67
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para contactar, dos
(2) temporizadores,
un (1) transformador,
seis (6) relevos, un
(1) conjunto de
ventilacién, dos (2)
rejillas  con filtros,
siete (7) selectores de
3 posiciones fijas, un
(1) selector de dos
posiciones fijas, una
1) parada de
emergencia, cinco (5)
pulsadores verdes y
cinco (5) pulsadores
rojos, seis (6) pilotos
verdes y seis (6)
pilotos  rojos, el
mantenimiento
consiste en
verificacion  equipos
de bombeo y
aireacién conectados;
limpieza del gabinete,
verificar si es
necesario el cambio
de algun elemento, la
actividad incluye los
elementos,
herramientas,
equipos, repuestos e
insumos para su
correcta ejecucion.

20

limpieza general
interna y externa al
tanque

homogeneizador el
cual esta fabricado en
poliéster reforzado de
fibra de vidrio (prfv)
con un volumen de 20
m3, consistente en
vaciado de tanque y
disposicion final de las
aguas residuales y
lodos, lavado con
agua a presion del
componente con el fin
de eliminar
incrustaciones [¢]
posibles
obstrucciones, la
actividad incluye todo
los elemento,
equipos,
herramientas e
insumos  necesarios
para su correcta
ejecucion.

$2.000.000,
00

$2.000.000,
00

$1.980.000

$ 1.980.000

$
1.951.219,00

$1.951.219,00

$1.977.073,00

$1.977.073,00

21

limpieza general
interna y externa a los
tanques clarificadores
los cuales estén
fabricados en
poliéster reforzado de
fibra de vidrio (prfv)
con un volumen de 1
m3, consistente en
vaciado de tanques y

$600.000

$1.200.000,
00

$450.000

$900.000

$ 585.365,00

$1.170.730,00

$545.121,67

$1.090.243,34
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disposicién final de las
aguas residuales vy
lodos, lavado con
agua a presion del
componente con el fin
de eliminar
incrustaciones o
posibles

obstrucciones, la
actividad incluye todo
los elemento,
equipos,

herramientas e
insumos  necesarios
para su  correcta
ejecucion.

22

limpieza general
interna y externa a los
tanques
sedimentadores  los
cuales estan
fabricados en
poliéster reforzado de
fibra de vidrio (prfv)
con un volumen de 7
m3, consistente en
vaciado de tanques y
disposicion final de las
aguas residuales y
lodos, lavado con
agua a presion del
componente con el fin
de eliminar
incrustaciones o]
posibles
obstrucciones, la
actividad incluye todo
los elemento,
equipos,
herramientas e
insumos  necesarios
para su correcta
ejecucion.

$1.000.000,
00

$2.000.000,
00

$870.000

$1.740.000

$ 975.609,00

$1.951.218,00

$ 948.536,33 $ 1.897.072,66

23

limpieza general
interna y externa al
tanque de contacto
de cloro el cual esta
fabricado en poliéster
reforzado de fibra de
vidrio (prfv) con un
volumen de 5 m3,
consistente en
vaciado de tanque y
disposicion final de las
aguas residuales y
lodos, lavado con
agua a presion del
componente con el fin

de eliminar
incrustaciones ¢}
posibles

obstrucciones, la
actividad incluye todo
los elemento,
equipos,

herramientas e
insumos  necesarios
para su  correcta

ejecucion.

$900.000

$900.000

$900.000

$900.000

$ 878.048,00

$ 878.048,00

$892.682,67 $892.682,67
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suministro y
aplicacién de pintura
de esmalte color azul,
café y/o amarillo para
tuberias  hidraulicas
PVC.

20

$29.900

$580.000

$15.000

$300.000

$ 18.048,00

$ 360.960,00

$20.682,67

$413.653,40

PNA21

-BIM11

25

suministro e
instalacion bomba
sumergible
maceradora de acero
inoxidable marca
pedrollo o similar
vx10/50 con motor de
1hp, alimentacion
eléctrica a 220 v 60
hz, incluye flotador
eléctrico de serie,
descarga de 2" y
prueba de
funcionamiento.

$4.000.000

$ 4.000.000

$3.500.000

$ 3.500.000

$
3.902.439,00

$3.902.439,00

$3.800.813,00

$3.800.813,00

26

suministro e
instalacion bomba
centrifuga 1 hp 60 hz;
construida en hierro
fundido, tapa en
acero inoxidable;
rodete en acero
inoxidable; eje motor
en acero inoxidable;
marca pedrollo o
similar cpm 620

$3.000.000

$ 3.000.000

$2.500.000

$ 2.500.000

$
2.926.829,00

$2.926.829,00

$ 2.808.943,00

$2.808.943,00

27

suministro e
instalacion equipo de
presién  electrénico
presflo-multi +
bomba plurijetm 6/90
2hp 220v  marca
pedrollo o similar;
caudal maximo 80
I/min; 133 psi;
didmetro succion 1
1/4, descarga 1,
amperaje 11 a,
dimensiones largo 60
cm, alto 50 cm, ancho
25 cm.

$7.000.000

$
7.000.000

$6.500.000

$ 6.500.000

$
6.829.268,00

$ 6.829.268,00

$6.776.422,67

$6.776.422,67

28

suministro e
instalacion bomba
autocebante con
motor eléctrico
modelo ae 1,5 10-1
marca barnes o
similar; motor
monofasico 1 hp;
voltaje 110 / 220
60hz; succién 1 1/2;
descarga 1 1/2;
cuerpo en hierro
fundido; impulsor en
hierro fundido; sello
mecanico
carbon/ceramica/bun
a nitrilo; empaques
en buna nitrilo

$3.500.000

$7.000.000

$2.700.000

$ 5.400.000

$
3.414.634,00

$ 6.829.268,00

$3.204.878,00

$ 6.409.756,00

29

suministro e
instalacion bomba
autocebante con
motor eléctrico

$4.500.000

$ 4.500.000

$3.000.000

$ 3.000.000

$
4.390.243,00

$4.390.243,00

$3.963.414,33

$3.963.414,33
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modelo ae 1,5 20-1
marca barnes o
similar; motor
monofasico 2 hp;
voltaje 110 / 220
60hz; succién 1 1/2;
descarga 1 1/2;
cuerpo en hierro
fundido; impulsor en
hierro fundido; sello
mecanico
carbdn/ceramica/bun
a nitrilo; empaques
en buna nitrilo

30

revision y
mantenimiento
general al tablero de
control y
automatizacién, de
40a 220v (3f+n+t) y
tiene dimensiones de
1m de alto x 0,8 m de
ancho x 0,3 de
profundidad), incluye
un (1) interruptor
automéatico - tripolar
serie nml de 3x40a
42ka@220v = marca
chint, un (1) variador
de velocidad 2 hp
@220 iii, un (1) dps,
doce (12)
protecciones
parciales, seis (6)
contactores, seis (6)
relé térmico, tres (3)
bloques de contactos
para contactar, dos
(2) temporizadores,
un (1) transformador,
seis (6) relevos, un
(1) conjunto de
ventilacién, dos (2)
rejillas  con filtros,
siete (7) selectores de
3 posiciones fijas, un
(1) selector de dos
posiciones fijas, una
1) parada de
emergencia, cinco (5)
pulsadores verdes y
cinco (5) pulsadores
rojos, seis (6) pilotos
verdes y seis (6)
pilotos  rojos, el
mantenimiento
consiste en
verificacion ~ equipos
de bombeo y
aireacion conectados;
limpieza del gabinete,
verificar si es
necesario el cambio
de algin elemento, la
actividad incluye los
elementos,
herramientas,
equipos, repuestos e

$
$1.500.000 $ 1.500.000 $1.450.000 $ 1.450.000 1.463.414,00

$ 1.463.414,00

$1.471.138,00

$1.471.138,00
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insumos para su
correcta ejecucion.

31

suministro e
instalacion  aspersor
pop-up rain  bird
20452 maxipaw o
similar incluye todos
los accesorios para su
instalacion.

$300.000

$ 1.200.000

$200.000

$ 800.000

$195.121,00

$ 780.484,00

$231.707,00

$926.828,00

32

revision y
mantenimiento
general de conjunto
soplador tipo “easy
pak” modelo sae-2m-
2- el cual cuenta con
un soplador lobular de
desplazamiento
positivo marca
gardner denver
modelo 2m, bilobular,
con lubricacién por
salpique de aceite en
ambos lados  del
soplador. un motor
eléctrico de 2 hp
totalmente cerrado,
enfriado por
ventilador a 220/440
voltios, 60 hz.
trifasico. el flujo de
disefio es 30 scfm.
consistente en
limpieza, lubricacién
partes mecanicas,
cambio de accesorios
deteriorados, revision
y mantenimiento de
conexiones eléctricas,
cambio de aceite y
cambio de filtro de
aire.

$1.800.000

$ 1.800.000

$1.800.000

$ 1.800.000

$
1.756.097,00

$ 1.756.097,00

$ 1.785.365,67

$1.785.365,67

VALOR TOTAL COTIZADO

$259.951.2
50,00

$254.008.750,
00

$250.274.011,25

$
254.744.668,00

TN SANCHEZ GONZALEZ RQAVID ESTEBAN
GERENTE DE PROYECTO

O RAMIREZ JUAN MANUEL
MIEMBXO COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO
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ANEXO “D”.

“ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO”
La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la
satisfacen esta en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o
servicios y hacer el andlisis correspondiente.

El andlisis del sector la unidad debe desarrollar como minimo las siguientes tres areas:

B. ASPECTOS GENERALES

Las actividades econémicas de produccion y distribucion de bienes y servicios son muy diversas y las
realizan las empresas o el sector publico. Dada la gran variedad de estas tradicionalmente se han
agrupado en tres categorias o sectores econémicos. Segln otros criterios, clasifican en cuatro los
sectores de la produccion también llamados sectores de ocupacion que a su vez pueden subdividirse en
sectores parciales por actividad. Estos sectores econémicos estéan interrelacionados y se necesitan
mutuamente.

e Un sector se divide en subsectores
e Un subsector se divide en ramas de actividad.
¢ Enunarama de actividad hay varias actividades.

Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los recursos
naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de estos. Incluye la
Agricultura, la Ganaderia, la Pesca, la Mineria, etc. Sector secundario o industrial, que abarca todas las
actividades que transforman fisicamente las materias primas o bienes en otros mas aptos para el
consumo. Estas actividades fabriles son muy diversas: energia, textil, metal, maquinaria, quimica,
electrénica, automovil, y un largo etcétera. La clasificacion tradicional incluye la construccion, pero debido
a la gran importancia de esta industria y a sus particularidades, con frecuencia se la considera de manera
independiente. Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las
categorias anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestacién de servicios, ya que no produce
bienes, sino servicios: comercio, sociales, culturales, ensefianza, sanidad, transporte, Informacion y
comunicacion, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc. Sector cuaternario, produce
servicios altamente intelectuales tales como investigacion, desarrollo, innovacién e informacion.

Econdémico:

El sector de mantenimiento refleja impactos para el afio 2025, nuevos retos que se tomaran y se
verificaran con mucha atencion para identificar como afectaria estos cambios a la industria. Las empresas
se ven presionadas para adoptar las Ultimas tecnologias, reducir el impacto medioambiental y encontrar
y retener a profesionales cualificados.

Entre los motivos que se tuvieron en cuenta para elegir la tecnologia para este proyecto, por encima de
otros sistemas, se encuentran la calidad, la eficiencia, la mejora continua ademas de que el consumo de
energia y la inversién son menores que en otros procesos.

El panorama actual de esta industria en el pais ha mostrado algunos signos positivos este aiio,
especialmente en términos de mejora y estabilizacién econémica, que podrian estar alineados con una
eventual reduccién en la inflacién, segun los analistas.
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indice de Produccién Industrial (IPI) enero 2025

indice de Produccién Industrial (IP1)
Enero 2025

Grafico 1. Variacién anual, afio corrido y doce meses del indice de Produccion Industrial
Total nacfonal
Enero 2025

<01

Variacion(%)
)

8! 17
Anual Afio corrido Doce meses

Fuente: DANE, investiganion. Fuente: DANE, indice e Prashucess a5 con informacidn de EMMET-DANE: Gestor dél Mercaa
dei Gas en ColonsbrarBEC. it ol reporte de acho fuentes de servic pi daric do ¥ n de gis
naturaf; XM reporse vein trés fuentes de serviso piblico de acueduzte; produccion de carbdn- DANE y fa Agancis Naoanal de
Hidroearbutas-ANH,

< preliminares.

ization de af o Lase (de 2016 3 2018).

El indice de Produccién Industrial IPI es una operacion estadistica a través de la cual el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) obtiene y compila la informacién de evolucién de la
variable produccién real del sector industrial colombiano en el corto plazo.

El indice de Produccién Industrial (IP1) se calcula con base en la informacion de la produccion real, que
suministran mensualmente los agentes industriales a la Encuesta Mensual Manufacturera con enfoque
territorial (EMMET) y registros administrativos provenientes de entidades externas al DANE.

Es una investigacion basada en el aprovechamiento estadistico de los registros administrativos, debido
a que reducen la carga al encuestado y los costos de la obtencién de datos, a su vez, tienen una mejor
tasa de respuesta frente a los censos y las encuestas por muestreo.

El indice de Produccién Industrial tiene como finalidad estimar la evolucién mensual de los sectores
minero energético, manufacturero, suministro de electricidad y gas, y captacién, tratamiento y distribucion
de agua en el corto plazo, a través de la variable de produccién real. Se toma a nivel nacional y para 26
dominios industriales establecidos con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas
las actividades econémicas ClIU Rev. 4 adaptada para Colombia. De esta forma, es posible obtener la
informacién necesaria para construir indicadores confiables del total de la industria, los cuales son
herramientas valiosas para la toma de decisiones econémicas en el pais.

Resultados anuales del indice de Produccién Industrial (IPI)

En enero de 2025 frente a enero de 2023, el indice de Produccién Industrial presentd una variacién de -
1%
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Gréfico 2. Variacion anual del Indice de Produccién Industrial
‘Total nacional
Enero 2023 - enero 20257
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Fuente: DANE, [ndice de froductidn industrial: can informacicn de EMMET-DANE: Gestor det Mercada del Gas en Colombia-BEC
mids el reporte de acho fuentes de servico pdblico icilianio de distribucidn y comercializacion de gas natural; XM; reporte
veintitrés fuentes de servicio piiblico de acueducte; praduccitn de carbdn. DANE y la Agencia National de Hidrocarburos»ANH.
Pr: cifras prefiminares.

Nuota: La diferencia en la suma sa da por aproximaciones decimales.

Actualizacidn de afio base (de 2016 a 2018).

Resultados anuales por sectores industriales (enero 2025 / enero de 2024)

En enero de 2025 frente a enero de 2024, los sectores que presentaron variaciones negativas fueron:
total indice de produccién industrial -0.1%; explotacién de minas y canteras de -6,0% y captacion,
tratamiento y distribucion de agua de -2,9%. En contraste, el sector que presenté variacién positiva fue
suministro de electricidad y gas de 0,4% Y la industria manufacturera 1,9%.

Grafico 3. Variacién y contribucién anual del indice de Produccién Industrial por sectores industriales
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Fuente: DANE, Indice de Produccién Industrial: con infarmacién de EMMET-DANE: Gestor del Mercady del Gas en Colombia-BEC
mis ef reporte de acho fuentes de servidio pablico domidliario de distribucién y comercializacién de gas natural, X reparte
veintitrés fuentes de servicio pdbilico de acueducto; produccion de carbéir DANE y a Agenda Nacional de Hidrocarburas-ANH.
Pr: eifras prefiminares,

blota: La diferenicia en la suma se da por aprosimaciones deeimales.

Actualizacién de afio base (de 2018 a 2018y
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Resultados anuales por actividades industriales (enero 2025 / enero 2024)

En enero de 2025 frente a enero de 2024, de las 26 actividades industriales 13 presentaron variaciones
negativas restando -2,7 puntos porcentuales a la variacion anual y 13 actividades presentaron variaciones

positivas contribuyendo con 2,6 puntos porcentuales a la variacion anual.

Grifico 4. Variacidn y contribucién anual del Indice de por
industriales
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Resultados afio corrido del indice de Produccién Industrial (IPI)

En el periodo febrero 2024 — enero 2025 frente al periodo febrero 2023 — enero de 2024 el indice de

Produccion Industrial presenté una variacion de -1,7%.

2. Resultados doce meses del indice de
Produccién Industrial (IP1)

En el periodo de febrero de 2024 - enero 2025 frente al periodo febrero 2023 - enero de 2024 el
indice de Produccion Industrial presentd una variacién de «1,7%.

Grafico B. Variacidn doce meses del indice de Produccién Industrial
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Resultados afio corrido por sectores industriales (Enero - marzo 2024 / enero - marzo de 2023)

En el periodo febrero 2024 - enero 2025 comparado con el periodo febrero 2023 — enero de 2024 tres de
los cuatro sectores registraron variaciones negativas. Explotacién de minas y canteras presentd una
variacion de -4.5%; captacion, tratamiento y distribucién de agua de -1,5%; sector de Industria

manufacturera present6 una variacién negativa de -1,6%. En contraste, el suministro de electricidad y
gas de 2,1%.

A. ESTUDIO DE LA OFERTA.

San Andres Isla, no cuenta con una oferta amplia para los servicios requeridos, por lo que se hace
necesario realizar un andlisis de las entidades a nivel regional y nacional que ofertan los servicios
demandados por Base Naval ARC “San Andrés” que satisfaga la necesidad plasmada en el presente
estudio, no obstante pueden existir mas entidades a nivel nacional que oferten los mismos servicios y no
estan incluidas dentro del analisis como a continuacién se relacionan:

La entidad procedi6 a realizar la consulta de las empresas registradas en el SECOP |l relacionadas con el
clasificador de bienes y servicios usado para el presente proceso con el fin de dar cumplimiento a lo
ordenado en el numeral 1 del articulo 33 de la Ley 2069 de 2020 y promover el acceso e incrementar la
participacion de las MIPYME en el mercado de compras publicas, identificando las MIPYMES que podrian
ser potenciales proveedores directas o indirectas: '

— No hay fecomendaciones

(2 o) 8 | ESPACIOS ELTE 0 Recomendacion (es)
i

- e COLOMBIA Hedetn o Provesdores sugeridos

SRR it
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Se puede determinar que en el mercado existen diversas empresas y MIPYME que estan en condiciones
de proveer los servicios y bienes aqui requeridos.

En el tipo de mercado, del objeto contractual interacttian muchos oferentes y muchos demandantes para
determinar los niveles de oferta, demanda y precio, existe entrada y salida libre de participantes; sin
embargo desde el estudio de mercado, se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se le
solicitd cotizaciones a empresas legalmente constituidas y se tiene conocimiento que existen empresas
que pueden suministrar los bienes y/o servicios adquirir.

Respecto al andlisis financiero y la estructura de costos del presente proceso se tomé en cuenta el sondeo
de mercado de las cotizaciones allegadas, ademas, se analizé los riesgos potenciales de los precios, por
lo que la administracién prevé que una vez adjudicado el presente proceso de seleccién, se mantendran
fijos durante toda la ejecucion del futuro contrato: el proponente debe efectuar el andlisis de precios
unitarios de todos y cada uno de los servicios y elementos a suministrar, productos etc., a fin de evitar
errores de calculo, por lo que sera de responsabilidad exclusiva del proponente los riesgos y perjuicios que
se presenten por esta razon, por lo tanto no se aceptan variacién o cobros indirectos, fletes u otras
consideraciones al precio final del objeto contratado.

Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar los servicios y bienes requeridos para cubrir la
necesidad en el tiempo y condiciones requeridas, al igual que el término de respuesta de las garantias
requeridas. Es asi que los costos asociados con el proceso de elaboracién del bien o servicio al igual que
su distribucién y entrega estan incluidos en el valor establecido en los estudios de la demanda y
presupuesto oficial.

B. ESTUDIO DE LA DEMANDA.
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La Entidad Estatal analizé el comportamiento de sus adquisiciones anteriores con el mismo objeto
contractual, adicionalmente realizé una verificacion al portal Gnico de contratacion para identificar y analizar
los Procesos de Contratacion de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado este mismo servicio.

En afios anteriores la Base Naval ARC “San Andrés”, contraté el objeto que ahora se pretende, mediante
los siguientes contratos:

ANO CONTRATO No. OBJETO CONTRATISTA VALOR

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE

036-ARC-CBNLO4- TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE BARKELL
2023 2023 LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL SERVICIOS S.AS. $57.400.000,00
COMANDO ESPECIFICO DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA”

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN
EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUIDO
EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS
QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL ANEXO
TECNICO”

018-ARC-CBNLO4-
2024

G&D INGENIERIA
S.AS

2024 $54.242.179,00

Una buena estrategia es la solicitud de un cronograma de entrega por parte del contratista a fin de contar
con la planeacién en la entrega de suministros, donde se establezcan plazos de entrega hasta la isla de
san Andrés, lugar de ejecucion del proyecto.

CONTRATOS A NIVEL NACIONAL: Se relacionan algunos procesos publicados en el SECOPII, en

donde se pone en evidencia la manifestacién para contratar mantenimientos de diferentes a nivel
Colombia

D it
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] CENTRAL 75-5AMC- PRESTACION DE SERVICIOS DE  Presentacion
BIENES de ofarta
CONTABLE 2024 g ¢
8 uantia)) PORLA
CENACEDLCACION  {Presenlacion de ofertal CENAC DE EDUCACION
{hdanitestasion d interés (Mencr
‘Cuantiaj) (Presentacién de oferta)
- CENTRAL 966-SAMC- BIENES 5
LLIN-2024 CON DESTINO A ds ofetia
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VEDELLI tan-bstationde.
narde O Cuanioh
{Presentacion d
] BATALLONDEAPOYD . D16-SIP- BIENES il
Y SERVICIOS PARAEL INMUEBLES Y MANTENIMIENTC - da.cferta
COMBATE No. 23 OEREDES HBRAULICAS Y
AP { FTAR MANTENIRIENTO
DF IS NHUESLES
) CENTRAL 036-SAMC-CENACCALI- DE BIENES
¥ INSTALACIONES ~ de oferia
CONTABLE CALI inlerés (Wlanor Cuantia) 9n de interés (M
ferta} de oferta)
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CONTRATOS A NIVEL LOCAL: San Andrés Isla

™ (GOBERNACION DEL MC-SSP-0005-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA Presentacion de
DEFARTAMENTO EL i
ARCHIFIELACO DE SAN 'Y CORRECTIVO DE
ANDRES PROVIDENCIA CONTENEDORES, INCLUYENDO EL
'Y SANTA CATALINA su,wmsTRO DE REPUESTOS LA
FEPOSICIO“ DE P E.nS
ACCESORIOS FALTANTES O EN
b SERVICIO NACIONAL ‘SAMC-SAD-003G4- CONTRATAR LAS OBRAS DE Manifestacion
DEAPRENDIZAJESENA 2024 (Wenifestacion  MANTENIMIENTO Y REPARACIGN de interés
REGIONAL SAN de inferés (Menor NECESARIAS EN LAS (Wenor
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CENTRO DE FORMACIGN
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SENA- SAN ANDRES. {Manilestacio
] (GOBERNACION DEL LP-SIN-0005-2024 ACTUALIZACION, CONSTRUCCION, Presentacion de
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LAS
i DEPARTAMENTO DE PN DESAP SAMC ) ¥ de
POLICIA SAN ANDRES, 0282024 CORRECTIVO DE LAS oferta
PROVIDENCIAY SANTA (Manfiestaciin de INSTALACIONES ADSCRITAS AL
CATALINA inferés (Mener DEPARTAMENTO DE PQLICIA SAN
Cuantia)) ANDRES, PROVIDENCIAY SANTA
(Presentacion de CATALINAY ALAS DEMAS
oferla} UNIDADES ESPECIALIZADAS DE

SU JURISDICCION. CON E

2110812024 347 PM e
-8 0ca

20052024 8:14 PM wuive

T

17/0672024 845 PM s

A7108/2024 552 PM. sisr<:

6/06/2024 8:03 AM i7c-5

o

2210712024 3.00 PH

1010512024 5:00 P ADE-5 konss

30512028 4,00 PM 1070 <5 s

1510512024 7:60 PM 75 9.

261042024 .00 AM 44 o

260612024 5:90 P 715  swess)

12/0772024 8:00 AM s

2710622024 6:00 P (7 & anaey

1T106:2024 8:00 AM 7<: -6 hacsa
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557 489,676 COP

Sin documento

380.799.904 COP

494.776.865,67 COP

914.463.524.48 COP

15.641.906.915 COP

640.977.000 COP

2.300.000.000 COP

Procesonejudicado  Detalts
 celebrado

Proceso adjudicado  Distalls.

¥ celebrady

Proceso en
evalaciony
observaciones

Dalslie

Proceso edjudicado  Delale

Fublicads Delake

3 Detalle
evaluacion ¥
ebsenvaciones

Publicado Dstate

Publicada Dstslie

Praceso en Detalie
evaluacitny.
abservaciones:

Como se evidencia en las tablas anteriores se puede concluir de los precios citados con antelacién, entre
otros aspectos:

a.

necesidad institucional.

el objeto a contratar.

adjudique el proceso de seleccién que se adelante, de manera total.

Que en el mercado nacional y foraneo existen servicios como los requeridos para satisfacer la
Que hay en el mercado nacional y foraneo proveedores que cuentan con la capacidad de proveer
Siendo precisamente la anterior consideracion, una de aquellas por las que se ha solicitado se

Que el presupuesto asignado por el Mando para el proceso de seleccioén, alcanza para adquirir

las cantidades minimas indicadas en el presente estudio previo, en el acapite en que se registré
la necesidad institucional.
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ANEXO “E”
“MATRIZ DE RIESGOS”
TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS
NUMERICA  HISTORICA

¥ ¥

Puede ocurrir pero

1EN solo en
10.000- circunstancias
100.000 N
excepcionales
2 1 EN 1.000- Podria  ocurrir pero
=] 10.000 dudoso
= Podria  ocurrir  en
o 1 EN 100- .
< cualquier momento
o 1.000 f
o uturo
x 1EN 10- Probablemente
100 ocurrird
Se espera que ocurra
1EN10 en la mayoria de

circunstancias

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible;
probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastréfico). Los riesgos fueron clasificados teniendo
cuenta su calificacion de acuerdo con Tabla 2.

o

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

acto co o

Riesgo > 7 Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accién detallado

6 <= Riesgo <=7 | Riesgo Alto: Se necesita una atenciéon mayor de la administracion
Riesgo =5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracién
Riesgo <5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada
unidad delegataria/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos
anteriores y los que se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que
los riesgos no contemplados pueden durante la ejecucién contractual ser objeto de no asuncion de responsabilidad
por el contratista o reclamacién por parte del mismo).
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ANEXO “F”

CAPACIDAD RESIDUAL (cuando aplique)

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA?

Contratos relacionados con la
actividad de la construcciéon —
Segmento ___ Clasificados
UNSPSC

Participacion del proponente en
el contratista plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participacion

en pesos colombianos)

Total

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA3

Nombre del socio ~
yio No. y afio del
. . contrato labor . .
Profesional de la . No. De matricula trato at_>9 al o Vigencia del
. Profesién . de prestacion de
arquitectura, profesional servicios Contrato
ingenieria o :
. profesionales
geologia
Total
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de del afio

Firma del Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Documento de ldentidad:

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

2 Formato tomado de la pagina http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02

3 Formato tomado de la pagina http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02
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ANEXO “G”
PRODUCTOR NACIONAL

ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACION

Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicacion del paragrafo 1 del articulo 21 de la Ley
80 de 1993 Y el Articulo 2° Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aquéllos prestados por
empresas constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, por personas naturales colombianas o por
residentes en Colombia y acreditadas por las respectivas Camaras de Comercio, por consiguiente
corresponde el reconocimiento de esta ponderacion a las empresas que cumplan esta condicion.

El suscrito identificado con la cédula de ciudadania, expedida en

, actuando en nombre de y/o en
calidad de representante legal de la compafiia , domiciliada
en (Acuerdo como obra en Registro de Camara de Comercio)
y suficientemente autorizado segln consta en

, me permito declarar que de conformidad,
con lo sefialado en la ley 816 de 2003 y la legislacion nacional los servicios prestados corresponden a una
entidad legalmente constituida en el pais, se le otorgara como puntaje adicional el (15%) el cual se sacara
de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de seleccion

Para efectos de la presentacion de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se
otorgara el puntaje establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido
en Colombia.

2. OFRECIMIENTO DE BIENES (NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL) (10%)
el cual se sacara de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de
seleccion.

Este punto lo diligenciardn los oferentes que tengan el Registro de Productor Nacional del item o items

ofertados.
A. EN COLOMBIA.
SI ___, Registro Produccion Nacional No. (el nimero de radicado de respuesta positiva del

Mincomercio, anexar documento certificado de origen).
Aplica para los Items Nos: (efectuar discriminacién respetiva)

Nota: El puntaje sera asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados
frente a los acreditados como de producciéon nacional.

B. EN EL EXTRANJERO (RECIPROCIDAD)
Si__,

A qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio.
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:
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Asi mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligacion en nuestra
oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.

Firma del proponente o Representante legal  y/o

Nombre:

Firma del Apoderado

Nota 1: El porcentaje de puntaje adicional se aplicara para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del
futuro contrato, y en caso de que contemple las dos categorias (bienes y servicios), se tomara
ponderativamente acuerdo al presupuesto asignado para cada uno de ellos.

Nota 2: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisicién del
presente proceso contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 del presente
formato, en caso de adquirirse bienes correspondera al Numeral 2.
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Anexo “H”

CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo |l)
Para todo contrato de adquisicion de articulos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al
almacén

La cldusula contractual de catalogacion es el instrumento del proceso de contratacién de articulos de abastecimiento, que garantiza
el suministro de informacion técnica para el Primer Escaldn, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario y/o realizar
mantenimiento del NOC.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo 1), el contratista debe diligenciar y firmar
el presente documento por cada uno de los articulos de abastecimiento? del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y
entregarlo en fisico y/o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en
fisico y/o magnético a la Seccién de Normalizacién® de la Base Naval No. 06 ARC “Bogota”, junto con una copia del respectivo
contrato.

La Seccién de Normalizacién debe remitir la documentacion fisica y/o magnética al catalogador responsable del “Tipo de articulo de
abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el proposito de verificar la informacion y firmar la clausula. En caso de identificar
novedades debe informar a BNLO6. Después, el catalogador debe enviar copia fisica y/o digital del presente documento firmado ala
Seccién de Normalizacién. Esta la firmara y enviara al Supervisor.

Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la informacién
técnica necesaria para la identificacion del articulo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este tramite
inmediatamente se formalice el contrato. La clausula contractual de catalogacion firmada es un requisito obligatorio para la entrega
de cada lote en los almacenes de la Armada de Colombia, asi como para la liquidacion del contrato.

1. Articulo de abastecimiento

Nombre técnico asignado por el fabricante:

Nombre coloquial o comercial:

Numero y nombre de la ficha/especificacién/norma técnica:

2. Contrato

Unidad contratante, nimero del contrato y fecha de firma:

Objeto:

Valor total del contrato y plazo de ejecucién:

3. Supervisor del contrato

Grado, especialidad y nombre completo:

Cargo y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

4. Contratista

Nombre y documento del representante legal:

NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa:

4 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla.
5 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co;
martha.rodriguez@armada.mil.co
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Direccién, ciudad y pais:

Pagina web (opcional), e-mail y nimero de teléfono:

5. Fabricante (diligencie solo si el fabricante es distinto al contratista)

NCAGE, nombre y NIT de la empresa:

Direccién, ciudad y pais de origen:

Pégina web (opcional), e-mail y nimero de teléfono:

6. Informacion técnica para articulos de abastecimiento con NOC

Numero OTAN de Catalogo (NOC):

Numero de parte, referencia y/o modelo asignado por el fabricante:

7. Informacién técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (obligatoria)

Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organizacién normalizadora, con al menos el nombre yla
informacion  de  contacto de  dicha institucion, y Ia descripcion  técnica  del articulo  (anexar):

Fotografia, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar):

Otras definidas en el contrato:

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si 0 no):

8. Informacion técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (opcional)

Planos de ingenieria, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar):

Catélogo de partes o relacion ordenada de elementos que lo conforma (anexar):

Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar):

Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus caracteristicas y calidad (anexar): __

Caducidad o fecha de fabricacion y de vencimiento:

Instrucciones para disposicién final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar):

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no):

9. Firmas

Nombre y firma del representante legal de la empresa:

Grado, nombre y firma del supervisor:

Grado, nombre y firma del catalogador:

Tipo de articulo (clasificacion ARC):

Cargo principal y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

Grado, nombre y firma del responsable y/o gestor de catalogacion:
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Tener en cuenta:

El contratista debera proporcionar |
los articulos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato,

a informacién necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar
dentro del plazo y en

las condiciones sefialadas por el Supervisor, quien acreditara el cumplimiento de la presente clausula,
mediante un certificado en que conste la entrega total de la informacion requerida.

La presente certificacion sera necesaria para la liquidacién del contrato. Entendiéndose no finalizada la
entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula de
catalogacion segun los codigos y lineamientos OTAN.

TABLA DE CODIGOS (EJEMPLO)

ble

Ndmero UNSPSC SIIF u:
No. Articulo de parte (hasta NOC SAP (hasta uso Cantidad | Unidad (co
producto) presupuestal)
Filtro A-02-02-01-
01. combusti 5589161 26101500 4330-01-1903579 1029055 004-003-09 40 Unidad 12
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) ANEXO “I”
PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos celebrados
por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad.

Con el fin de asegurar el control sobre el desempefio ambiental de proveedores y contratistas, durante los procesos
contractuales. Este anexo esta dirigido a los Funcionarios encargados de las actividades de planeacion,
adquisicion y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.

1. Guias de accion para la implementacién de este anexo:

A. La informacién contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales,
requerida en el formato de Elaboracion de Estudios y Documentos Previos.

B. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere
apoyo debera solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Base Naval respectiva O unidad
correspondiente.

C. El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o
disminucion de impactos.

D. Durante la ejecucion del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de
verificar el cumplimiento normativo, si requiere apoyo debera solicitarlo oficina de Gestion Ambiental de la
Base Naval respectiva y/o Brigadas, Escuelas de Formacion

E. Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratacion y son los referentes para
la seleccion de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimizaciénde impactos ambientales y
potenciando los impactos sociales de la entidad.

Compras publicas sostenibles:

El Gobierno de Colombia esta comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y su apuesta consiste en la proteccion del capital natural del pais, el fortalecimiento del aparato productivo de las
empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en el exterior.

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos
actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energia, la construccién de infraestructura y
la cadena de suministro, a través de practicas de consumo y produccién sostenible. Para responder a este objetivo,
se reconoce la importancia de la contribucion de las compras pblicas sostenibles como mecanismo para promover
la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional.
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Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades publicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento basado
en un andlisis de todo el ciclo de vida, que se traduceen beneficios no sélo para la entidad, sino también para la
sociedad y la economia, al tiempo que reduce al minimo los dafios al ambiente.

A. Ciclo de vida.

‘ Son las fases que describen lo que sucede
""“""’5“’""”“““’"% o S— alrededor de un bien desde su origen hasta su
) ; Preduceion fin. Estas son de manera general: la extraccion
g%ﬁ?@ : ' de las materias primas, la ideacion/el disefio
del bien, su manufactura, las actividades de
(11111} . transporte 'y de almacenamiento, la

oot K comercializacion, el uso y el posconsumo.

Grafica No 1. Ciclo de vida.Fuente: MADS.

Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energia que se consumen, los actores que
intervienen e interactGan, los impactos ambientales, sociales y economicos que se generan, pero, sobre todo, las
oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos
positivos.

B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles.

En términos ambientales contribuyen a:

. Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y ofroscontaminantes liquidos y sélidos.
. Hacer un uso mas eficiente de los recursos y la energia

. Generar estrategias para gestionar de manera adecuada losresiduos.

2. Responsabilidades Compras Publicas Sostenibles en la Armada Nacional

Ordenador del Gasto
Fomenta las compras publicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional.

Comité Estructurador

Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de condiciones
en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26
enero del 20212, Aplicacion Normatividad ambiental, compras publicas sostenibles, aplicar controles tendientes a
garantizar la oportunidad liquidaciéon de contratos.

Comité Evaluador
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratacion.

Supervisor
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecucion del contrato.
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La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizara asesorias a los integrantes de los
comités en casi de requerir apoyo en la verificacion de las ofertas.

3.

Descripciéon de actividades

A continuacion se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar
informacion sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las clausulas que
se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que
se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental.

Requisitos, criterios obligacionales ambientales que, de acuerdo con los bienes ylo servicios a
contratar, deben cumplir, reunir y soportar los proponentes y contratistas.

CRITERIOS AMBIENTALES HABILITANTES

MEDIO DE VERIFICACION

El oferente debera disponer de un Plan de Manejo
Ambiental para la ejecucion del proyecto.

El oferente se compromete que de resultar
adjudicatario, debera considerar dentro de su plan de
inversiones y/o presupuesto, todos los costos
ambientales que tienen que ver con la implementacion
del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento
ambiental y autorizaciones ambientales, que sea
aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de
manejo ambiental, control y mitigacion de impactos,
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia,
gestion y en general todas las medidas que sean
requeridas o que haganparte de Ila normativa
ambiental 'y los requerimientos de su actividad
durante laejecucién de su contrato.

10.

Contar con Plan de Gestion Integral de Residuos
aprovechables, ordinarios, especiales y peligrosos.

11.

Presentar el plan de gestion de RCD en obra, teniendo
en cuenta la Guia de Manejo Ambiental para el sector
de la construccion, establecido por la resolucion 1138
de 2003.

Oficio o documento firmado por parte del
oferente, donde se compromete a dar
cumplimiento uno a uno a los criterios
ambientales habilitantes.

12.

-El' oferente se compromete que de resultar

adjudicatario, los residuos de construccién vy
demolicién deberan ser dispuestos de acuerdo a lo
establecido en la normatividad legal vigente,
entregando al supervisor los certificados de disposicién
final emitidos por laescombrera autorizada en el
momento de la disposicion final del material.

13.

El oferente se compromete que de resultar
adjudicatario, durante la ejecucién de los trabajos y
hasta su entrega final, esta en la obligacién de poner
en practica los procedimientos adecuados de
sefalizacién, construccion y de proteccién contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad,
estabilidad y acabados de los inmuebles aledafios, las
estructuras e instalaciones de redes de servicios
superficiales o subterraneos existentes dentro del area
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
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responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar
a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

14.

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo
ambiental, con indicadores de gestion y presentar los
reportes mensuales al supervisor o interventoria.
Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los
resultados del monitoreo establezcan la necesidad de
prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales
ocasionados por el proyecto.

Los siguientes seran requisitos exigibles a verificar durante la ejecucion del contrato, por parte de
supervisor del mismo:

‘ No.

CRITERIOS AMBIENTALES PARA SUPERVISAR

~ MEDIO DE VERIFICACION

El contratista debera disponer de un Plan de Manejo
Ambiental para la ejecucion del proyecto.

Plan de Manejo Ambiental del proyecto

El contratista se compromete que de resultar
adjudicatario, debera considerar dentro de su plan de
inversiones y/o presupuesto, todos los costos
ambientales que tienen que ver con la implementacién
del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento
ambiental y autorizaciones ambientales, que sea
aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de
manejo ambiental, control y mitigacién de impactos,
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia,
gestion y en general todas las medidas que sean
requeridas o que haganparte de la normativa
ambiental y los requerimientos de su actividad
durante laejecucion de su contrato.

Plan de Manejo Ambiental del proyecto

10.

Contar con Plan de Gestion Integral de Residuos
aprovechables, ordinarios, especiales y peligrosos.

Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos

11.

Presentar el plan de gestion de RCD en obra, teniendo
en cuenta la Guia de Manejo Ambiental para el sector
de la construccion, establecido por la resolucion 1138
de 2008.

Plan de gestién de Residuos de Construccion y
Demolicion.

12.

El contratista se compromete que de resultar
adjudicatario, los residuos de construccion 'y
demoliciéon deberan ser dispuestos de acuerdo a lo
establecido en la normatividad legal vigente,
entregando al supervisor los certificados de disposicion
final emitidos por laescombrera autorizada en el
momento de la disposicidn final del material.

contrato.

Verificacién por parte del supervisor del

13.

El contratista se compromete que de resultar
adjudicatario, durante la ejecucién de los trabajos vy
hasta su entrega final, esté en la obligacion de poner
en practica los procedimientos adecuados de
sefializacion, construccidn y de proteccién contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad,
estabilidad y acabados de los inmuebles aledarios, las
estructuras e instalaciones de redes de servicios
superficiales o subterraneos existentes dentro del area
de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva

contrato.

Verificacién por parte del supervisor del
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responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar
a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo
ambiental, con indicadores de gestién y presentar los | Informes mensuales con el seguimiento y
reportes mensuales al supervisor o interventoria. | monitoreo ambiental, de presentarse

14. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los | acontecimientos, generar analisis causa-raiz si
resultados del monitoreo establezcan la necesidad de | se llegasen a presentar situaciones que puedan
prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales | causar impactos ambientales negativos.
ocasionados por el proyecto.







