## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7979658 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 5 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 11:44:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.7979658 |
| **Objeto del contrato** | Contratar el suministro e instalación de vallas del Centro Internacional de Producción Limpia Lope y sus sedes adscritas. |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 2 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 2 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 17/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 58 minutos de tiempo transcurrido *(18/06/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 18/06/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

COLOMBIA, Pasto

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**IMAGINARTEC**

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 59837706

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| IMAGINARTEC | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Diomar Perez* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2025 3:53:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Marco Polo Torres Palma* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2025 3:56:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7979658_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 11/08/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Seriedad de la oferta** | ☐Sí ☑No |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 18/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 18/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 18/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 18/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 6 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 1 hora de tiempo transcurrido *(18/06/2025 5:39:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17320859 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 295.485.500,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 18/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7979658
**Proveedor** IMAGINARTEC
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Carta de Aceptación.pdf | Carta de Aceptación.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Anexo al Contrato.pdf | Anexo al Contrato.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Designacion de Supervisor.pdf | Designacion de Supervisor.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
**Ubicación** CO-NAR-52001 - Pasto
**País** COLOMBIA
**Departamento** Nariño
**Municipio** Pasto
**Dirección** Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 22 No.11e-05 Vía Oriente, Pasto, Nariño | COLOMBIA > Nariño > Pasto |
| 2 | Samaniego | COLOMBIA > Nariño > Samaniego |
| 3 | La Unión | COLOMBIA > Nariño > La Unión |

**1** CO1.PCCNTR.7979658

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 19.995.525,00 | 19.610.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101501 | Suministro, instalación e impresión de lona full color banner de 7.50 mts de ancho x 3,60 mts de alto con protector transparente de durabilidad en clima cálido y húmedo (1400 dpi) resistente a cambios climáticos, impresión de tintas con larga duración, vulcanizados los 4 lados, instalada en la sede del SENA en Samaniego. | 1,00 | UN | 2.070.600,00 | 2.010.000,00 | 2.070.600,00 | 2.010.000,00 |
| 2 | 72103300 | Suministro e instalación de estructura metálica la cual contiene 5 cerchas tipo ángulo 6,60 mts de alto, lámina galvanizada calibre 20 y un metro adicional anclado a la cimentación con dados en Concreto ciclópeo de 2500 psi (0,50x0,50) h=0,50 esmalte sobre columnas metálicas en ángulo H, dos (2) manos incluye | 1,00 | UN | 10.881.435,00 | 10.700.000,00 | 10.881.435,00 | 10.700.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 82101501 | anticorrosivo. instalada en la sede del SENA en Samaniego.<br>Suministro, instalación e impresión de lona full color banner de 7.65 mts de ancho x 3,70 mts de alto con protector transparente de durabilidad en clima cálido y húmedo (1400 dpi) resistente a cambios climáticos, impresión de tintas con larga duración, vulcanizados los 4 lados, instalada en la sede del SENA en La Unión Nariño. | 1,00 | UN | 2.125.816,00 | 2.100.000,00 | 2.125.816,00 | 2.100.000,00 |
| 4 | 82101501 | Suministro, instalación e impresión de lona full color banner de 7.50 mts de ancho x 3,60 mts de alto con protector transparente de durabilidad en clima cálido y húmedo (1400 dpi) resistente a cambios climáticos, impresión de tintas con larga duración, vulcanizados los 4 lados, instalada en la sede del Centro Internacional de Producción Limpia Lope en Pasto. | 2,00 | UN | 2.458.837,00 | 2.400.000,00 | 4.917.674,00 | 4.800.000,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 horas de tiempo transcurrido *(18/06/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Anexo al Contrato.pdf | Anexo al Contrato.pdf | (detalle) |
| Designacion de Supervisor.pdf | Designacion de Supervisor.pdf | (detalle) |
| Carta de Aceptación.pdf | Carta de Aceptación.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Marco Polo Torres Palm | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 12966411 | Guardar y notificar |
| Supervisor | OMAIRA DEL CARMEN | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 27168944 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Marco Polo Torres Palm | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 12966411 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Marco Polo Torres Palma | 5 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 3:56:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Marco Polo Torres Palma |
| Ordenador del Gasto | Marco Polo Torres Palma | 5 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 3:56:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Marco Polo Torres Palma |
| Supervisor | OMAIRA DEL CARMEN INGUILAN CANACUAN | 5 días de tiempo transcurrido *(13/06/2025 3:56:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Marco Polo Torres Palma |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 19.610.000 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 19.610.000 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202300000000147 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-052-

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 7225 | CDP | Generado | 20.000.000 COP | 19.610.000 COP | 36-02-00-052-953610 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 20.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 19.610.000 COP
**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa
**Fecha de consulta SIIF** 13/06/2025 3:25 PM

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 132425 | Presupuestal (CDP) | 16/06/2025 12:00 AM | Generado | 19.610.000 COP | 19.610.000 COP | - | C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 19.610.000 COP

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 19.610.000 COP |
| **Última consulta a SIIF** | Consulta Exitosa |
| **Fecha de consulta SIIF** | 18/06/2025 6:57 PM |