
	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE INESTABILIDAD GEOLÓGICA DESDE EL TRAMO K 2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE				
				FECHA	13/08/2024
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
RECURSO HÍDRICO					
1	**Manejo de Residuos y Efluentes**				**$ 82,560,000**
1.1	Unidad sanitaria portatil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposicion de ARD)	mes	12	$ 6,880,000	$ 82,560,000
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS					
2	**Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.**				**$ 13,667,648**
2.1	Punto ecologico en frente de obra. (incluye suministro, instalacion y desmonte)	und	4	$ 798,211	$ 3,192,844
2.2	Mantenimiento Punto ecologico en frente de obra.	mes	12	$ 147,352	$ 1,768,224
2.3	Punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales. Incluye suministro e instalacion y desmonte	und	1	$ 1,201,456	$ 1,201,456
2.4	Mantenimiento punto acopio de residuos, materiales peligros y especiales	mes	12	$ 161,447	$ 1,937,364
2.5	Gestion final de RESPEL	mes	12	$ 463,980	$ 5,567,760
3	**Manejo integral de materiales de construcción**				**$ 4,142,976.00**
3.1	Punto de acopio de materiales de construccion (incluye suministro, instalacion y desmonte)	Und	1	$ 1,162,416	$ 1,162,416.00
3.2	Mantenimiento Punto acopio de materiales de construccion	mes	12	$ 248,380	$ 2,980,560.00
TOTAL PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION					**$ 100,370,624.00**



ING. YUBER CAMILO CASTILLO PINEDA
Subgerente de Servicios Públicos
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
Ingeniero civil. Especialista en evaluación y gestión ambiental