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Bogotd, diciembre 03 de 2024

Sefores
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS-DIAN SINCELEJO
Att Dr. VICTOR JOSE MORENO CANO (DIRECTOR SECCIONAL)

Dr. INALDO CHAVEZ ACOSTA (Jeje Divisién administrativa y Financiera)

Ref: Oferta de arrendamiento para la sede alterna de la Direccién Seccional de Impuestos y aduanas
sede Sincelejo ;para la vigencia 2025

Respetados sefores:

Préximos a la fecha de vencimiento de nuestro contrato 23-003-2024 el préximo 31 de diciembre de
2024, la siguiente es nuestra oferta para continuar con la excelente relacion comercial entre las partes

> Inmueble “patio central” Calle 23 No. 17-39 Centro Sincelejo-Sucre

> Area aproximada del inmueble 1.070 M2,

> se mantiene la infraestructura ya instalada, seguin las especificaciones y necesidades indicadas
por la entidad en el inicio de ocupacién del inmueble.

» Mantenimiento de los equipos y mobiliario arrendado durante el periodo del contrato.

> Incremento de IPC proyectado de 5,6% a partir del cumplimiento del afio de ocupacién del
inmueble (01 de abril de 2025)

Mes | Valor Neto | Iva 19% Total
ene-25|  84.071.429 | 15.973571 100.045.000
feb-25|  84.071.429 [ 15.973.571 100.045.000
mar-25|  84.071.429 | 15.973.571 100.045.000
abr-25|  88.779.429 | 16.868.092 105.647.521
may-25|  88.779.429 | 16.868.092 105.647.521
jun-25]  88.779.429 | 16.868.092 105.647.521
jul-25]  88.779.429 | 16.868.092 105.647.521
ago-25|  88.779.429 | 16.868.092 105.647.521
sept-25|  88.779.429 | 16.868.092 105.647.521
oct-25|  88.779.429 | 16.868.092 105.647.521
nov-25|  88.779.429 | 16.868.092 105.647.521
dic-25| 88.779.429 | 16.868.092 105.647.521
Total 1.051.229.148  199.733.535 1.250.962.683
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% La oferta no incluye:

o Servicios plblicos, servicios de aseo y cafeteria, suministro de elementos de consumo, adecuaciones
tecnoldgicas, items no relacionados en esta oferta

Condiciones generales:
El valor ofertado incluye el inmueble, las adecuaciones civiles, eléctricas y el mobiliario

Agradecemos de antemano su atencion y quedamos a su disposicién para cualquier aclaracion
adicional. Y el proceso a seguir contractualmente

Primer piso final instalado abril-01-24 Segundo piso instalado abril-01-24
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Cordialmente
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JOSE RICARDO VEGA OROZCO
Representante legal
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