Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	**PROCESO CONTRATACION**		CÓDIGO F08-P01-CT-320 VERSIÓN 05 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2020
	FORMATO REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA DE LAS PROPUESTAS		

FECHA: 12 de junio de 2025

OBJETO: Construcción ampliación de la infraestructura física correspondiente a la primera fase del cerramiento de la institución educativa Escuela Rural Mixta de Coquiyó, resguardo indígena de Togoima, municipio de Páez.

DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA

Revisado los documentos solicitados se encontró:

	Documento Solicitado	PROPONENTE No. 1	PROPONENTE No. 2	PROPONENTE No. 3
a.	Formulario de Propuesta	SI		
b.	Rut	SI		
c.	Camara y Comercio	NO APLICA		
d.	Fotocopia Matricula Profesional	SI		
e.	Fotocopia Vigencia Matricula	SI		
f.	Pasado Judicial Vigente	SI		
g.	Fotocopia de Cedula	SI		
h.	Aval de ingeniero	NO APLICA		
i.	Certificado antecedentes disciplinarios	SI		
j.	Certificado antecedentes fiscales	SI		
k.	Análisis de precios unitarios	SI		

REVISION ARITMETICA DE LAS PROPUESTAS

De la revisión aritmética (realizada directamente sobre las propuestas) se obtuvo el siguiente resultado:

PROPUESTA	VALOR PPTO (SIN IVA)	(IVA)	VALOR PPTO (CON IVA)	OBSERVACION
PROPONENTE No. 1	109.213.990,00	786.010,00	110.000.000,00	
Corregida	109.213.990,00	786.010,00	110.000.000,00	
Diferencia Presentada - Corregida	0,00	0,00	0,00	

PROPUESTA	VALOR PPTO (SIN IVA)	(IVA)	VALOR PPTO (CON IVA)	OBSERVACION
PROPONENTE No. 2				
Corregida				
Diferencia Presentada - Corregida				

PROPUESTA	VALOR PPTO (SIN IVA)	(IVA)	VALOR PPTO (CON IVA)	OBSERVACION

PROPONENTE No. 3				
Corregida				
Diferencia Presentada - Corregida				

REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA

PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA (PO) $ 70.000.000

1. CAPACIDAD JURIDICA

Nº	NOMBRE PROPONENTE	VIGENCIA TARJETA	OBSERVACIONES	HABILITABLE/NO HABILITABLE
1	JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO	CUMPLE	MP 19202-44460	HABILITABLE

2. EXPERIENCIA

Experiencia Exigida > 50----%PO

Nº	NOMBRE PROPONENTE	EXPERIENCIA PRESENTADA			HABILITABLE/NO HABILITABLE
		OBJETO	VALOR AÑO 2007	AÑO 2025	
1	JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO	Estudios, diseños y construcción Coliseo Deportivo del Corregimiento de San JoséDel Nus - Municipio de San Roque	**$ 826.228.046,00**	**$ 2.711.864.477**	HABILITABLE
			Valor Total	**$ 2.711.864.477**	

NOTA. Después de revisados los requisitos habilitables se puede concluir que la propuesta presentada por JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO, cumple con todo lo exigido.

ING. MAURICIO CASTILLO E.
Supervisor y/o Interventor Corporación Nasa Kiwe