ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1,1**	**CERRAMIENTO EN TELA BOGOTA**	**ML**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
TELA BOGOTA	M	2.622,00	1,00	2.622,00	
LISTON DE MADERA 0.05X0.05 X3 M.	UND	17.103,00	0,50	8.551,50	
DESPERDICIO	%	8.551,50	0,05	427,58	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 11.601,08

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1		10,00	666,45	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 666,45

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	45,00	2.625,40	
OBRERO	2	51.931,09	75%	181.758,80	45,00	4.039,08	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 6.664,49
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 18.932,02**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 18.932,02**

VALOR PRECIO UNITARIO **18.932,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1,2**	**DESMONTE DE VENTANAS**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
DESPERDICIO	%	-	0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	15.146,57	10,00	1.514,66	
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS		$ 1.514,66

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	6,00	15.146,57	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 15.146,57
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 16.661,23**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 16.661,23**

VALOR PRECIO UNITARIO **16.661,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1,3**	**DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
DESPERDICIO	%	-	0,05	-

SUBTOTAL MATERIALES $ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	15.146,57	10,00	1.514,66

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS $ 1.514,66

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	6,00	15.146,57

SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 15.146,57

TOTAL COSTOS DIRECTOS **$ 16.661,23**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00

TOTAL COSTO INDIRECTO **$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS **$ 16.661,23**

VALOR PRECIO UNITARIO **16.661,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1,4**	**DESMONTE DE SANITARIO-LAVAMANOS-LAVAPLATOS**	**UND**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
DESPERDICIO	%	-	0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	20.902,26	10,00	2.090,23	
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS		$ 2.090,23

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	10,00	11.814,32	
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	10,00	9.087,94	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 20.902,26
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 22.992,49**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 22.992,49**

VALOR PRECIO UNITARIO **22.992,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1,5**	**DESMONTE DE DUCHA**	**UND**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
DESPERDICIO	%	-	0,05	-
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	20.902,26	10,00	2.090,23
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS		$ 2.090,23

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	10,00	11.814,32
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	10,00	9.087,94
				SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 20.902,26
				TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 22.992,49**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 22.992,49**

VALOR PRECIO UNITARIO **22.992,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1.6**	**DEMILOCION DE ENCHAPE**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
DESPERDICIO	%	-	0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	11.323,00	10,00	1.132,30	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 1.132,30

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	18,46	6.399,96	
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	18,46	4.923,04	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 11.323,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 12.455,30**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 12.455,30**

VALOR PRECIO UNITARIO **12.455,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1.7**	**DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA Y/O TABLETA DE GRES INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
DESPERDICIO	%	-	0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	19.102,04	10,00	1.910,20	
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS		$ 1.910,20

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
CUADRILLA 1*2	1	171.372,58	75%	299.902,02	15,70	19.102,04	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 19.102,04
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 21.012,24**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 21.012,24**

VALOR PRECIO UNITARIO **21.012,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1.8**	**DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN TEJA ARQUITECTONICA**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
DESPERDICIO	%	-	0,05	-

SUBTOTAL MATERIALES $ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	10.451,13	10,00	1.045,11
ANDAMIO TUBULAR	DIA	1,00	2.069,20	20,00	103,46

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS $ 1.148,57

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	20,00	4.543,97
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	20,00	5.907,16

SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 10.451,13

TOTAL COSTOS DIRECTOS **$ 11.599,70**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00

TOTAL COSTO INDIRECTO **$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS **$ 11.599,70**

VALOR PRECIO UNITARIO **11.600,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1.9**	**CORTE DE MURO CON PULIDORA**	**ML**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 14 PULG.	UND	$ 688.487,85	0,003	2.134,31
AGUA	LT	5,00	8,00	40,00
DESPERDICIO	%	40,00	0,05	2,00

SUBTOTAL MATERIALES $ 2.176,31

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	1.514,66	10,00	151,47
CORTADORA DE LADRILLO SIN DISCO	DIA	1,00	186.228,00	60,00	3.103,80

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS $ 3.255,27

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	60,00	1.514,66

SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 1.514,66

TOTAL COSTOS DIRECTOS **$ 6.946,24**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00

TOTAL COSTO INDIRECTO **$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS **$ 6.946,24**

VALOR PRECIO UNITARIO **6.946,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1.10**	**DEMOLICION DE MURO**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
DESPERDICIO	%	-	0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	11.359,93	10,00	1.135,99	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 1.135,99

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	8,00	11.359,93	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 11.359,93
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 12.495,92**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 12.495,92**

VALOR PRECIO UNITARIO **12.496,00**

JONSSON JULIÁN CONTRERAS CELON
MP. A21182012-63536494
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1.11**	**DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
DESPERDICIO	%	-	0,05	-
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	10.451,13	10,00	1.045,11
			SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS		$ 1.045,11

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	20,00	4.543,97
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	20,00	5.907,16
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 10.451,13
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 11.496,24**

ADMINISTRACION	27,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 11.496,24**

VALOR PRECIO UNITARIO **11.496,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1.12**	**DEMOLICION MANUAL DE PLACA EN CONCRETO(ANDEN) E=0.10 M.**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
DESPERDICIO	%	-	0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	12.281,00	10,00	1.228,10	
COMPRESOR DE AIRE DISEL	DIA	1	331.100,00	37,00	8.948,65	
MARTILLO NEUMATICO	DIA	1	36.211,00	37,00	978,68	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 11.155,42

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OBRERO	5	51.931,09	75%	454.397,00	37,00	12.281,00	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 12.281,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 23.436,42**

ADMINISTRACION	26,5%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,5%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 23.436,42**

VALOR PRECIO UNITARIO **23.436,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1.13**	**DEMOLICION TANQUE LAVADERO**	**UND**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
DESPERDICIO	%	-	0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	21.134,74	4,00	5.283,69	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 5.283,69

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OBRERO	2	51.931,09	75%	181.758,80	8,60	21.134,74	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 21.134,74
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 26.418,43**

ADMINISTRACION	26,5%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,5%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 26.418,43**

VALOR PRECIO UNITARIO **26.418,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES	**1.14**	**DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CERAMICA Y/O TABLETA DE GRES. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES**	**ML**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
DESPERDICIO	%	-	0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 0,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1	7.270,35	10,00	727,04	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 727,04

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OBRERO	2	51.931,09	75%	181.758,80	25,00	7.270,35	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 7.270,35
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 7.997,39**

ADMINISTRACION	26,5%	$ 0,00
IMPREVISTOS	1,5%	$ 0,00
UTILIDAD	7%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 7.997,39**

VALOR PRECIO UNITARIO **7.997,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ