CARTA DE DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL

Villavicencio – Meta, 13 de junio de 2025


Ingeniero
GENY ASTRID LEÓN CURREA
Subdirectora (E) Centro de Industria y Servicios del Meta
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

REF. Carta Compromisoria de disponibilidad

Yo, **CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ,** (profesión) **INGENIERO CIVIL,** con Matricula Profesional No. **25202-096139 CND**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 86.062.096 de Villavicencio, con la presente me permito avalar la propuesta presentada por el **GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS**, manifiesto que en caso de ser seleccionado como contratista dentro del proceso de MINIMA CUANTÍA **MC-MTA-CISM-019-2025** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA DE LA TORRE DE ALTURAS DE LA SEDE DE PUERTO GAITAN META, DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META PARA LA VIGENCIA 2025"**.

Que de ser adjudicada cuenta con mi participación en la ejecución del proyecto, como **RESIDENTE DE OBRA**, con la disponibilidad de tiempo señalada en el pliego de condiciones.

Atentamente,



FIRMA: _____
NOMBRE: **CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ**
CEDULA: 86.062.096 de Villavicencio
INGENIERO CIVIL
M.P. No. 25202-096139 CND

SECRETARIA JURIDICA
CONTRATACION - ARCHIVO

EL SUSCRITO JEFE DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARIA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DEL META

CERTIFICA:

Que, el Ingeniero Civil **CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 86.062.096 y M.P. No. 25202096139 CND, suscribió con el Departamento del Meta el siguiente contrato:

Contrato de Obra No.	0190 de Noviembre de 2008
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GRANADA - META
Fecha de Iniciación	Abril 24 de 2008
Fecha de terminación	Mayo 23 de 2008
Valor ejecutado	$39.177.551

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA (S) SIGUIENTES ACTIVIDADE(S) Y ESPECIALIDAD(ES):

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
1. Constructores	04. Edificaciones y obras de Urbanismo

La presente se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Villavicencio a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil nueve (2009):

Dr. RODRIGO PATIÑO PASTRANA
C.C. No. 8.748.604 de Barranquilla

Revisó y elaboro Angélica L.



Cra 33 No. 38-45 Centro
PBX (098) 6708080 Ext. 1280
Primer Piso – Antigua Caja Agraria
Página Web. www.meta.gov.co

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN: C.C. 86`062.096 V/cio.
CEL. 3114742022 o 3163058774, TEL. 6684925, 6606081



DIRECCION: Carrera 5 Nº 1 -103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2.

LIBRETA MILITAR: Primera Clase 790304-07984 Distrito No. 5

FECHA DE NACIMIENTO: 4 de Marzo de 1979

ESTADO CIVIL: Casado.

EDAD: 35 Años.

TARJETA PROFESIONAL: 25202096139 CND, Ingeniero Civil.

E – MAIL: *caredubaquero@homail.com; caredubaquero@gmail.com; caredubaquero@latinmail.com; caredubaquero@Yahoo.es*.

ESTUDIOS REALIZADOS:

SECUNDARIA: Bachiller En La Modalidad Salud y Nutrición.
Colegio Nacionalizado De Restrepo.
1995.

TÉCNICOS: Técnico Profesional En Gestión De Recursos Naturales.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2003.

UNIVERSITARIOS: Ingeniero Civil.
Universidad Cooperativa De Colombia.
2002.

OTROS ESTUDIOS:

SEMINARIOS:

NORMA NSR / 98 Seminario Sismo Resistencia.
Universidad Cooperativa De Colombia.
1998.

Evaluación de Proyectos, Presupuesto y Programación de Obras y Consultaría e Interventoría de Obras Civiles.
Universidad Cooperativa De Colombia.
2002.

Gestión Ambiental Aplicado a la Formación Integral De Ingeniero Civil.
Universidad Cooperativa De Colombia.
2003.

Saneamiento Básico en Edificaciones e Instalaciones.
Universidad Cooperativa De Colombia.
2004.

DIPLOMADOS:

Formación de Guardas Ambientales.
Universidad De Los Llanos.
2002.

Informática Social Y Comunitaria.
Instituto De Educación No Formal Para El Trabajo "Instituto Meta"; Gobernación Del Meta.
2003.

CURSOS:

Autocad 2D.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2007.

Microsoft Project: Aplicación en la Programa de Obras.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2007.

Aplicación de la hoja de calculo Microsoft Excel en Levantamientos Topográficos Planimetricos.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2007.

Costos y presupuestos para edificaciones Modulo I: Generalidades.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2007.

Interpretación de planos I: Medidas, Escalas y Dibujo.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2007.

Autocad 3D.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2007.

Informática: Microsoft® Word y Excel.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2007.

Manejo de herramientas Ofimáticas: Microsoft Project.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2007.

Costos y presupuestos para edificaciones Modulo II: Costos Directos.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2007.

Costos y presupuestos para edificaciones Modulo III: Administración, imprevisto y utilidad.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2008.

Costos y presupuestos para edificaciones Modulo IV: Elaboración del presupuesto.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2008.

Informática: Microsoft® Word e Internet.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2008.

Interpretación de planos II: Planos Arquitectónicos.
Servicio Nacional De Aprendizaje "SENA".
2008.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

EXPERIENCIA LABORAL:

CARGO:	Ingeniero Residente de Obra "Canalización y Encauzamiento río Guatiquía; Diseños de Obras de Contención; Visitas Técnicas para la Evaluación de Zonas de alto Riesgo para Instalación de Gas Domiciliario y Evaluación de Daños por Desastres Naturales".
EMPRESA:	Alcaldía De Villavicencio "Comité Local Para La Atención Y Prevención De Emergencia CLOPAD".
JEFE INMEDIATO:	Ingeniero Civil Alberto Burgos Jaimes.
DURACIÓN:	Octubre de 2001 Hasta Abril de 2002.
CONTRATO:	Prestación de Servicios Profesionales

CARGO:	Ingeniero Residente de Obra "Cerramiento Subestación Pitalito – Huila; Remodelación Hospital Nuestra Señora de Fátima Suaza – Huila; Construcción e Instalación de Cobertizo para Planta de Bioorgánicos Neiva – Huila".
EMPRESA:	Ingeniero Civil Luis Fernando Castrillón Lara
JEFE INMEDIATO:	Ingeniero Civil Luis Fernando Castrillón Lara
DURACIÓN:	Mayo de 2002 Hasta Octubre de 2002.
CONTRATO:	Prestación de Servicios Profesionales

CARGO:	Ingeniero Residente de Obra "Rehabilitación de vía entre caño Rayado y Villa la Paz Municipio de Puerto Lleras - Meta"
EMPRESA:	Ingeniero Civil Ricardo Barón Perdomo.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniero Civil Ricardo Barón Perdomo.
DURACIÓN:	Noviembre de 2002 Hasta Enero de 2003.
VALOR:	$ 1`952.520.003,00
SMMLV:	5.881,08.

CARGO:	Catedrático Diplomado Informática Básica "Word, Excel, Power Point, Internet".
EMPRESA:	Gobernación Del Meta Convenio Con la Corporación fuerza Oxigeno.
JEFE INMEDIATO:	Directora Ejecutiva Jenny Paola Montenegro.
DURACIÓN:	Febrero de 2003 Hasta Mayo de 2003.
CONTRATO:	Prestación de Servicios Profesionales

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

CARGO:	Catedrático Diplomado Informática Básica "Diseño Asistido por Computador AutoCAD".
EMPRESA:	Gobernación Del Meta Convenio Con la Corporación fuerza Oxigeno.
JEFE INMEDIATO:	Directora Ejecutiva Jenny Paola Montenegro.
DURACIÓN:	Abril de 2003 Hasta Mayo de 2003.
CONTRATO:	Prestación de Servicios Profesionales

CARGO:	Coordinador General Diplomado de Informática Social y Comunitaria Extensivo a los Municipios de Acacias, San Martín, Granada y Puerto López.
EMPRESA:	Gobernación Del Meta Convenio Con la Corporación fuerza Oxigeno.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniero Civil Carlos Eduardo Baquero Muñoz.
DURACIÓN:	Junio de 2003 Hasta Octubre de 2003.
CONTRATO:	Prestación de Servicios Profesionales

CARGO:	Ingeniero Residente de Obra "Optimización Acueducto Redes de Distribución Municipio de Mesetas – Meta".
EMPRESA:	Ingeniero Civil Luis Augusto Orjuela Rojas.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniero Civil Luis Augusto Orjuela Rojas.
DURACIÓN:	Diciembre de 2003 Hasta Abril de 2004.
VALOR:	$ 331.659.013,00
SMMLV:	926,42.

CARGO:	Ingeniero Residente de Obra "Interconexión Eléctrica Municipios de San Juan de Arama - Mesetas - La Uribe (Elaboración de Cimientos de postes y anclajes)".
EMPRESA:	Ingeniero Eléctrico Alonso Yungueros I.
JEFE INMEDIATO:	Proing S.A. "Proyectos de Ingeniería".
DURACIÓN:	Abril de 2004 Hasta Mayo de 2004.
VALOR:	$ 1`575.256.359,00
SMMLV:	4.400,16.

CARGO:	Ingeniero Residente de Interventoría "Pavimentación vías internas del barrio carrascal Municipio de

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

	Villavicencio".
EMPRESA:	Ingeniero Civil Luis Augusto Orjuela Rojas.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniero Civil Luis Augusto Orjuela Rojas.
DURACIÓN:	Junio de 2004 Hasta Julio de 2004.
CARGO:	Ingeniero Residente de interventoría "Construcción de prototipo biblioteca pública en el Municipio de Barranca de Upía Meta".
EMPRESA:	Ingeniera Civil Miriam Neise Pastran Moreno.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniera Civil Miriam Neise Pastran Moreno.
DURACIÓN:	Enero de 2005 Hasta Marzo de 2005.
VALOR:	$ 177.179.217,00
SMMLV:	464,43.
CARGO:	Ingeniero Residente de interventoría "Construcción de descole del alcantarillado de aguas negras del barrio el prado del Municipio de Barranca de Upía Meta".
EMPRESA:	Ingeniera Civil Miriam Neise Pastran Moreno.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniera Civil Miriam Neise Pastran Moreno.
DURACIÓN:	Marzo de 2005 Hasta Abril de 2005.
VALOR:	$ 26.351.882,00
SMMLV:	69,07.
CARGO:	Ingeniero Residente de Obra "Construcción de red matriz de alcantarillado de aguas lluvias barrio brisas del llano Municipio de Restrepo Meta".
EMPRESA:	Ingeniero Civil Luís Alberto Pava Tafur.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniera Civil Miriam Neise Pastran Moreno.
DURACIÓN:	Marzo de 2005 Hasta Mayo de 2005.
VALOR:	$ 1`379.296.065,41
SMMLV:	3.615,45.
CARGO:	Ingeniero Residente de Obra "Obras complementarias del complejo ganadero del Municipio de Granada Meta (Construcción de los bloques de administración, cafetería y caseta de bombeo; Tanque elevado de 20000 litros; Pozo profundo de 190mts; Alcantarillado de aguas negras y lluvias; Planta de tratamiento de aguas negras por etapas con campo de oxidación; Vías de vehículos livianos y pesados en carpeta asfáltica;

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

	Red de distribución acueducto; Alcantarilla de acceso de 30" y iluminación exterior e interior complejo)".
EMPRESA:	Consorcio granada 2004.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniera Civil Miriam Neise Pastran Moreno.
DURACIÓN:	Agosto de 2004 Hasta Octubre de 2005.
VALOR:	$ 1`379.296.065,41
SMMLV:	3.615,45.
CARGO:	Ingeniero Residente de Interventoría "**No. 1852/05:** Mejoramiento de la vía que comunica a la vereda contadero del kilómetro k0+000 al k1+600 **No. 1858/05:** Construcción de gaviones recubiertos y muro en la manzana 22 sector 1,2,3 del barrio la salle **No. 1863/05:** Construcción de andenes en la calle 19 con carreras 35 y 36 del barrio la florida **No. No. 1866/05:** Adecuación de tramos andenes comprendidos en la carrera 12 y carrera 13b – Avenida el remanso y calle 20 del barrio villa Ortiz primera etapa – comuna 6. **No. 1867/05:** Construcción de muro de contención en concreto reforzado paralelo al camino peatonal lindero norte del barrio libertadores para protección de deslizamientos" en el Municipio de Villavicencio - Meta. y "**1864/05:** Construcción de sardineles en la calle 24 entre carreras 8 y 9 del barrio Montoya Pava" del Municipio de Granada- Meta.
EMPRESA:	Ingeniero Civil Jairo Antonio Parrado Pérez.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniero Civil Jairo Antonio Parrado Pérez.
DURACIÓN:	Octubre de 2005 Hasta Enero de 2006.
CONTRATO:	Prestación de Servicios Profesionales
CARGO:	Ingeniero Residente de Interventoría "**No. 1869/05:** Construcción de sardineles en la calle 10 con la carrera 10 transversal 12 y calle 17 entre carreras 14 y transversal 12 **No. 1876/05:** Construcción de sardineles en la calle 15 entre carrera 11 y la transversal 12 y la calle 11ª con calle 14 y 15" en el Municipio de San Juan de Arama – Meta; "**No. 1872/05:** Construcción de muro de contención en gaviones margen derecha del caño maizaro a la calle 43ª entre casa 10ª – 55 para la protección de taludes del barrio villa buque **No. 2153/05:** Construcción de gaviones revestidos en la calle 26 entre carreras 10ª y

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

10, en la margen derecha del caño Maizaro del barrio popular" en el Municipio de Villavicencio- Meta; "**No. 1875/05:** Construcción de sardineles en concreto de 3000 psi en la carrera 17 con calles 4 y 7" en el Municipio de Lejanías - Meta. y "**No. 1889/05:** Mantenimiento de la vía k0+000 cementerio de San Martín al k 15+000 a la vereda el Merey" Municipio de San Martín - Meta.

EMPRESA: Ingeniero Civil Jairo Antonio Parrado Pérez.
JEFE INMEDIATO: Ingeniero Civil Jairo Antonio Parrado Pérez.
DURACIÓN: Octubre de 2005 Hasta Enero de 2006.
CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales

CARGO: Ingeniero Residente de Obra "Construcción del área administrativa y urgencias del Hospital de salud del Municipio de San Luis de Cubarral, Meta".
EMPRESA: Consorcio rueda.
JEFE INMEDIATO: Ingeniero Civil Luis Augusto Orjuela Rojas.
DURACIÓN: Enero de 2006 Hasta Septiembre de 2006.
ISO 9000: Contrato Valido para Certificación de calidad.
VALOR: $ 326.202.923,00
SMMLV: 799,59.

CARGO: Ingeniero Residente de Obra "Ampliación y adecuación del centro de salud de la inspección de Medellín del Ariari Municipio de El Castillo, Meta".
EMPRESA: Consorcio rueda.
JEFE INMEDIATO: Ingeniero Civil Luis Augusto Orjuela Rojas.
DURACIÓN: Enero de 2006 Hasta Septiembre de 2006.
ISO 9000: Contrato Valido para Certificación de calidad.
VALOR: $ 275.218.217,29
SMMLV: 674,55.

CARGO: Ingeniero Residente de Obra "Reposición de redes de alcantarillado de aguas negras sobre la calle 19 y 20 entre carreras 8 y 12, barrio camelias Villavicencio, Meta"
EMPRESA: Consorcio camelias uno.
JEFE INMEDIATO: Ingeniera Civil Elena María García Cepeda.
DURACIÓN: Octubre de 2006 Hasta Marzo de 2007.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

ISO 9000:	Contrato Valido para Certificación de calidad.
VALOR:	$ 549.066.416,00
SMMLV:	1.266,01.
CARGO:	Ingeniero Residente de Obra "Construcción Alcantarillado sanitario inspección san Nicolás Municipio de Cumaral - Meta".
EMPRESA:	Unión temporal san Nicolás.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniero Civil Javier Ignacio Rodríguez Rodríguez.
DURACIÓN:	Marzo de 2007 Hasta la Enero de 2008.
VALOR:	$ 797.089.865,00
SMMLV:	1.837,88.
CARGO:	Ingeniero Residente de Obra "Construcción sistema de captación sobre el río Guacavía y línea de conducción para el acueducto (casco urbano y veredas de Guacavía y caney medio) por gravedad del Municipio de Cumaral en el Departamento del Meta".
EMPRESA:	Unión temporal Guacavía.
JEFE INMEDIATO:	Administrador de Empresas Ricardo Alberto Trujillo Gómez.
DURACIÓN:	Marzo de 2007 Hasta la Agosto de 2008.
VALOR:	$ 3`818.574.865,56
SMMLV:	8.274,27.
CARGO:	Ingeniero Director de Obra: Construcción cerramiento de la escuela horizontes y fundaciones área rural del municipio de Puerto Gaitán.
EMPRESA:	Unión Temporal Cerramiento Escuelas.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniero Civil Carlos Eduardo Baquero Muñoz.
DURACIÓN:	Abril de 2008 Hasta la Junio de 2008.
VALOR:	$ 469.317.675,00
SMMLV:	1.016,94.
CARGO:	Ingeniero Consultor: Formulación Del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos Del Departamento Del Meta. "Reformulación de los PGIRS de los municipios de Vistahermosa, Mesetas,

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

	San Juan de Arama, Lejanías, Fuentedeoro, San Martín, Guamal, Granada, El Castillo, El Dorado, Cubarral, Puerto Lleras, Puerto Concordia, San Juanito, El Calvario, Puerto López, Cabuyaro, Barranca de Upía, Mapiripán, La Macarena, Uribe, Cumaral y Puerto Gaitán, Meta".
EMPRESA:	Ingeniero Civil Juan Carlos Torres Hurtado.
JEFE INMEDIATO:	Ingeniero Civil Juan Carlos Torres Hurtado.
DURACIÓN:	Septiembre de 2008 Hasta la Octubre de 2008.
VALOR:	$ 922´691.840,00
SMMLV:	1.999,33.
CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones de los internados de puerto Trujillo y el tigre, en el municipio de puerto Gaitán".
EMPRESA:	Consorcio puerto Trujillo.
JEFE INMEDIATO:	Representante Legal Consorcio José Luis Matus Díaz.
DURACIÓN:	Noviembre de 2008 Hasta Noviembre de 2009.
VALOR:	$ 3`999.999.996,00
SMMLV:	7.058,41.
CARGO:	Ingeniero Director de Interventoría "Interventoría Técnica, administrativa y financiera Construcción Redes De Acueducto, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial De La Urbanización Mailura Y Optimización Del Sistema De Acueducto, Alcantarillado Sanitario De Las Veredas El Hijoa Y Encanto Del Municipio Barranca De Upía – Meta".
EMPRESA:	Arq. Oscar Wilmer Benjumea Garzón
JEFE INMEDIATO:	Arq. Oscar Wilmer Benjumea Garzón
DURACIÓN:	Noviembre de 2009 Hasta Octubre de 2010.
VALOR:	$ 6.080´068.424,00 Obra
SMMLV:	9.435,97 Obra.
VALOR:	$ 300´000.225,00
SMMLV:	465,59.
CARGO:	Ingeniero Director de Interventoría "Interventoría Técnica, administrativa y financiera Ampliación y Adecuación de la Institución Educativa Francisco

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

	Walter en el Municipio de Barranca de Upía Meta".
EMPRESA:	Arq. Oscar Wilmer Benjumea Garzón
JEFE INMEDIATO:	Arq. Oscar Wilmer Benjumea Garzón
DURACIÓN:	Noviembre de 2009 Hasta Junio de 2011.
VALOR:	$ 4.713´791.716,00 Obra
SMMLV:	8.800,96 de Obra.
VALOR:	$ 235´660.141,00
SMMLV:	439,99.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Optimización Sistema Acueducto Vereda San Ignacio del Municipio de Barranca de Upía. Meta".
EMPRESA:	Construcciones Alcaraván de Llano LTDA
JEFE INMEDIATO:	Arq. Henry Gutiérrez Céspedes
DURACIÓN:	Febrero de 2010 Hasta Octubre de 2010.
VALOR:	$ 900´181.198,50
SMMLV:	1.747,92.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Construcción de Restaurante Escolar del Colegio Josue Manrique en la inspección de Maya del Municipio de Paratebueno Cundinamarca".
EMPRESA:	Administradora Cooperativa Solidaria del Oriente Hoy Corporación Corposol de oriente
JEFE INMEDIATO:	Ing. Alexander Ruiz Corredor "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Enero de 2010 Hasta Marzo de 2010.
VALOR:	$ 149´676.441,00
SMMLV:	290,63.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Construcción de tanque elevado en el sector de Empresa de Servicio Públicos del municipio de Granada Meta".
EMPRESA:	Unión Temporal Granada 2009
JEFE INMEDIATO:	Ing. Alexander Ruiz Corredor "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Diciembre de 2009 Hasta Octubre de 2010.
VALOR:	$ 1.421´726.377,00
SMMLV:	2.760,63.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Construcción de tanque elevado en el sector Villa Olímpica del municipio de Granada Meta".
EMPRESA:	Unión Temporal Tanque Villa Olímpica
JEFE INMEDIATO:	Ing. Wilson James Guevara Rodríguez "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Febrero de 2010 Hasta Diciembre de 2010.
VALOR:	$ 1.421´209.740,00
SMMLV:	2.759,63.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Optimización Sistema de Acueducto de la Vereda Pavitos del Municipio de Barranca de Upía".
EMPRESA:	Unión Temporal Pavitos
JEFE INMEDIATO:	Ing. Wilson James Guevara Rodríguez "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Diciembre de 2010 Hasta Octubre de 2011.
VALOR:	$ 1.063´045.678,00
SMMLV:	1.649,80.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Construcción de Unidades Sanitarias Escuela Jorge Eliecer Gaitán Inspección de Maya del Municipio de Paratebueno Cundinamarca".
EMPRESA:	Administradora Cooperativa Solidaria del Oriente
JEFE INMEDIATO:	Ing. Alexander Ruiz Corredor "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Septiembre de 2011 Hasta Diciembre de 2011.
VALOR:	$ 82´000.000,00
SMMLV:	153,10.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Construcción redes de alcantarillado pluvial y descole de la urbanización Mai Laura, Municipio Barranca de Upia - Meta".
EMPRESA:	Administradora Cooperativa Solidaria del Oriente
JEFE INMEDIATO:	Ing. Alexander Ruiz Corredor "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Septiembre de 2011 Hasta Enero de 2012.
VALOR:	$ 1.072´782.543,00
SMMLV:	1.893,03.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Estudios, diseño y construcción de la cubierta polideportivo inspección de

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

	Santa Cecilia del Municipio de Paratebueno – Departamento de Cundinamarca.
EMPRESA:	Unión Temporal Santa Cecilia
JEFE INMEDIATO:	Ing. Wilson James Guevara Rodríguez "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Agosto de 2011 Hasta Enero de 2012.
VALOR:	$ 150´000.000,00
SMMLV:	264,69.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Estudios, diseño y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede La embajada, vereda la embajada; del Municipio de Cabuyaro Meta".
EMPRESA:	Administradora Cooperativa Solidaria del Oriente Hoy Corporación Corposol de oriente
JEFE INMEDIATO:	Ing. Alexander Ruiz Corredor "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Enero de 2011 Hasta Julio de 2012.
VALOR:	$ 1`247.542.536,00
SMMLV:	2.201,42.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Estudios, diseño y construcción de las instalaciones de la institución educativa el Yarico, sede Naguayas, vereda los Mango; sede san pedro, vereda san pedro; sede el vergel, vereda el vergel; del Municipio de Cabuyaro Meta".
EMPRESA:	Corporación Corposol de Oriente
JEFE INMEDIATO:	Ing. Alexander Ruiz Corredor "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Enero de 2011 Hasta Junio de 2013.
VALOR:	$ 6`872.670.732,78
SMMLV:	11.658,47.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Ampliación y adecuación de la institución educativa "Emiliano Restrepo" centro educativo rural sede caney alto municipio de Restrepo meta".
EMPRESA:	Corporación Corposol de Oriente
JEFE INMEDIATO:	Ing. Alexander Ruiz Corredor "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Noviembre de 2011 Hasta Abril de 2012.
VALOR:	$ 1`040.000.000,00
SMMLV:	1.835,19.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Mejoramiento y rehabilitación de la malla vial rural del Municipio de Medina - Cundinamarca".
EMPRESA:	Unión Temporal Vial Medina
JEFE INMEDIATO:	Ing. Wilson James Guevara Rodríguez "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Septiembre de 2013 Hasta La Fecha.
VALOR:	$ 3`575.313.478ºº
SMMLV:	2.720,51.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Pavimentar La Carrera 5 Entre Calle 1 Y Calle 5, Pavimentación En Concreto Rígido De La Carrera 5 Calzada Izquierda Desde Box Coulvert -Hasta Calle 10, Calle 10 Entre Carreras 5 Al 10, Calle 6 Entre Carrera 5 Y Carrera 8, Pavimentación En Concreto Rígido Calle 9 Entre 2 Y 4, Pavimentación En Concreto Rígido De La Transversal 30 , Pavimentación En Concreto Rígido De La Transversal 10, Y Pavimentación En Concreto Rígido De La Carrera 2 Entre Calle 7 Y 9 Municipio De Trinidad Departamento De Casanare".
EMPRESA:	Unión Temporal Vial Trinidad
JEFE INMEDIATO:	Ing. Wilson James Guevara Rodríguez "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Noviembre de 2012 Hasta La Fecha.
VALOR:	$ 11`353.050.294ºº
SMMLV:	14.422,95.

CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Construcción de sistemas de potabilización y reingeniería para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable; construcción del nuevo sistema alterno de potabilización; construcción redes de alcantarillado urbanización del llano; y adecuación de los canales de aguas lluvias mediante el sellamiento superficial en villa polita y cristo rey en el Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare".
EMPRESA:	Corporación Corposol de Oriente
JEFE INMEDIATO:	Ing. Alexander Ruiz Corredor "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Octubre de 2013 Hasta La Fecha.
VALOR:	$ 12`319.999.684ºº

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

SMMLV:	19.120,04.
CARGO:	Ingeniero Director de Obra "Construcción en Concreto Rígido de la vía principal del sector Guarupay, Vereda San Miguel en el Municipio de Cabuyaro Meta".
EMPRESA:	Corporación Corposol de Oriente
JEFE INMEDIATO:	Ing. Alexander Ruiz Corredor "Rep. Legal"
DURACIÓN:	Mayo de 2014 Hasta La Fecha.
VALOR:	$ 2`857.142.857ºº
SMMLV:	4434,15.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

CONTRATOS DE OBRA:

EMPRESA:	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
No. CONTRATO:	289 de 2005.
OBJETO:	La construcción de obras de drenaje y de protección para el mejoramiento de la vía Alto cafre – La florida; Municipio de Mesetas Meta
VALOR:	$ 29`508.769^{oo}
FECHA INICIACION:	19 de septiembre de 2005.
FECHA TERMINACION:	24 de octubre de 2005.
SMMLV:	78,24.

EMPRESA:	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
No. CONTRATO:	362 de 2005.
OBJETO:	La construcción de obras de Mantenimiento ramal vía Miravalles – Vereda caño de leche; Municipio del Castillo Meta
VALOR:	$ 9`918.459^{oo}
FECHA INICIACION:	15 de noviembre de 2005.
FECHA TERMINACION:	19 de diciembre de 2005.
SMMLV:	26,00.

EMPRESA:	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
No. CONTRATO:	474 de 2006.
OBJETO:	La construcción de obras de drenaje y protección para el mejoramiento de la vía Curia – Quebrada Honda, En el Municipio de San Juan de Arama, Meta.
VALOR:	$ 39`331.700^{oo}
FECHA INICIACION:	20 de Diciembre de 2006
FECHA TERMINACION:	20 de Febrero de 2007.
SMMLV:	90,69.

EMPRESA:	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en Convenio con El Instituto Nacional de Vías de Colombia INVIAS.
No. CONTRATO:	008 de 2007.
OBJETO:	Construcción de muro en gaviones según especificaciones de INVIAS, en la vía Santa Rosa Baja - Santa Rosa Alta – Puente La Amistad, En el

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

	Municipio de El Dorado, Meta.
VALOR:	$ 33`900.000ºº
FECHA INICIACION:	03 de Abril de 2007.
FECHA TERMINACION:	30 de Agosto de 2007.
SMMLV:	78,16.

EMPRESA:	Gobernación del Meta "Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Publica".
No. CONTRATO:	2615 de 2007.
OBJETO:	Construcción de graderías, senderos, mobiliario urbano y juegos infantiles en la escuela Emiliano Restrepo, en el Municipio de Restrepo Meta.
VALOR:	$ 43`313.584ºº
FECHA INICIACION:	05 de Diciembre de 2007.
FECHA TERMINACION:	31 de Diciembre de 2007.
SMMLV:	97,45.

EMPRESA:	Gobernación del Meta "Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Publica"..
No. CONTRATO:	2616 de 2007.
OBJETO:	Adecuación y mejoramiento del parque urbano de Villa bolívar, ubicado en la carrera 42 entre calles 5c y 6a, Municipio de Villavicencio Meta.
VALOR:	$ 43`232.893ºº
FECHA INICIACION:	05 de Diciembre de 2007.
FECHA TERMINACION:	31 de Diciembre de 2007.
SMMLV:	99,68.

EMPRESA:	Gobernación del Meta "Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Publica".
No. CONTRATO:	2737 de 2007.
OBJETO:	Construcción de muro de cerramiento y obras varias en el parque ubicado en el barrio Villa María, carrera 40 con calle 16, Municipio de Villavicencio Meta.
VALOR:	$ 42`881.325ºº
FECHA INICIACION:	05 de Diciembre de 2007.
FECHA TERMINACION:	31 de Diciembre de 2007.
SMMLV:	98,87.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

EMPRESA:	Gobernación del Meta "Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Publica".
No. CONTRATO:	3209 de 2007.
OBJETO:	Construcción de andenes perimetrales colegio UESA sección primaria, Municipio de Fuente de oro Meta.
VALOR:	$ 42`316.205^{oo}
FECHA INICIACION:	05 de Diciembre de 2007.
FECHA TERMINACION:	31 de Diciembre de 2007.
SMMLV:	97,57.

EMPRESA:	Gobernación del Meta "Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Publica".
No. CONTRATO:	3539 de 2007.
OBJETO:	Construcción de andenes y obras complementarias en el parque localizado en la vereda san Ignacio, entre carrera 4 y 4ª, municipio de barranca de Upía Meta.
VALOR:	$ 21`008.737^{oo}
FECHA INICIACION:	21 de Diciembre de 2007.
FECHA TERMINACION:	31 de Diciembre de 2007.
SMMLV:	48,44.

EMPRESA:	Gobernación del Meta "Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública".
No. CONTRATO:	3522 de 2007.
OBJETO:	Mejoramiento de áreas de circulación y obras complementarias de los parques calle 5 b No. 19 a 20 y Cra 19 a no 5 a- 06 Barrio Ariguani II, Municipio De Villavicencio Meta.
VALOR:	$ 26`583.719^{oo}
FECHA INICIACION:	01 de Febrero de 2008.
FECHA TERMINACION:	29 de Febrero de 2008.
SMMLV:	57,60.

EMPRESA:	OEI "Organización para los Estados Iberoamericanos".
No. CONTRATO:	0025 de 2007.
CONTRATANTE:	Unión Temporal Cerramiento Escuela R/L Carlos Eduardo Baquero Muñoz.
PARTICIPACION %:	99%.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

OBJETO:	Construcción cerramiento de la escuela horizontes y fundaciones área rural del municipio de Puerto Gaitán.
VALOR INCIAL:	$ 469`317.675ºº
FECHA INICIACION:	15 de Abril de 2008.
FECHA TERMINACION:	12 de Junio de 2008.
SMMLV:	1.016,94.

EMPRESA:	Gobernación del Meta "Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Publica".
No. CONTRATO:	0190 de 2008.
OBJETO:	Construcción y mejoramiento cerramiento con malla eslabonada en la villa olímpica del Municipio de Granada - Meta.
VALOR:	$ 39`180.139ºº
FECHA INICIACION:	13 de Mayo de 2008.
FECHA TERMINACION:	13 de Junio de 2008.
SMMLV:	84,90.

EMPRESA:	Municipio de Paratebueno Cundinamarca.
No. CONTRATO:	011 de 2011.
CARGO:	Representante Legal Unión Temporal Escuelas Paratebueno.
OBJETO:	Construcción, adecuación y mejoramiento de cuatro escuelas en el Municipio de Paratebueno Cundinamarca.
VALOR:	$ 95`000.000ºº
VALOR ADICION:	$ 10`000.000ºº
VALOR FINAL:	$ 105`000.000ºº
VALOR EJECUTADO:	$ 103`051.776ºº
FECHA INICIACION:	28 de Junio de 2011.
FECHA TERMINACION:	04 de Octubre de 2011.
SMMLV:	192,40.

CONTRATOS DE INTERVENTORIA:

EMPRESA:	Corporación para el desarrollo sostenible del área especial del manejo de la Macarena "CORMACARENA" Departamento del Meta.
No. CONTRATO:	2.7.06- 20.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

OBJETO:	Interventoría, técnica, administrativa y financiera a la "Construcción pozo profundo de longitud 120 metros, instalación de equipo de bombeo y tanque de almacenamiento de 20m3, en la vereda palomas, Municipio de San Carlos de Guaroa, Departamento del Meta".
VALOR INICIAL:	$ 10`500.000ºº
VALOR ADICIONAL:	$ 3`359.384ºº
VALOR FINAL:	$ 13`859.384ºº
FECHA INICIACION:	27 de Enero de 2006.
FECHA TERMINACION:	8 de Enero de 2007.
SMMLV:	33,97.

EMPRESA:	Gobernación del meta "Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública".
No. CONTRATO:	3306 de 2007.
OBJETO:	Interventoría técnica del mejoramiento y nivelación de la vía que conduce a la vereda san isidro del k 1 + 200 al k 2 + 200 y rehabilitación de la vía rural que conduce a la zona rural de san Nicolás del k 2 + 400 al k 7 + 000 en el Municipio de Restrepo Meta.
VALOR INCIAL:	$ 29`765.000ºº
VALOR ADICION:	$ 12`500.000ºº
VALOR FINAL:	$ 42`265.000ºº
FECHA INICIACION:	10 de Diciembre de 2007.
FECHA SUSPENSIÓN 1:	12 de Diciembre de 2007.
FECHA REINICIACION:	01 de Febrero de 2008.
FECHA TERMINACION:	26 de Diciembre de 2008.
SMMLV:	97,45.

EMPRESA:	Gobernación del meta "Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública".
No. CONTRATO:	3556 de 2007.
OBJETO:	Control mediante Interventoría técnica al proyecto cuyo objeto es mejoramiento para la optimización y puesta en marcha del acueducto de la verada Alto Pompeya, Peralonso 1, Peralonso 2, en el Municipio de Villavicencio Meta.
VALOR INCIAL:	$ 32`136.389ºº
VALOR ADICION:	$ 16`000.000ºº
VALOR FINAL:	$ 48`136.389ºº
FECHA INICIACION:	15 de Febrero de 2008.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

FECHA TERMINACION:	28 de Agosto de 2009.
SMMLV:	96,87.

EMPRESA:	Municipio de San Juanito Departamento del Meta.
No. CONTRATO:	008-040-2011.
CARGO:	Representante Legal Unión Temporal Educativas San Juanito.
OBJETO:	Interventoría, Técnica, Legal, Administrativa y Financiera, a la ampliación centro educativo Divino Niño sede san Luis de Toledo – Municipio de San Juanito - Meta.
VALOR:	$ 22`177.477^{oo}
FECHA INICIACION:	21 de Octubre de 2011.
FECHA TERMINACION:	20 de Febrero de 2012.
SMMLV:	192,40.

CONTRATOS DE CONSULTORIA:

EMPRESA:	Empresa de Servicios Públicos de Restrepo Agua Viva S.A. E.S.P.
No. CONTRATO:	003 de 2005.
OBJETO:	Diseño de colector fanal para el sector sur occidental del Municipio de Restrepo Meta y Cuya cobertura son los barrios rosales, villa del sol, nuevo horizonte, villa santos y balcones del llano.
VALOR:	$ 10`000.000^{oo}
FECHA INICIACION:	15 de noviembre de 2005.
FECHA TERMINACION:	2 de diciembre de 2005.
SMMLV:	26,21.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

REFERENCIAS PERSONALES:

NOMBRE: Luis Augusto Orjuela Rojas.
EMPRESA: Luis Augusto Orjuela Rojas.
CARGO: Ingeniero Civil Contratista.
CELULAR: 3138294408.
TELEFONO: 6651758, Villavicencio (Meta).

NOMBRE: Miriam Neise Pastran Moreno.
EMPRESA: Miriam Neise Pastran Moreno.
CARGO: Ingeniero Civil Contratista.
CELULAR: 3108188097.
TELEFONO: 6730593, Villavicencio (Meta).

NOMBRE: Luis Fernando Castrillón Lara.
EMPRESA: Luis Fernando Castrillón Lara.
CARGO: Ingeniero Civil Secretario de Infraestructura Municipal de Neiva -Hulia.
CELULAR: 3112228141.
TELEFONO: (038) – 8338028 Garzón (Huila).

NOMBRE: Alexander Ruiz Corredor.
EMPRESA: Corporación Corposol de Oriente.
CARGO: Ingeniero Eléctrico Representante Legal.
CELULAR: 3107896572.
TELEFONO: 6723077, Villavicencio (Meta).

NOMBRE: Elena María García Cepeda.
EMPRESA: Elena María García Cepeda.
CARGO: Ingeniera Civil Contratista.
CELULAR: 3114315200.
TELEFONO: 6641382, Villavicencio (Meta).

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

REFERENCIAS FAMILIARES:

NOMBRE:	Astrid Constanza Parrado Rojas.
EMPRESA:	Ingeniera Civil Astrid Constanza Parrado Rojas.
CARGO:	Ingeniera Civil Interventora Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P.
CELULAR:	3108570900.
TELEFONO:	6633855, Villavicencio (Meta).

NOMBRE:	Luis Fernando Castrillón Lara
EMPRESA:	Alcaldía Municipal de Neiva.
CARGO:	Secretario de Infraestructura del Municipio.
CELULAR:	3112228141.
TELEFONO:	(038) – 8338028 Neiva (Huila).

NOMBRE:	Juan de Jesús Baquero Hernández.
EMPRESA:	Llanodent S.A.
CARGO:	Gerente General.
CELULAR:	3112372079.
TELEFONO:	(038) 6688692, Villavicencio (Meta).

NOMBRE:	Jaime Baquero Hernández.
EMPRESA:	Secretaria de Educación del Meta.
CARGO:	Docente Magisterio.
CELULAR:	3132615850.
TELEFONO:	(038) 6550329, Restrepo (Meta).

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*

CONOCIMIENTOS AMPLIOS:

SISTEMAS OPERATIVOS: Windows 3.11, 95, 98, ME, XP, Vista, Windows 7, Windows 8.


PROGRAMAS: Word, Excel, Power Point, Internet Explore, Access, AutoCAD 14, AutoCAD 2005, CorelDRAW, Programación de obra mediante Project, Pfreeme, AutoCAD LAND Diseño de Vías, Acueductos y Alcantarillados.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS: Presupuestos de obra, Análisis de precios Unitarios, Análisis de AIU, Planes de Inversión de Anticipos, Cantidades de obra, Programación de Obra, Diseños Arquitectónicos, Estructurales, Hidráulicos, Sanitarios y Ambientales.

ELABORACIÓN DE GRAFICOS: Diseños Gráficos Estructurales y Arquitectónicos en 2D o 3D en AutoCAD; Diseños Asistidos por Computador.

MANEJO DE PROCESOS: Licitaciones Publicas, Invitaciones Publicas o Privabas, Concursos de Méritos Públicos o Privados, Selección Abreviada de Menor Cuantía, Contratación Directa.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: Normatividad, Sistematización de información, procedimientos de registros de obra, planes de calidad y seguridad Industrial.



CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
C.C. 86'062.096 de V/cio.

Villavicencio, Cra 5 Nº 1–103 Conjunto Cerrado Cerro Campestre Alto Multifamiliar 6 Casa 2 ***Celular****: 3114742022,* ***Teléfono****: 6726625* ***e-mail:*** *caredubaquero@hotmail.com; caredubaquero@Yahoo.es.*


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 86.062.096
BAQUERO MUÑOZ
APELLIDOS
CARLOS EDUARDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1979
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
25-NOV-1997 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-5205000-00393618-M-0086062096-20120815
0030833136A 1
38071327



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Primera Clase

7903040798 4

BAQUERO MUÑOZ
CARLOS EDUARDO


PERTENECE AL EJERCITO DE

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31-DIC 09	31-DIC 19	31-DIC. 29

UM C.U.O ESP. MIL. FUSILERO

PROFESION BACHILLER

FECHA EXPEDICION 02-DIC-96



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:
   -Tomar posesión de los empleos públicos o privados
   -Ingresar a la carrera administrativa
   -Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos
   -Registrar título como profesional y ejercer la profesión
   -Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
   -Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad
2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

002455

COMANDANTE ZONA



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

TARJETA DE CONDUCTA

El 6 DTE BATALLON ROJAS

Hace constar que el SOLDADO

BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO

Con Tarjeta de Reservista No. 07984

Observó _____ Conducta durante su Servicio

Militar Obligatorio prestado en esta Unidad del DIC-95 al NOV-96

APIAY 28-NOV-96 TC. ALVARO MATALLANA E

LUGAR Y FECHA FIRMA Y POSTFIRMA CDTE. UNIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

25202096139CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 23/01/2003

CARLOS EDUARDO
BAQUERO MUÑOZ

C.C. 86062096

UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

COPNIACOPNIACOPNIACO

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

y en su nombre la

Universidad Cooperativa de Colombia

Personería Jurídica, resolución 24.195 del 20 de Diciembre de 1.963 del Ministerio de Educación Nacional.

En atención a que

Carlos Eduardo Baquero Muñoz

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 86'062.096 DE VILLAVICENCIO

Ha cumplido con todos los estudios
que los estatutos universitarios exigen para optar al título de

INGENIERO CIVIL

Le expide el presente diploma. En testimonio de ello se firma
en Santafé de Bogotá el día 17 de diciembre de 2002

Rector

Rector Honorario

Director Académico

Decano de Facultad

Director Seccional

Secretario General

Registros y Diplomas

Anotado al folio No. 1140 Del libro de Registros y Diplomas No. 03

Refrendado en Santafé de Bogotá el día 20 de noviembre de 2002

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 273681333

PIB
14:50:19

Bogotá DC, 12 de junio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 86062096:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 12 de junio de 2025, a las 14:50:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	86062096
Código de Verificación	86062096250612145047

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:51:15 PM horas del 12/06/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **86062096**
Apellidos y Nombres: **BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/06/2025 02:52:15 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **86062096** y Nombre: **CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **117943881** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir