Proceso No:	SAMC-00-011-2020	**Tipo de informe de verificación:**	(X) Preliminar	() Definitivo
Objeto:	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la ampliación del sistema eléctrico de respaldo (UPS) del centro de cómputo Sitio 1 de la UAE-DIAN.			

De conformidad con los informes de verificación de requisitos habilitantes de la propuesta realizados por el Comité Evaluador, el consolidado del informe de evaluación preliminar es el siguiente:

I. Verificación de requisitos habilitantes y de ofrecimiento técnico

No.	PROPONENTE	CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD DE ORGANIZACION	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA ESPECIFICA	REQUERIMIENTOS TECNICOS (ANEXO TECNICO)	RESULTADO
A	**UNION TEMPORAL SITECNO2020**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
B	**INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
C	**TRES60 TICS SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
D	**INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

II. Ponderación de las ofertas habilitadas

No.	PROPONENTE	6.1.1. PONDERACIÓN ECONOMICA	6.1.2. PONDERACION ELEMENTOS DE CALIDAD)	6.1.3. Estímulo a la industria nacional colombiana.	RESULTADO
1	**INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA SAS**	49,99	40	10	*99,99*
2	**TRES60 TICS SAS**	49,98	40	10	*99,98*

III. Orden de elegibilidad

No.	PROPONENTE
1	INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA SAS
2	TRES60 TICS SAS

Observaciones

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Circular No. 13 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, los proponentes que no se encuentren habilitados podrán subsanar los requisitos no acreditados en el plazo indicado por la entidad o hasta el término de traslado del informe de evaluación de conformidad a lo establecido en el numeral 5 de la Ley 1882 de 2018. Hacen parte integral de este consolidado los informes de evaluación jurídica, financiera, organizacional, técnica y económica.

Hacen parte integral de este consolidado los informes de evaluación jurídica, financiera, organizacional, técnica y económica.

Bogota D.C., 7 de septiembre de 2020

Aspectos Técnicos	Aspectos Jurídicos	Aspectos Financieros y Organizacionales
JOSÉ TARSICIO PONGUTA SIABATO Funcionario Coordinación de Infraestructura Tecnológica **MIGUEL ARTURO CUESTA BUITRAGO** Funcionario Coordinación Infraestructura Tecnológica **ARMANDO ARTURO MEJÍA ROBLES** Funcionario Coordinación de Proyectos	**DIANA MILENA ROMERO CASTRO** Coordinación de contratos **LUZ AMPARO URIBE RINCON** Subdireccion Recursos Fisicos	**GISELLE ANDREA QUINTERO SUAREZ** Coordinacion de Contratos

LUIS EDILBERTO ESPEJO BELTRÁN Funcionario Coordinación de Proyectos **CÉSAR EMIRO LACOMBE OLIVERA** Funcionario Coordinación de Proyectos	**CINDY PAULETTE NOREÑA ROJAS** Coordinación de contratos	