

 NIT:824000543-7	ADENDA MODIFICATORIA		CÓDIGO: CP-GJU-02
	GESTION DOCUMENTAL JURIDICA		Página 1 de 1
	Elaborado: 20/03/2010	Actualizado: 05/05/2015	Versión: 01

**ADENDA Nº 002 MODIFICATORIA AL CRONOGRAMA DE LOS TÉRMINOS DE
CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON PRESENTACIÓN DE OFERTAS Nº
PSCPO-001 -2025**

LA GERENTE DE LA E.S.E – HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por el en el artículo 194 de la ley 100 de 1993, el Decreto 1769 de 1994, la Resolución No. 00001541 del 28 de agosto de 2024, la Ley 1122 de 2007 y 1438 de 2011, El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, La Resolución 5185 de 2013, La Resolución No. 00001440 de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que en el **PROYECTO DE TÉRMINO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON PRESENTACIÓN DE OFERTAS Nº PSCPO-001 -2025**, que tiene por objeto: **"ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR"**, se estipula que la E.S.E, se reserva el derecho de expedir adendas las cuales adicionarán o sustituirán las condiciones inicialmente presentadas, teniendo en cuenta lo previsto en los normas antes mencionadas que rigen la materia.

Que el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1150 de 2007, señalan que: *"Modificación de los pliegos de condiciones. "La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato, se hace necesario modificar el Cronograma del Proceso de la referencia con el fin de culminar la etapa de Verificación de Requisitos Habilitantes y Asignación de Puntaje de Aspectos Distintos de la Oferta Económica por parte del Comité Evaluador Asignado para el proceso de la referencia y continuar con las etapas subsiguientes de acuerdo a lo establecido en la normatividad contractual vigente.*

Que, por error involuntario de transcripción, tanto en los estudios previos, como en los términos de condiciones, se estableció que el plazo de la obra sería por el término de Dos (02) Meses, y en realidad debe ser por el término de TRES (03) MESES, en concordancia con el proyecto de donde se depende el presente proceso, por lo tanto, se hace necesario modificar el Plazo de Ejecución del contrato a celebrar.

Que, en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el plazo estipulado tanto en los estudios previos y en los términos de condiciones definitivos del **PROCESO DE SELECCIÓN CON PRESENTACIÓN DE OFERTAS Nº PSCPO-001-2025**, el cual quedará por el término de **TRES (03) MESES**.

ARTICULO SEGUNDO.- Ordénese a través de la Oficina Jurídica o de la persona encargada en la E.S.E, la publicación de la presente adenda en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co.

Dada en el Municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2025.


YESENIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Gerente de la E.S.E - HJIRT